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Warszawa, dnia 31.07.2018 r.

BPzp.261.48.2018
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku warsztatowo-magazynowego w Resku – znak sprawy: BPzp.261.48.2018
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z odpowiedzią.
Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu rozpoczęcia robót w terminie od 15.10.2018 r.?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że teren budowy zostanie przekazany w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż do dnia 15.10.2018 r. Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.
Tym samym Zamawiający zmienia zapis §3 ust.1 Wzoru umowy w następujący sposób:

„Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy  teren budowy w zakresie koniecznym do wykonania robót objętych niniejszą umową, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż do dnia 15.10.2018 r.”.
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