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1  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamówienia : 
MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-1 AGENCJI REZERW 
MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU ul. Żeromskiego 44, 72-315 Resko dz. 332/2 
 
1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
1) Zamawiający: 
Agencja Rezerw Materiałowych 
ul. Grzybowska 45,  00-844 Warszawa 
2) Organ nadzoru budowlanego: 

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,  
 
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia  
1.2.1 Przeznaczenie funkcjonalno-użytkowe 

Celem wykonania prac budowlanych jest przeprowadzenie modernizacji obiektu 

1.2.2 Przedmiot zamówienia 
Wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia określonego 
w/w zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez:  

AR PROJEKT 
ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin 

1.2.3 Zakres robót przewidziany do wykonania  
Przewiduje się wykonanie podanego niżej zakresu robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
 
Zakres przedsięwzięcia: 
1. Zamurowanie otworów okiennych. 
2. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej (pomiędzy halami w ocieplanych ścianach).  
3. Tynkowanie "ceglanych" ścian wewnętrznych (ściany szczytowe budynku od wewnątrz oraz 

ściany kiosków wejściowych) oraz remont ścian otynkowanych. 
4. Malowanie wszystkich ścian i sufitów. 
5. Wykonanie nowych posadzek betonowych niepylących. 
 

1.2.4 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty 
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 

 zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz 
zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p.poż., wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez 
Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

 proacowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27.08.2002 – Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256), 

 podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia elektryczna) 
dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych 

 oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości 
związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, 

 napraw nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia,  
 naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
 przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi 

wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,  
 zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową,  
 oczyszczania i niwelacji terenu, 
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 wykonania rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia 
gruzu, wywozu materiałów pochodzących z wykopów a także odpadów wytworzonych w trakcie budowy, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, 

 

1.3  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót  

1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych  
 

Numer 
tomu Nazwa Dokumentacji 

1 Projekt modernizacji 
 
1.3.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  techniczną, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej, przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Jeśli w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 
akceptacji Inżynierowi. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak 

został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 
1.4.2 Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 
1.4.3 Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz 

projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami 
1.4.4 Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót 

1.4.5 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

1.4.6 Inżynier kontraktu- osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 
Kontraktu i wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez 
Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie. 

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji kontraktu. 

1.4.8 Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 
wyznaczone w warunkach kontraktu. 

1.4.9 Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.10  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego typu robót. 

1.4.11  Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji Robót. 

1.4.12  Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do 
wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 

1.4.13  Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)  

1.4.14  Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek 
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób 
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1.4.15  Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.16  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej  
1.4.17  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów 

istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi 

1.4.18  Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona przez 
niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie 

1.4.19  Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 
1.4.20  Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.21  Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy tej 

osoby. 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT  
2.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 
tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier  
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy  
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Teren inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. gruntów 332/2. 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację techniczną wraz ze 
specyfikacją techniczną. 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać 
realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne!.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
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bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie maki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem  
z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiającego.  
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami 
w stanie bez wody stojącej. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie 
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
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materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu 7 dni od czasu przekazania placu budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „Planem BIOZ” 
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów:  
1) projekt organizacji robót,  
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
4) program zapewnienia jakości.  
2.3.2 Projekt organizacji robót  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w umowie, możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych. Kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie zgodnie z technologią ich wykonania.  
Elementy harmonogramu powinny zawierać: 
- podział robót na grupy według rodzajów robót 
- podział robót na całościowe elementy odbiorowe, które będą podstawą rozliczenia przejściowego 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia robót 
- wycenę elementu robót stanowiącą podstawę rozliczenia przejściowego 
Harmonogram robót będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 
robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Inżynierowi program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
2.3.5 Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i 
uzyska jego zatwierdzenie przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:  
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- sposoby przestrzegania zasad BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
- metodę magazynowania materiałów 
- sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
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- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 
2.3.5.1 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
2.3.5.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera kontraktu. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera, będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
2.3.5.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera kontraktu o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
Inżynierowi ich wyniki do akceptacji. 
2.3.5.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej lecz 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi kontraktu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
2.3.5.5.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez 
Wykonawcę. Inżynier kontraktu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeśli wyniki tych wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier kontraktu 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
2.3.5.6. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier kontraktu może dopuścić do użycia 
tylko te materiały, które posiadają: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
2.4 Dokumenty budowy  
2.4.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 
powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową.  
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie później szych 
dopisków.  
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu;  
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy Inżyniera kontraktu 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych;  
- wyjaśnienia komentarze i sugestie wykonawcy;  
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;  
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane;  
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  
- inne istotne informacje o postępie robót.  
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inżynierowi. Wszystkie decyzje Inżyniera kontraktu, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub 
się do nich odnosi.  
Zarządzający realizacją umowy Inżynier kontraktu jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 
przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też:  
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  
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b) Pozwolenie na wykonanie prac;  
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;  
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;  
e) Instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;  
f) Protokoły odbioru robót,  
g) Opinie ekspertów i konsultantów,  
h) Korespondencję dotyczącą budowy.  
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu przez Inżyniera  oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
2.5.1 Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu następujących dokumentów:  
- Rysunki robocze  
- Dokumentacja powykonawcza  
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń   
Dokumenty składane Inżynierowi kontraktu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia 
i zaadresowane następująco:  
Inżynier Kontraktu ...........................................,  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę umowy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  
2.5.2 Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 
opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inżynier kontraktu sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.  
Inżynier kontraktu zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub 
A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby inżynier otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być 
dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie 
elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 
informacje:  
1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  
4) Tytuł dokumentu  
5) Numer dokumentu lub rysunku  
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w 

którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element  
7) Data przekazania  
O ile Inżynier kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że 
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sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz. że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy 
i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami.  
Inżynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski.  
2.5.3 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi kontraktu aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.  
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inżynierowi kontraktu.  
2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty . 
Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Inżyniera kontraktu o 
stwierdzonych brakach.  
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy  
4. Gwarancje producenta  
5. Wykresy i ilustracje  
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  
8. Instrukcje instalacyjne  
9. Procedura rozruchu  
10. Właściwa regulacja  
11. Procedury testowania  
12. Zasady eksploatacji  
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  
15. Środki ostrożności  
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami 

części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną 
instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania  

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta  

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych  
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych.  
3. INŻYNIER KONTRAKTU 
Inżynier Kontraktu w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Inżyniera.  
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4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inżynierowi. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadał spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.  
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inżyniera kontraktu. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń  
Inżynier kontraktu może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić 
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  
Inżynier kontraktu jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inżynier kontraktu jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inżyniera kontraktu, wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki:  
a) W trakcie badania, Inżynierowi kontraktu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  
b) Inżynier kontraktu będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inżynier kontraktu może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez Inżyniera kontraktu za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 
być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera, będzie wykonany na własne 
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez Inżyniera kontraktu, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem kontraktu, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
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4.6 Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze Inżyniera kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez Inżyniera kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inżyniera kontraktu.  
5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inżynierowi kontraktu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
Inżyniera. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt,. maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
6. TRANSPORT  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami Inżyniera, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inżyniera 
kontraktu.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów  
oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 
wyraźnych przepisów zarządzający realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacja umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.. 
Zarządzający realizacja umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów , które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.  
7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych.. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacja umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc. Zarządzający realizacja 
umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zastaną poniesione przez wykonawcę 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi przejściowy 
- odbiorowi końcowy 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier kontraktu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera kontraktu . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera kontraktu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier kontraktu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór przejściowy 
Odbiór przejściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych elementów robót ujętych w 
„Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót” będącym załącznikiem do umowy. Odbioru przejściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier kontraktu. 
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8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera kontraktu.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera kontraktu zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera kontraktu 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- dzienniki budowy (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST  
- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru tych robót 

właścicielom terenów bądź urządzeń 
- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
- kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt. 8.4. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót:  
- dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbiory robót,  
- dla faktury przejściowej - protokół częściowego odbioru robót, wykonanych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Kopia protokołu odbioru częściowego, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru jest integralnym 
załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność faktur przejściowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inżynier 
kontraktu potwierdza kwoty do wypłaty. W przypadku określenia w umowie innych zasad płatności są one 
nadrzędne w stosunku do niniejszych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak 
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami; 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)  
wraz z późniejszymi zmianami; 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157); 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami; 

5. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48); 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami); 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650) 

 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część II 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

SST1 – STOLARKA BUDOWLANA 
 
 

KOD CPV 45421131-1 – INSTALOWANIE DRZWI 
KOD CPV 45111220-6, 45111213-4 – USUWANIE GRUZU I PORZĄDKOWANIE TERENU 
KOD CPV45410000-4 – TYNKOWANIE 
KOD CPV 45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wymiany bram wewnętrznych oraz drzwi wewnętrznychw budynku magazynu T-1 w Składnicy 
Rezerw Materiałowych w Resku. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji wymiany bram w magazynie T-1 w Agencji Rezerw Materiałowych Składnicy w 
Resku. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla poszczególnych etapów 
robót związanych z wymianą bram w magazynie T-1 na bramy segmentowe stalowe o wysokim stopniu 
izolacyjności termicznej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania robót i 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
przedstawiciela Inwestora. 

1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

1.11 Wymiary otworów. 
Wg zestawienia stolarki. 
 

Uwaga! Rzeczywiste wymiary przedmiotowych bram przemysłowych segmentowych planowanych do 
wbudowania, Wykonawca musi ustalić samodzielnie, w trakcie niezbędnych oględzin! 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i mechanizmami sterującymi i 
zabezpieczającymi. 
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Bramy segmentowe, przemysłowe wykonane z płyt ze stali ocynkowanej wypełnionych pianką 
poliuretanową o grubości 40/42 mm. Współczynnik izolacji cieplnej bram oraz drzwi max. U=1,3 W/m2K 
dla całej przegrody. Płyta bramy pokryta farbą poliestrową w kolorze białym lub szarym. Bramy z 
przeszkleniem. Należy uwzględnić systemowe odchylenie od pionu prowadnic bramy dla ominięcia 
istniejących przeszkód w płaszczyźnie ściany ponad nadprożem. Bramy będą obsługiwane automatycznie, 
poprzez systemowe sterowanie - kluczykiem. Bramy muszą być wyposażone w atestowane, systemowe 
rozwiązanie zabezpieczające przed zagrożeniem dla człowieka lub pojazdu, który znajduje się w 
przestrzeni otworu bramy np. czujniki optyczne itp. Minimalna ilość cykli dla sprężyn skrętnych: 25000 
cykli. Bramy w kolorze białym lub szarym. Bramy segmentowe instalowane w obiekcie powinny mieć 
podwójny system blokowania przed zamknięciem w razie pojawienia się przeszkody na drodze 
prowadzenia podczas jej zamykania. 
• Fotokomórka (nadajnik i odbiornik) po przeciwnych stronach przed bramą. 
• Listwa kontaktowa (krawędziowa) instalowana na spodzie dolnego panela bramy blokująca dalsze 

opuszczanie bramy w zetknięciu z przeszkodą. 
Zamek obsługiwany z obu stron. Wymaga się zastosowania zamków posiadających certyfikaty IMP. 
Zasilanie bram zakończone gniazdem trójfazowym, pieciobolcowym z zabezpieczeniem 16A, 
zlokalizowanym obok bram. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, 
zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, 
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. Całość wyposażenia bram i okien powinna sprostać wymogom bezawaryjnej pracy przez 
określony w zamówieniu czas eksploatacji. 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż I m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli do wykonywania robót będzie wykorzystywany sprzęt elektryczny wówczas wykonawca 
musi uzyskać od Kierownika Składnicy warunki przyłączenia tych urządzeń do sieci energetycznej. 
Dotyczy to w szczególności mocy urządzeń jak i napięcia ich zasilania. Sieć energetyczna w zakładzie 
pracuje w układzie TN-C. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym: zerowanie ochronne. Po 
podłączeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urządzeń, maszyn czy sprzętu Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania pomiarów stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony 
przeciwporażeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokół z wykonania prób i pomiarów Wykonawca 
przekaże przedstawicielowi Inwestora. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których wyniki pomiarów 
były negatywne są zabronione do stosowania. 

4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
należy je naprawić i oczyścić. Montaż poprzedzić demontażem istniejących dwuskrzydłowych, stalowych 
bram wraz ze stalowymi ościeżnicami z istniejących kątowników mocowanych na zewnętrznej krawędzi 
węgarków, zewnętrznych i wewnętrznych drzwi wiatrołapu. Poszerzyć światło wewnętrznego otworu 
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drzwiowego po 25cm z każdej strony dla przeprowadzenia pod belką nadprożową -wieńcem obwodowym- 
stalowych prowadnic bram. Montaż bram przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Skrzydła 
okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia 
dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych. Podczas pracy ustrój bramowy nie 
powinien wykazywać nadmiernych wibracji. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie ślusarki 
• Bramy osadzać wg wytycznych producenta zapewniając przed montażem usunięcie bądź przełożenie 
przebiegających w rejonie montażu instalacji kolidujących. 
• Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 
uszczelniającej. 

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 
zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia . 

6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót. Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę 
robót z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz 
poleceniami przedstawiciela Inwestora. 

Ocena jakości powinna obejmować:  
• sprawdzenie zgodności wymiarów; 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana i ślusarka; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kontrakcyjnych;  
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich funkcjonowania;  
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
• sprawdzenie prawidłowości działania sterowania bram z przewidzianymi funkcjami pracy. 
• praca ustroju bramy powinna być cicha i pozbawiona wibracji. Nie powinny następować uderzenia w 
stanach skrajnych zwrotnych położenia płaszczyzny bramy. 
• brama powinna posiadać skuteczne zabezpieczenia przeciwzakleszczeniowe pracowników obsługi i 
uniemożliwiające przytrzaśniecie. 
• na płynność pracy należy zwrócić szczególna uwagę przy bramach z furtkami. Z uwagi na ich narażenie 
na szybsze zużycie wszystkie powierzchnie styku furtki i płaszczyzny bramy powinny nie wykazywać 
szczelin Furtka powinna zamykać się pewnie i szczelnie. 
• badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji normami 
państwowymi. 

7. Odbiór robót 
Roboty podlegające odbiorowi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: • wymiarów; 
• wykończenia; • powierzchni; 
• zabezpieczenia antykorozyjnego; • połączeń konstrukcyjnych; 
• prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania; 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania; 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami; • sprawdzenie działania części ruchomych; 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. • Roboty podlegają 
odbiorowi. 

8. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
Przy wymianie bram nie będzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a więc obmiar robót nie ma 
zastosowania. 
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9. Podstawa płatności 
Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych 
robót w jednostkach podanych w punkcie 8. Cena obejmuje 
• dostarczenie gotowej stolarki; 
• osadzenie stolarki i ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem ewentualnym 
obiciem listwami; 
• dopasowanie i wyregulowanie; 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
• dostawę i montaż wszystkich mechanizmów i napędów powiązanych 

10. Przepisy związane. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia 
budowlane. Podział. 
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny . 
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport . BN-67/6118-25 Pokosty 
sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe 
nawierzchniowe ogólnego stosowania. BN-71 /6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38 Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe, 
dotyczące wykonania i odbioru modernizacji posadzki przemysłowej w magazynie T-1 
w Agencji Rezerw Materiałowych Składnicy w Resku. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument 
przetargowy przy zleceniu i realizacji modernizacji posadzki przemysłowej w magazynie T-1 w 
Agencji Rezerw Materiałowych Składnicy w Resku. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla 
poszczególnych etapów robót związanych z wykonaniem modernizacji posadzki przemysłowej w 
magazynie T-1 
Zakres robót obejmuje: 

 rozbiórka posadzki betonowej grubości min. 15 cm, w przedsionkach wjazdowych do 
hali, 

 wyrównanie istniejącej posadzki w nierównych miejscach, 
 wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu o grubości ok. 3 cm, 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez ułożenie dwóch warstw folii budowlanej 

polietylenowej, 
 ułożenie zbrojenia z siatki stalowej o oczku 15x15 gr. 6 mm, - wykonanie posadzki z 

betonu B-25 grubości ok. 12 cm, 
 ułożenie włókien stalowych w celu rozproszenia obciążeń, 
 wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo - korundowej, - wypełnienie szczelin 

dylatacyjnych, 
 wykonanie wyobleń kąta prostego (ściana, słup - posadzka) z żywicy epoksydowej, 
 wykonanie linii segregacyjnych wyznaczających pola składowe z żywicy epoksydowej.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami przedstawiciela Inwestora. Zamawiający w 
terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
wykonywania robót i pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
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odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez przedstawiciela Inwestora. 

1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Materiały do wykonania przebudowy posadzki powinny być dostarczone na budowę z 
następującymi dokumentami: 
- certyfikatem lub deklaracją zgodności, 
- wytycznymi stosowania materiału wg producenta, - informacją o okresie przydatności do 
stosowania, 
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi. 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz.U. nr 
11, poz. 84), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają „karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej". Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) 
Podczas przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do przebudowy posadzki 
wykonawca powinien sprawdzić kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na 
budowę wraz z materiałami do wykonania przebudowy posadzki oraz wygląd zewnętrzny, kolor, 
stan skupienia itp. właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w 
dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli 
bieżącej. Materiały, które zostały przyjęte na podstawie powyższego sprawdzenia, powinny być 
składowane zgodnie z warunkami ich przechowywania. Podstawowe czynności przygotowujące 
posadzkowe kompozyty żywiczne są następujące: 
- wymieszanie składników danego materiału, zarówno jedno-, jak i dwu- lub trójskładnikowego, 

które ma na celu doprowadzenie materiału do ujednorodnienia. Mieszanie powinno się 
wykonywać mechanicznie przez co najmniej 3 min., 

- rozcieńczenie materiału odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez 
producenta, co powinno przygotować wyrób do stosowania, jeżeli uległ on zagęszczeniu w 
trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania, 

- przygotowanie posadzkowych kompozytów żywicznych, które powinno odbywać się w miejscu 
suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w powietrzu o 
temperaturze nie niższej niż 15°C i nie wyższej niż 25°C oraz wilgotności względnej nie 
przekraczającej 70%. 

Na życzenie Przedstawiciela Inwestora żądaną partię materiału Wykonawca podda badaniom 
laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 
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2.2. Wymagania szczegółowe. 
Do przeprowadzenia przebudowy posadzki w magazynie T-3 przewiduje się zastosowanie 
materiałów o parametrach niżej przedstawionych. 

2.2.1 Modernizacja posadzki w magazynie i rampie  
a) folia budowlana polietylenowa o parametrach: 

- wygląd zewnętrzny: powierzchnie gładkie bez uszkodzeń mechanicznych, krawędzie 
równe, proste bez pofałdowań, 

- gr. 0,2 mm ± 10%, 
- szerokość wstęgi - 4000 = 12000 mm ± 100 mm,  
- masa powierzchniowa - 180 g/m2 ± 5%, 

- maksymalne naprężenia przy rozciąganiu: wzdłuż >_ 15 MPa, w poprzek ? 14 MPa, 
 - wodochłonność >_ 1% 

b) beton B 25, 
c) włókna stalowe profilowane 

- średnica: 0,6 mm ± 0,07 mm, - długość: 36 mm ± 3 mm, 
- długość końcówek: 4mm ± 1,5mm, 
- wysokość odchylenia końcówek: 2,2 mm ± 0,8 mm,  
- wytrzymałość na rozciąganie: 800 = 1250 MPa, 
- odporność na przeginanie, liczba przegięć, po których na powierzchni włókna nie 

występują pęknięcia ani naderwania: >_ 7 
d) stal zbrojeniowa o średnicy 6 mm A-0 STOS, A-I ST3SY, A-III 34GS w postaci siatki o 

wymiarach oczka 15 x 15 cm. 
e) posypka do wykończenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach:  
 - wytrzymałość na ściskanie ? 55 MPa, 

- wytrzymałość na zginanie ? 8 MPa, - przesiąkliwość <_ 10 mm 
- przesiąkliwość oleju s 0,5 mm 
- przyczepność do podłoża >_ 3 MPa,  
- odporność na ścieranie <_ 1,8 mm, 
- odporność na uderzenia <_ 70 mm2, 
- mrozoodporność : spełnia wymagania  
- (np. Onagul Korund) 

f) sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach: - baza materiałowa: spieniony 
polietylen, 
- klasyfikacja ogniowa: B 2, 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż > 80 kPa, - stabilność wymiarowa: stabilny, 
- odporność na deformacje: dobra, 
- odporność termiczna: od - 40°C do + 60°C,  
- absorpcja wody: brak 
- ( np. CS 40) 

g) preparat gruntujący o parametrach:  
 - baza: żywica epoksydowa, 

- rozpuszczalnik: brak,  
- barwa: przezroczysta, 
- proporcje mieszania (wg zaleceń producenta), 
- sposób nanoszenia: smarowanie, nanoszenie wałkiem, 
- czas obróbki 1 kg preparatu w temp. + 20°C: ok. 30 min,  
- wymagana liczba warstw: 1 do 2 
- zużycie na warstwę: 250 - 500 g/m2, 
- okres czasu między nakładaniem dwóch warstw: od 2 do 10 godzin,  
- czas twardnienia 24 godziny. 
- (np. Eurolan FK 28) 

h) masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach:  
 - baza: żywica epoksydowa, 

- rozpuszczalnik: brak,  
- barwa: szara, 
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- proporcja mieszania: (wg zaleceń producenta),  
- konsystencja: ciekło - płynna, 
- czas obróbki 1 kg w temp. + 20°C: 40 - 50 min,  
- czas twardnienia: 3 - 4 dni w temp. + 20°C 
- (np. Plastikol 18) 

i) żywica epoksydowa do malowania pasów o parametrach:  
 - baza: żywica epoksydowa, 

- barwa: żółta (RAL 1002), 
- konsystencja: płynna, 
- proporcja mieszania (wg zaleceń producenta), 
- czas obróbki w temp. + 20°C i opak. ókg: ok. 40 min.,  
- wymagana liczba warstw: 1 - 2, 
- zużycie na warstwę: 300 - 500 g/m2, 
- czas między nakładanie dwóch kolejnych warstw: nie więcej niż 10 godzin,  
- (np. Eurolan FK 22) 
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem konsultacji i uzyskania akceptacji 
przedstawiciela Inwestora. Zastosowane materiały muszą posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne 
ITB lub deklaracje zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczającym do powszechnego 
stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy 
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli do wykonywania robót będzie 
wykorzystywany sprzęt elektryczny wówczas wykonawca musi uzyskać od Kierownika 
Składnicy warunki przyłączenia tych urządzeń do sieci energetycznej. Dotyczy to w 
szczególności mocy urządzeń jak i napięcia ich zasilania. Sieć energetyczna w zakładzie pracuje 
w układzie TN-C. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym: zerowanie ochronne. Po 
podłączeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urządzeń, maszyn czy sprzętu Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania pomiarów stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony 
przeciwporażeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokół z wykonania prób i pomiarów 
Wykonawca przekaże przedstawicielowi Inwestora. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których 
wyniki pomiarów były negatywne są zabronione do stosowania. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami przedstawiciela 
Inwestora. 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują szereg zabiegów niezbędnych do późniejszego prowadzenia 
robót wiążących się modernizacją posadzki. 
Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.: 
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w którym będą prowadzone roboty, 
- przygotowanie materiałów do wykonania prac związanych z modernizacją posadzki. 

5.2. Modernizacja posadzki w hali nr 3 w magazynie T-1 
 
5.2.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw folii budowlanej polietylenowej 

gr. 0,2 mm, 
5.2.2. Wykonanie posadzki z betonu B-25 o grubości do 12 cm zbrojonego włóknami stalowymi. 
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5.2.3. Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki poprzez zastosowanie zbrojenia siatką 
stalową o średnicy drutu a ómm i oczkach o wymiarach 15 x 15 cm. 

5.2.4. Wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo - korundowej. 
5.2.5. Wykonaną warstwę posadzki należy poddać impregnacji za pomocą preparatu do 

pielęgnacji i powierzchniowego uszczelniania betonu. 
5.2.6. Wykonanie dylatacji poprzez nacięcie pól o wymiarach 6 x 6 m na głębokość 5 cm oraz 

wypełnienie ich sznurem dylatacyjnym i wypełnienie poliuretanową masą uszczelniającą. 
5.2.7. Po osiągnięciu przez wykonaną warstwę posadzki pełnej wytrzymałości należy wykonać 

wokół przyścienny poprzez wyoblenie kąta prostego na styku ściana posadzka z 
zastosowaniem żywicy epoksydowej. 

5.2.8. Po wykonaniu wszystkich prac modernizacyjnych posadzki należy na powierzchnię 
posadzki nanieść trwałe oznakowanie w postaci linii segregacyjnych i krawędziowych 
żywicą epoksydową koloru żółtego - rozmieszczenie wg wytycznych Przedstawiciela 
Inwestora. 

6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzał kontrolę robót z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora. 
7. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: - odbiorowi 
robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów częściowych, podczas których powinna 
być skontrolowana jakość wykonanych prac. W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele 
Inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy. 
7.1 Odbiór robót zanikających i zakryciu ulegających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje przedstawiciel Inwestora. 

7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje 
przedstawiciel Inwestora. 

7.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego 
Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego oraz przedstawiciela Inwestora. Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego robot dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z kosztorysem ofertowym i 
szczegółową specyfikacją techniczną. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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8. Obmiar robót 
Przy modernizacji posadzki nie będzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a więc obmiar 
robót nie ma zastosowania. 

9. Podstawa płatności 
Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie.  

10. Przepisy związane. 
10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U. z 2014 r. poz.1409 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia( Dz.U. z 2002 r. nr. 108 poz.953 z późn. 
zm.). 

10.2 Wykaz przepisów i norm 
10.2.1. PN-62/B - 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 
10.2.2. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok, 
10.2.4. PN - 87 /C - 89085 Żywice epoksydowe - metody badań, 
10.2.5. PN - 82/B -02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe, 
10.2.6. PN - 82/B - 02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

pojazdami, 
10.2.7. PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne - projektowanie, 
10.2.8. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

Projektowe, 
10.2.9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
10.2.10 PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
10.2.11 Instrukcje producentów i świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania w 

budownictwie. 
10.2.12 Aprobaty Techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

SST 3 –  TYNKI I ROBOTY MALARSKIE. 
 
 

 
 
 
KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE 
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

 

 
 
 
SPIS TREŚCI 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe, dotyczące 
wykonania i odbioru modernizacji posadzki przemysłowej w magazynie T-1 w Agencji Rezerw Materiałowych 
Składnicy w Resku. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków, okładzin wewnętrznych i zewnętrznych i robót malarskich w budynku. 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzi: 
 Tynki  
 Roboty malarskie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Do wykonania tynków tradycyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty 
bezpieczeństwa..  
Ponadto powinny być: 
 nowe i nieużywane, 
 bieżąco produkowane, 
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i Projekcie 

Budowlanym oraz innych obowiązujących norm i przepisów, 
Materiały do tynków tradycyjnych: 
Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 
rzeki lub jeziora.  Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) – piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy, w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów ( piasek drobnoziarnisty, średnioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnisty1,0-
2,0mm). 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. Do 
gładzi stosować piasek drobnoziarnisty przechodzący całkowicie przez sita o prześwicie 0,5mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 
- przygotowanie zapraw do robót murowych winno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby mogła być wbudowana najszybciej po jej przygotowaniu, tj. 
ok. 3 godzin, 
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż + 5 stopni Celsjusza. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Farby budowlane gotowe: 
- farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z 
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Środki gruntujące: 
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni płyt kartonowo-gipsowych wymagane jest ich gruntowanie. 
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Farby elewacyjne – przy malowaniu tynków cementowo-wapiennych zaleca się stosować farby 
silikonowe(krzemoorganiczne), spoiwem w nich jest żywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronią ścianę 
przed wnikaniem wody, mają też właściwości samoczyszczące, są paroprzepuszczalne. Przed użyciem w/w 
farby wskazane jest zagruntowanie podłoża. 
Uwaga: w przypadku malowania świeżego tynku należy odczekać potrzebny czas na całkowite wyschnięcie 
ściany(minimum 30 dni). Jeżeli zacznie się malowanie wcześniej wapno zawarte w tynku będzie agresywne w 
stosunku do farby i nie uzyska się jednolitego koloru. 

2.1 Składowanie materiałów 

Warunki w jakich należy składować materiały określają instrukcje producentów dla zachowania 
gwarancji. Farby winny być przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, dostosowane do przyjmowanych i transportu materiałów 
budowlanych oraz wykonania robót; w przypadku robót malarskich wykonywanie przy użyciu pędzli, wałków i 
aparatów natryskowych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne: 

Należy spełnić wymagania zawarte w PB, STWiOR  i innych obowiązujących przepisów 

5.2 Wymagania dotyczące suchych tynków. 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
-bezpośrednio na podłożu o gładkiej powierzchni, 
-na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew 
Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi 
do używania wkrętarek. Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową. 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 
0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki wg norm. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

5.3 Ogólne zasady wykonywania tynków. 

 przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

 zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 

 tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 stopni Celcjusza pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z ”Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 

 zaleca się chronić świeżo wykonane tynki  w ciągu pierwszych 2 dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż 2 godziny dziennie, w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia , zwilżane wodą, 
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 w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10mm; bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z rdzy i substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła; nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilż yć wodą, 

 przy wykonywaniu tynków trójwarstwowych należy wykonać obrzutkę, narzut i gładź; gładź należy 
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem, podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu; należy stosować zaprawy cementowo-wapienne –w 
tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4 Wykonywanie robót malarskich. 

Przy wykonywaniu robót malarskich we wnętrzu budynku temperatura ie powinna być niższa niż + 8 stopni C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej + 8 C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1 stopień C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. Gruntowanie i 2-krotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita,nieuszkodzona, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT 

Wymogi ogólne: Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania praz poprzez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestów i norm materiałowych oraz 
obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. Wymagania standardowe. 
Roboty malarskie - badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 
wcześniej niż po 7 dniach (powierzchnie malowane farbą emulsyjną). Badanie powinno obejmować sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
Suche tynki - strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, pozostałe wymagania jak w pkt 5.2. 
Materiały ceramiczne – przy odbiorze na budowie należy przeprowadzić sprawdzenia zgodności klasy 
materiałów ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i 
kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć. 
Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie; wyniki odbioru materiałów winny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót oraz podanie rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową (zgodnych z dokumentacją 
projektową i ST) oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uzgodniona będzie w trakcie trwania Robót pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Jednostką 
obmiarową wszystkich robót jest 1m2 powierzchni suchego tynku lub zamalowanej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Dla wszystkich robót odbiór końcowy należy przeprowadzić wykonanych robót z projektem i specyfikacją. 
Przejęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także 
odpowiednimi normami oraz przepisami. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Do odbioru końcowego należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i międzyoperacyjnych. 
Przy przekazywaniu robót do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy dokumentację 
Powykonawczą uwzględniająca zmiany wynikłe w trakcie robót. 
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Roboty malarskie - badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 
wcześniej niż po 7 dniach (powierzchnie malowane farbą emulsyjną).  
Badanie powinno obejmować  
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
 braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepności powłoki po podłoża. 
Suche tynki - strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, pozostałe wymagania jak w pkt 5.2. 
Tynki - ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż  3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi(ściany, belki). 
Niedopuszczalne są następujące wady – wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli, trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Dla wszystkich robót podstawą płatności stanowi ilość m2 powierzchni ścian, ilość m2 powierzchni 
zamalowanej oraz ceny jednostkowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 .  Ustawy i rozporządzenia 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

10.2 Normy 

PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(płyty kartonowo-gipsowe) 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Tom I „Budownictwo 
ogólne". Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

10.3. Materiały pomocnicze: 

• „Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997. 
 


