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1  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamówienia : 
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU ul. Żeromskiego 44,  
72-315 Resko dz. 332/2 
 

 Wydzielenie mniejszych pomieszczeń garażowych z ogólnej powierzchni garażowej. 
 Wykonanie sufitu nad częścią pomieszczeń garażowych oraz magazynowych. 
 Docieplenie przegród zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi. 
 Powiększenie otworów drzwiowych (bram) 
 Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej. 
 Wykonanie nowego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w części pomieszczeń 
 Wykonanie instalacji wod-kan oraz CO w części pomieszczeń 

 
1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
1) Zamawiający: 
Agencja Rezerw Materiałowych 
ul. Grzybowska 45,  00-844 Warszawa 
2) Organ nadzoru budowlanego: 

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,  
 
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia  
1.2.1. Przedmiot zamówienia 
Wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia określonego 
w/w zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez:  

AR PROJEKT 
ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin 

1.2.3 Zakres robót przewidziany do wykonania  
Przewiduje się wykonanie podanego niżej zakresu robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
 

• Wydzielenie mniejszych pomieszczeń garażowych z ogólnej powierzchni garażowej. 
• Wykonanie sufitu nad częścią pomieszczeń garażowych oraz magazynowych. 
• Docieplenie przegród zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi. 
• Powiększenie otworów drzwiowych (bram) 
• Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej. 
• Wykonanie nowego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w części pomieszczeń 
• Wykonanie instalacji wod-kan oraz CO w części pomieszczeń 

 

1.2.4 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty 
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 

 zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz 
zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p.poż., wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez 
Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

 proacowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27.08.2002 – Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256), 

 podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia elektryczna) 
dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych 

 oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości 
związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, 

 napraw nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia,  
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 naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
 przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi 

wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,  
 zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową,  
 oczyszczania i niwelacji terenu, 
 wykonania rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia 

gruzu, wywozu materiałów pochodzących z wykopów a także odpadów wytworzonych w trakcie budowy, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, 

 

1.3  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót  

1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych  
 

Numer 
tomu Nazwa Dokumentacji 

1 PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO 
 
1.3.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  techniczną, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej, przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Jeśli w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 
akceptacji Inżynierowi. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak 

został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 
1.4.2 Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 
1.4.3 Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz 

projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami 
1.4.4 Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót 

1.4.5 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

1.4.6 Inżynier kontraktu- osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 
Kontraktu i wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez 
Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie. 

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji kontraktu. 

1.4.8 Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 
wyznaczone w warunkach kontraktu. 

1.4.9 Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.10  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego typu robót. 

1.4.11  Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji Robót. 
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1.4.12  Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do 
wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 

1.4.13  Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)  

1.4.14  Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek 
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób 

1.4.15  Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.16  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej  
1.4.17  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów 

istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi 

1.4.18  Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona przez 
niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie 

1.4.19  Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 
1.4.20  Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.21  Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy tej 

osoby. 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT  
2.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 
tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier  
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy  
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Teren inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. gruntów 332/2. 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację techniczną wraz ze 
specyfikacją techniczną. 
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2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać 
realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne!.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie maki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem  
z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiającego.  
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami 
w stanie bez wody stojącej. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
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za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie 
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu 7 dni od czasu przekazania placu budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „Planem BIOZ” 
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów:  
1) projekt organizacji robót,  
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
4) program zapewnienia jakości.  
2.3.2 Projekt organizacji robót  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w umowie, możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych. Kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie zgodnie z technologią ich wykonania.  
Elementy harmonogramu powinny zawierać: 
- podział robót na grupy według rodzajów robót 
- podział robót na całościowe elementy odbiorowe, które będą podstawą rozliczenia przejściowego 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia robót 
- wycenę elementu robót stanowiącą podstawę rozliczenia przejściowego 
Harmonogram robót będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 
robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Inżynierowi program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
2.3.5 Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i 
uzyska jego zatwierdzenie przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:  
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- sposoby przestrzegania zasad BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
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- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
- metodę magazynowania materiałów 
- sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 
2.3.5.1 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
2.3.5.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera kontraktu. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera, będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
2.3.5.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera kontraktu o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
Inżynierowi ich wyniki do akceptacji. 
2.3.5.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej lecz 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi kontraktu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
2.3.5.5.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez 
Wykonawcę. Inżynier kontraktu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeśli wyniki tych wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier kontraktu 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 



PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU 

 10

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
2.3.5.6. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier kontraktu może dopuścić do użycia 
tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 

przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
2.4 Dokumenty budowy  
2.4.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 
powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową.  
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie później szych 
dopisków.  
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu;  
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy Inżyniera kontraktu 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych;  
- wyjaśnienia komentarze i sugestie wykonawcy;  
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;  
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane;  
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  
- inne istotne informacje o postępie robót.  
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inżynierowi. Wszystkie decyzje Inżyniera kontraktu, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub 
się do nich odnosi.  
Zarządzający realizacją umowy Inżynier kontraktu jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
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2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 
przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też:  
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  
b) Pozwolenie na wykonanie prac;  
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;  
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;  
e) Instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;  
f) Protokoły odbioru robót,  
g) Opinie ekspertów i konsultantów,  
h) Korespondencję dotyczącą budowy.  
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu przez Inżyniera  oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
2.5.1 Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu następujących dokumentów:  
- Rysunki robocze  
- Dokumentacja powykonawcza  
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń   
Dokumenty składane Inżynierowi kontraktu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia 
i zaadresowane następująco:  
Inżynier Kontraktu ...........................................,  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę umowy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  
2.5.2 Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 
opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inżynier kontraktu sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.  
Inżynier kontraktu zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub 
A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby inżynier otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być 
dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie 
elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 
informacje:  
1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  
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4) Tytuł dokumentu  
5) Numer dokumentu lub rysunku  
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w 

którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element  
7) Data przekazania  
O ile Inżynier kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że 
sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz. że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy 
i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami.  
Inżynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski.  
2.5.3 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi kontraktu aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.  
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inżynierowi kontraktu.  
2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty . 
Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Inżyniera kontraktu o 
stwierdzonych brakach.  
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy  
4. Gwarancje producenta  
5. Wykresy i ilustracje  
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  
8. Instrukcje instalacyjne  
9. Procedura rozruchu  
10. Właściwa regulacja  
11. Procedury testowania  
12. Zasady eksploatacji  
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  
15. Środki ostrożności  
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami 

części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną 
instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania  

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta  

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych  
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych.  
3. INŻYNIER KONTRAKTU 
Inżynier Kontraktu w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Inżyniera.  
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4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inżynierowi. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadał spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.  
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inżyniera kontraktu. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń  
Inżynier kontraktu może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić 
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  
Inżynier kontraktu jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inżynier kontraktu jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inżyniera kontraktu, wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki:  
a) W trakcie badania, Inżynierowi kontraktu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  
b) Inżynier kontraktu będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inżynier kontraktu może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez Inżyniera kontraktu za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 
być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera, będzie wykonany na własne 
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez Inżyniera kontraktu, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem kontraktu, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
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4.6 Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze Inżyniera kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez Inżyniera kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inżyniera kontraktu.  
5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inżynierowi kontraktu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
Inżyniera. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt,. maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
6. TRANSPORT  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami Inżyniera, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inżyniera 
kontraktu.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów  
oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 
wyraźnych przepisów zarządzający realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacja umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.. 
Zarządzający realizacja umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów , które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.  
7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych.. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacja umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc. Zarządzający realizacja 
umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zastaną poniesione przez wykonawcę 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi przejściowy 
- odbiorowi końcowy 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier kontraktu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera kontraktu . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera kontraktu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier kontraktu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór przejściowy 
Odbiór przejściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych elementów robót ujętych w 
„Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót” będącym załącznikiem do umowy. Odbioru przejściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier kontraktu. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera kontraktu.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera kontraktu zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera kontraktu 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- dzienniki budowy (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST  
- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru tych robót 

właścicielom terenów bądź urządzeń 
- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
- kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt. 8.4. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót:  
- dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbiory robót,  
- dla faktury przejściowej - protokół częściowego odbioru robót, wykonanych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Kopia protokołu odbioru częściowego, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru jest integralnym 
załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność faktur przejściowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inżynier 
kontraktu potwierdza kwoty do wypłaty. W przypadku określenia w umowie innych zasad płatności są one 
nadrzędne w stosunku do niniejszych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak 
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami; 
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)  
wraz z późniejszymi zmianami; 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157); 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami; 

5. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48); 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami); 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650) 

 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część II 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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KOD CPV 45421131-1 – INSTALOWANIE DRZWI 
KOD CPV 45111220-6, 45111213-4 – USUWANIE GRUZU I PORZĄDKOWANIE TERENU 
KOD CPV45410000-4 – TYNKOWANIE 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wymiany drzwi bram i okien zewnętrznych do budynku magazynowo - garażowego Składnicy 
Rezerw Materiałowych w Resku. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji wymiany drzwi zewnętrznych do budynku mieszkalnego i administracyjno-socjalnego 
w Składnicy Rezerw Materiałowych w Resku. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla poszczególnych etapów 
robót związanych z wymianą drzwi zewnętrznych do budynku mieszkalnego i administracyjno-socjalnego 
w Składnicy Rezerw Materiałowych w Resku 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania robót i 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
przedstawiciela Inwestora. 

1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

1.11 Wymiary otworów. 
wg dokumentacji rysunkowej. 
Uwaga! Rzeczywiste wymiary przedmiotowej stolarki planowanych do wbudowania, Wykonawca musi 
ustalić samodzielnie, w trakcie niezbędnych oględzin! 

 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone  
Wymianie podlegają drzwi wejściowe do części mieszkalnej. 
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Należy zastosować drzwi szczelne, wykonane z aluminium, przeszklone - szkło bezpieczne, izolowane 
dwuskrzydłowe oraz jedno skrzydłowe.   
Współczynnik przenikania ciepła nowych drzwi zewnętrznych nie powinien być gorszy niż U=1,3 W/m2K 
okien niż U=1,1 W/m2K 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, 
zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, 
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Całość 
wyposażenia bram i okien powinna sprostać wymogom bezawaryjnej pracy przez określony w zamówieniu 
czas eksploatacji. 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż I m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli do wykonywania robót będzie wykorzystywany sprzęt elektryczny wówczas wykonawca 
musi uzyskać od Kierownika Składnicy warunki przyłączenia tych urządzeń do sieci energetycznej. 
Dotyczy to w szczególności mocy urządzeń jak i napięcia ich zasilania. Sieć energetyczna w zakładzie 
pracuje w układzie TN-C. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym: zerowanie ochronne. Po 
podłączeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urządzeń, maszyn czy sprzętu Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania pomiarów stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony 
przeciwporażeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokół z wykonania prób i pomiarów Wykonawca 
przekaże przedstawicielowi Inwestora. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których wyniki pomiarów 
były negatywne są zabronione do stosowania. 

4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
należy je naprawić i oczyścić. Montaż poprzedzić demontażem istniejących dwuskrzydłowych, stalowych 
bram wraz ze stalowymi ościeżnicami z istniejących kątowników mocowanych na zewnętrznej krawędzi 
węgarków, zewnętrznych i wewnętrznych drzwi wiatrołapu. Poszerzyć światło wewnętrznego otworu 
drzwiowego po 25cm z każdej strony dla przeprowadzenia pod belką nadprożową -wieńcem obwodowym- 
stalowych prowadnic bram. Montaż bram przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Skrzydła 
okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia 
dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych. Podczas pracy ustrój bramowy nie 
powinien wykazywać nadmiernych wibracji. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie ślusarki 
• Bramy osadzać wg wytycznych producenta zapewniając przed montażem usunięcie bądź przełożenie 
przebiegających w rejonie montażu instalacji kolidujących. 
• Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 
uszczelniającej. 
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5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 
zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia . 

6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót. Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę 
robót z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz 
poleceniami przedstawiciela Inwestora. 

 
Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie zgodności wymiarów; 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana ślusarka; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kontrakcyjnych;  
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich funkcjonowania;  
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
• badanie materiałów użytych należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji normami 
państwowymi. 

7. Odbiór robót 
Roboty podlegające odbiorowi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 
• wymiarów; 
• wykończenia;  
• powierzchni; 
• zabezpieczenia antykorozyjnego; • połączeń konstrukcyjnych; 
• prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania; 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania; 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami; • sprawdzenie działania części ruchomych; 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. • Roboty podlegają 
odbiorowi. 

8. Obmiar robót 
Przy wymianie drzwi nie będzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a więc obmiar robót nie ma 
zastosowania. 

9. Podstawa płatności 
Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych 
robót. Cena obejmuje 
• dostarczenie gotowej stolarki; 
• osadzenie stolarki i ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem ewentualnym obiciem 
listwami; 
• dopasowanie i wyregulowanie; 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
• dostawę i montaż wszystkich mechanizmów i napędów powiązanych 

10. Przepisy związane. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia 
budowlane. Podział. 
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny . 
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport . BN-67/6118-25 Pokosty 
sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe 
nawierzchniowe ogólnego stosowania. BN-71 /6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38 Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
izolacyjnych, dekarsko-blacharskich, pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z rynnami, rurami 
spustowymi,  obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową. Przedsięwzięcie związane z zadaniem: 
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU ul. Żeromskiego 44,  
72-315 Resko dz. 332/2 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.  1.1. 
 
1.3 Zakres robót: 

2. Sprawdzenie pokrycia papowego wraz z wyrównaniem powierzchni. 
3. Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien; 
4. Wykonanie izolacji stropodachu niewentylowanego płytami styropianu - warstwa płyt styropianowych 

laminowana papą podkładową mocowaną klejem. 
5. Demontaż oraz montaż rur spustowych. 
6. Okładzina papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. 
7. Założenie belki drewnianej, impregnowanej do mocowania rynny. 
8. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich gzymsu, koszy zlewowych. 
9. Wykończenie obróbek z papy listwami dociskowymi - bl. powlekana wcięta w tynk. 
10. Demontaż montaż rynien. 
 
2. MATERIAŁY 
Obowiązkowe pokrycie połaci dachowej papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS-em. Do takich pap należą: 
POLBIT, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR, oraz MONODACH w tym użycie: 

 
- papy wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej. 
- płyty styropianu gr 20 cm wraz papa termozgrzewalną podkładową. 
- kołki montażowe, 
- blacha - opierzenia, 
- belka okapowa drewniana ,impregnowana przeciwgrzybicznie i przeciwwilgotnościowo. 

 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Do wykonania izolacji z płyt styropianowych wymagane są narzędzia do przycinania płyt, wbijania gwoździ, 
wiertarka do mechanicznego wykonywania otworów, pędzle, wałki i szpachelka do stosowania klejów. 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyskowy z wężem 
- mały palnik do obróbek dekarskich 
- palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem  ( w przypadku zgrzewania dużych 

powierzchni ) 
- butle z gazem technicznym propan - butan lub propan 
- szpachelka 
- nóż do cięcia 
- wałek dociskowy z silikonową rolką 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 



PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU 

 24

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową. 
Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż 0°C. Temperatury stosowania w/w pap można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane 
w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok.  +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy 
prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Arkusze papy należy łączyć  ze sobą na zakłady: 
- podłużny - 10 cm 
- poprzeczny - 12 do 15 cm 

Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu,  a przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. 

 
Belkę okapową montować śrubami kotwiącymi do podłoża. 
Wykonać krycie dachu papą termozgrzewalna wierzchniego krycia 
 
5.1 Obróbka kominów 
Dolna część kominów powinna być obrobiona papą termozgrzewalną i blachą - listwa szerokości 10 cm na 
całym obwodzie . 
 
5.2 Rury spustowe zewnętrzne 

- Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm,  odcinki rur długości 2,0 - 3,0m. Rury spustowe 
są przytwierdzane do ścian za pomocą specjalnych uchwytów osadzonych w murze nie rzadziej niż 
co 3m. W dolnej części rury spustowe powinny być zakończone kolanem wylotowym lub 
wpuszczane do rur żeliwnych połączonych z siecią kanalizacyjną. Górna część rury spustowej 
powinna być połączona z rynną przy pomocy wpustu.  Odchylenie rur spustowych od pionu nie 
powinno być większe niż 20 mm przy długości rur nie większej niż 10m. 

- Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób umożliwiający 
odkształcenia termiczne rury. Można to wykonać przy pomocy podwójnego złącza. 
Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej  z obróbką gzymsu. 

- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej  na 
głębokość kielicha.  Do każdej  rury nad tym połączeniem powinien być przylutowany kołnierz 
stożkowy o szerokości 5-6 cm,  wykonany z tej  samej blachy co rury spustowe. 

 
Wpusty długości 200 mm powinny być starannie przyspawane do odcinka rynny od spodu. Kosze zlewowe 
powinny być montowane przy gzymsach. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
 Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego należy przeprowadzić przez 

nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości nie większej niż 5 cm.  Odrywanie papy termozgrzewalnej 
powinno spowodować rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomiędzy podłożem a osnową papy. 
Nie powinno wtedy nastąpić oderwanie papy od podłoża. 

 Sprawdzenie przyklejenia papy do papy,  w tym także papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej, 
polega na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały zachowane wymagania dotyczące sposobu ich ułożenia. 

 Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania 
zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy 
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp. 

 Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami ułożenia rynien w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich poszczególnych odcinków ( przekroju, zakładów, 
nitowania i lutowania ) i przy rurach spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób 
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wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii 
stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i 
pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i 
kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 

 Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami ułożenia rur w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich poszczególnych odcinków w złączach pionowych i 
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Należy również stwierdzić czy 
rury nie mają dziur i pęknięć. Badania należy prowadzić przez oględziny, z wyjątkiem sprawdzenia 
pionowości rur, które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Podstawa do odbioru robót krycia dachu: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót, 
- wykonanie pokrycia wraz z opierzeniami, 
- prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy    i powłok dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-72/5 05 9-02 Uchwyty do rynien półokrągłych. 
Świadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej Bimatizol. 



PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU 

 26

 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

SST 3 – OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
 
 
 

KOD CPV: 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 



PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU 

 27

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
termoizolacji ścian. Przedsięwzięcie związane z zadaniem: 
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU ul. Żeromskiego 44,  
72-315 Resko dz. 332/2 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych z wykonaniem ocieplenia 
ścian oraz podłogi nieużytkowego poddasza. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Terminy używane w Specyfikacji : 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną , celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła , jako składnik systemu 
ocieplenia mocowany w formie płyt na ścianach zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa ) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej dopodłoża np. kołki 
rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej , zawierający zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłychwłókien szklanych w 
obu kierunkach wątku i osnowy , z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókna szklanego lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny , organiczny lub nieorganiczny systemu , tworzący 
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, nadaje systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile ) cokołowe (startowe ) , kątowniki narożne (ochronne) , 
profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne , podokienniki –służą do zapewnienia funkcji technicznych 
systemu i ukształtowania jego powierzchni. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne”. 
Zastosowany system docieplenia musi posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB potwierdzającą założone 
cechy docieplenia oraz certyfikat zgodności (wydany przez ITB)  lub deklarację zgodności (wystawioną przez 
producenta systemu zgodną z aprobatą techniczną ITB). 
Wszystkie elementy systemu, które przywołane są w aprobacie technicznej powinny być stosowane. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów dociepleniowych. Wykonawca 
powinien dostarczyć gwarancję producenta systemu (tzw. Świadectwo jakościowe na trwałość materiału). 
Od wykonawcy prac należy wymagać klasyfikacji ogniowej ITB z Zakładu Badań Ogniowych w zakresie 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany stwierdzającej, że wyroby zastosowanego systemu klasyfikują się jako 
nierozprzestrzeniające ognia. 
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Prace elewacyjne powinny być prowadzone w oparciu o zasady zawarte w instrukcji ITB nr 334/2002 
"Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków". 
Szczegóły techniczne powinny odpowiadać zaleceniom producenta systemu i powinny być zgodne z powyższą 
instrukcją ITB. Dopuszcza się każdy system docieplenia posiadający certyfikaty zgodności oraz zapewniający 
równoważną barwę kolorystyki elewacji. Wykonawca powinien posiadać osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia budowlane oraz odpowiednią ilość osób z aktualnymi badaniami stwierdzającymi możliwość pracy 
na wysokości. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią ilość rusztowań i posiadać aktualne uprawnienia do 
stawiania rusztowań. 
Rusztowania będą podlegały odbiorowi przez inspektora bhp. 
 
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w dokumentach 
odniesienia (normach , aprobatach technicznych ). 
 
2.2.1. Zaprawa (masa) klejąca –służy do przyklejania płyt styropianowych do podłoża. 
 
2.2.2. Płyty termoizolacyjne: 
płyty ze styropianu samogasnącego rodzaju FS wg PN-B-20130:1999. Mocowane są zależnie od rodzaju 
podłoża , wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia za pomocą łączników mechanicznych lub 
metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust , przylga) , poprawiające szczelność 
połączeń. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu określa norma PN-B-20130:1999. 
 
2.2.3. Łączniki mechaniczne : 
kołki rozporowe – łączniki tworzywowe, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon , polipropylen , poliamid, 
polietylen) z rdzeniem metalowym. Wyposażone w talerzyki dociskowe , dodatkowo – w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 
 
2.2.4. zaprawa zbrojąca –nanoszona na powierzchnię płyt styropianowych , w której jest zatapiana siatka 
zbrojąca. 
 
2.2.5. siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
Zapewnia odporność na działanie środowiska alkalicznego , wymiary oczek nie mniej niż 3 mm. 
 
2.2.6. zaprawy (masy ) tynkarskie 
- tynk silikonowy barwiony w masie 
 
2.2.7. Elementy uzupełniające ( akcesoria systemowe ) : 
- profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni ocieplenia, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
- narożniki ochronne – elementy z włókna szklanego ( siatki ) , PCW , blachy stalowej lub aluminiowej , (z 
ramionami z siatki ) , służące do zabezpieczenia ( wzmocnienia ) krawędzi ( narożników budynków ,ościeży itp.) 
przed uszkodzeniami mechanicznymi , 
- listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej ( aluminium ) służące do wykonywania styków ocieplenia 
z innymi materiałami ( ościeżnicami ) , 
- profile dylatacyjne – metalowe lub z włókna szklanego , służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na 
powierzchni ocieplenia , 
- taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej , bitumizowanej pianki  ( poliuretanowej ) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych , połączeń ocieplenia z ościeżnicami , obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 
- pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej , 
- siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2) do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej ocieplenia w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (do 
wysokości 2 m ponad poziomu terenu ) , 
- siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze ( gramatura ~50 g/m2 ) do kształtowania 
detali elewacji ( boniowanie , profile ) , 
- profile ( elementy ) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji ( gzymsy ,obramienia 
podokienniki ) , wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 
malowane , 
- podokienniki – systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej ( stalowej , aluminiowej ) 
dostosowane do montażu ocieplenia, 
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2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów ociepleniowych. 
Wyroby do ocieplenia mogą być przyjęte na budowę , jeśli spełniają następujące warunki : 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Podstawowe zasady przechowywania : 
- zaprawy klejące przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
nasłonecznieniem i działaniem mrozu przez okres zgodny z wytycznymi producenta 
- płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych 
- siatki zbrojące , listwy , profile przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu , maszyn i narzędzi. 
3.1. Sprzęt do wykonywania ociepleń. 
3.2.1.Do prowadzenia robót na wysokości – rusztowania rurowe lub ramowe. 
3.2.2 Do przygotowywania mas i zapraw – mieszadła mechaniczne lub wiertarki z mieszadłem spiralnym 
3.2.3 Do nakładania mas i zapraw – nierdzewne pace metalowe , szpachelki , kielnie 
3.2.4.Do cięcia płyt styropianowych – piłki ręczne o drobnych ząbkach , piły elektryczne, noże, szlifierki ręczne, 
frezarki do kształtowania krawędzi płyt 
3.2.5.Do mocowania płyt styropianowych – wiertarki zwykłe i udarowe z wiertłami widiowymi , nasadki do 
kształtowania otworów ( zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych ) 
3.2.6. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze , łaty , poziomnice , niwelatory i sznury traserskie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt styropianowych. 
Płyty powinny być pakowane w paczkach w formie stosów , układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza paczka od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych , na równym i mocnym a zarazem płaskim 
podkładzie. 
 
4.3. Transport płyt styropianowych. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych , pokrytych plandekami. 
Załadunek i rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy pomocy wózków 
widłowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki do przystąpienia do robót ociepleniowych. 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ociepleniowych należy: 
- wykonać projekt robót ociepleniowych 
- zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurować przebicia i bruzdy , 
osadzić ościeżnice drzwiowe i okienne 
- wykonać cały zakres robót dekarskich ( pokrycia , odwodnienie , obróbki blacharskie ) 
- wykonać roboty mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i 
jastrychy 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki okładzin i innych elementów elewacji 
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5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości , wilgotności , 
twardości ,nasiąkliwości i równości. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża. 
Zależnie od typu i stanu podłoża ( wynik oceny ) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu , usunąć zanieczyszczenia oraz luźnych resztek zaprawy 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża ( skucie , zeszlifowanie , wypełnienie zaprawą wyrównawczą ) 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia  
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń , spękań , odspajających się tynków i warstw 
malarskich 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża , przewidziane w dokumentacji projektowej oraz producenta 
systemu 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
 
5.5. Wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych na ścianach. 
Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie niższej niż +5C. Zaleca się 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych , promieniowania słonecznego i wiatru. 
 
5.5.1 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą zaprawy klejącej. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt styropianowych należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową ( 5 kołków na 1 mb ) na wysokości co najmniej 40 cm powyżej 
poziomu terenu. Zaprawę klejącą należy nakładać na krawędziach płyt , pasmami szer. 3-4 cm , zaś na 
środkowej powierzchni plackami o śr. 8-12 cm , w ilości 10-12 szt. Po nałożeniu zaprawy płytę należy , jak 
najszybciej przyłożyć do ściany w określonym miejscu i docisnąć uderzając drewnianą packą , aż do uzyskania 
równej płaszczyzny. Równość płaszczyzny należy sprawdzić łatą drewnianą lub aluminiową. Płyty należy 
przyklejać na styk w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem wiązania (mijankowego układu 
spoin). 
Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża . 
Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną . Szpary pomiędzy płytami większe niż 
1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym , nie wolno ich wypełniać masą klejącą 
 
5.5.2. Mocowanie płyt łącznikami. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi , nie wcześniej niż 48 godzin od przyklejenia płyt , w zależności od 
warunków atmosferycznych , należy wykonać mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych w ilości 5 
szt/m2 .Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić : 
- w betonie i cegle pełnej – 6 cm 
- w cegle kratówce , betonie komórkowym 8-9 cm 
 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować płyty o gr. 2 cm. 
Krawędzie narożników budynku i ościeży , szczeliny dylatacyjne , styki i połączenia zabezpieczyć za pomocą 
narożników , listew , profili , kątowników , taśm i pasków siatki zbrojącej. 
 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach 
okiennych , a w ich narożach wtapiamy pod kątem 450 pasy siatki z włókna szklanego. W narożach budynku 
oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narożne. Zaprawę zbrojącą nakładamy 
przy pomocy pacy zębatej 10x10 mm , a następnie zatapiamy w niej siatkę z włókna szklanego. Na połączeniach 
siatki stosujemy zawsze zakłady o szerokości min. 10 cm i tak ją zatapiamy ,aby nie była widoczna spod 
zaprawy zbrojącej. Na narożach budynku , ościeżach okiennych i drzwiowych wywijamy siatkę naokoło 10 cm. 
W miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę zaprawy zbrojącej ( nieco mniejsza grubość zaprawy). 
 
5.5.5. Wykonanie powłoki końcowej z tynku. 
Tynk wykonać po związaniu ( wyschnięciu ) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej niż 48 godzin od jej wykonania. 
Po ewentualnym zagruntowaniu nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce , 
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. 
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5.6. Wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych na ścianach na styku z poziomem gruntu. 
Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie niższej niż +5C. Zaleca się 
stosowanie osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych. 
Należy ocieplić ścianę poniżej terenu w miejscach opaski z płyt betonowych na głębokość  15 cm od poziomu 
przyległego terenu. Po odkopaniu, oczyszczeniu klejenie należy rozpocząć od dna wykopu. Masę  klejącą należy 
nakładać punktowo na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoża .  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST ,,Wymagania ogólne’’ 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz dokonać oceny podłoża oraz czy producent posiada atest wyrobu. 
 
6.2.1. Badania materiałów. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta , 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej., 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2 niniejszej SST. 
 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejsze SST. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
Jakość i funkcjonalność ocieplenia zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z uwagi na to , podczas wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca 
kontrola robót zanikających . Dotyczy to w szczególności : 
 
6.3.1. Kontrola przygotowania podłoża – nośności , czystości , wilgotności , nasiąkliwości , równości 
nawierzchni 
 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt styropianowych – montażu profili cokołowych , przyklejania płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt , wypełnienia szczelin , czystości krawędzi płyt , 
ukształtowania detali elewacji – dylatacji , styków i połączeń. 
 
6.3.3 Kontroli mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych , położenia 
krążków wobec płaszczyzny płyt ( w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią ) 
 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów , zabezpieczenia krawędzi , 
wielkości zakładów siatki , pokrycia siatki zbrojącej , grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej 
, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie sytemu nie powinno powodować szkodliwych 
pęknięć w warstwie zbrojonej , tzn. pęknięć na połączeniach płyt lub pęknięć o szer. Większej niż 0,2 mm. 
 
6.3.5. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej : 
- tynku – pod względem jednolitości , równości , koloru i faktury. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych , jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od wierzchu cokołu ( dolnej krawędzi ) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Z powierzchni 
potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2 , doliczając w tym przypadku 
do powierzchni 
ocieplenia powierzchnię ościeży ,obliczoną w metrach kwadratowych , jako iloczyn długości ościeży 
mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości , wraz z grubością ocieplenia. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót , jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni ocieplenia 
według ceny jednostkowej , która obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego , 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów , narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi , 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań , 
- ocenę i przygotowanie podłoża , 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia , 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni ocieplenia ( cokół , styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych 
, krawędzie powierzchni ) oraz lica płaszczyzny płyt , 
- przygotowanie zaprawy klejącej , 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem , 
- szlifowanie powierzchni płyt , 
- mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków rozporowych , 
- wykonanie warstwy zbrojonej , ze zbrojeniem ukośnym otworów , 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej, 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili , listew narożnikowych , ochronnych , 
- wykonanie warstwy wykończeniowej – tynku 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki , okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu wykonywania robót , 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony z Zamawiającym i zgodnie z 
zaleceniami producenta , 
- likwidację stanowiska roboczego 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-EN ISO 6946:1999 ,, komponenty budowlane i elementy budynku.Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
2. PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.’’ 
3. PN-82/B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.’’ 
4. PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.’’ 
5. PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budolwanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.’’ 
6. PN-EN-ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budolwanych.Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.’’ 
7. PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.’’ 
8. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpożarowa budynków . Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych.’’ 
9. PN-B-02851-1:1997. ,,Ochrona przeciwpożarowa budynków . Badania odporności ogniowej elementów 
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja.’’ 
10. PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania.’’ 
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11. PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.’’ 
12. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
13. PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy 
przenikaniu pary wodnej.’’ 
14. EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Właściwości cieplne okien , drzwi żaluzji obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła . Metoda uproszczona.’’ 
15. PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.’’ 
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. Nr 207 ,poz. 2016 z 2003 roku z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 , poz 881 z dnia 30 kwietnia 
2004) 
3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. Nr 79 poz. 551 ) 
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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji opaski 
z płyt chodnikowych dla zadania: 
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO AGENCJI 
REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU ul. Żeromskiego 44, 72-315 Resko dz. 332/2 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem opaski z betonowych płyt 
chodnikowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Koryto– element uformowany w podłożu w celu ułożenia na nim konstrukcji opaski. 
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się pod chodnik. 
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu. 
Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w st "wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Płyta betonowa, kostka betonowa 
Należy zastosować betonową płytę/kostkę betonową gat. I. 

2.1.1. Wymagania  
Wytrzymałość płyty betonowej/kostki betonowej na ściskanie min. 50 MPa ; odporność na mróz (min. 25 cykli 
rozmrażania i zamrażania) i sól. 

2.1.2. Składowanie 
Płyta betonowa/kostka betonowa powinna być składowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym. 

2.1.3. Kontrola 
Do każdej partii płyt lub kostki sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Przy odbiorze partii na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu 
zewnętrznego. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje 
się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

2.2. Cement 
Cement użyty na podsypkę cementowo–piaskową powinien odpowiadać PN–88/B–30000. Cement użyty do 
wytwarzania zaprawy cementowo–piaskowej do zalania opaski powinien odpowiadać PN–88/B–30001. 
Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie rozładunku każdej 
dostawy można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od atestu producenta Wykonawca ma 
obowiązek badania dla każdej dostawy: czasów wiązania, stałości objętości i 28–dniowej wytrzymałości 
cementu wg PN–88/B–04320. 
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Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN–88/6731–08. 

2.3. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo–piaskowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 
wymaganiom PN–88/B–32250. 

2.4. Piasek 
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w 
Tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
1. Skład ziarnowy 

a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 m , % masy, nie więcej niż 
b) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż 

 
2.0 
10.0 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż 0.1 
3. Wskaźnik piaskowy, większy od 60 
4. Zawartość zanieczyszceń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa wzorcowa 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

 betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo – piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
Płyty betonowe/ kostki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0.7. Palety z płytami/kostką powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza 
ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. podłoże pod podbudowę 
Podłoże pod warstwę podbudowy z stanowi warstwa gruntu rodzimego zagęszczonego do IS = 0.97.  
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez 
Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  

5.2. Wytwarzanie podsypki cementowo-piaskowej 
  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie określa inaczej, to skład podsypki cementowo-piaskowej powinien 
być ustalony przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm z podsypki cementowo-piaskowej 
powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niż 14 MPa.  
Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to grubość podsypki cementowo-piaskowej powinna 
wynosić 10 cm. 

5.3. Wypełnienie spoin  

Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R
28 

nie mniejszej od 20 MPa, powinno być wykonane 
w głąb nie mniej niż na 7 cm.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania i pomiary wykonanej podbudowy 

6.1.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Należy mierzyć łączną grubość tych 
warstw. 
Grubość warstwy należy mierzyć po jej zagęszczeniu: 
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 i co 25 m 
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2. 
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać  10 %. 

6.1.2. Równość podbudowy 
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć w osi każdego pasa ruchu planografem w sposób ciągły lub 4-
metrową łatą co 25 m.  

6.1.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór opaski dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór opaski 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za m2 (metr kwadratowy) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o 
wynik pomiarów i badań. 
 

Cena jednostkowa ustawienia 1 m2 chodnika z kostki betonowej obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
    dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
    rozścielenie warstwy  piasku wraz z zagęszczeniem, 
    ułożenie podbudowy 
 rozścielenie podsypki cementowo–piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
 ułożenie płyt/kostki, 
 uszczelnienie szczelin zaprawą cementową. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. NORMY 

1. PN–88/B–04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
2. PN–68/B–06050 Roboty ziemne budowlane. 
3. PN–63/B–06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
4. PN–79/B–06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
5. PN–86/B–06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
6. PN–80/B–10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
7. PN–88/B–30000 Cement portlandzki. 
8. PN–88/B–30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
9. PN–88/B30003 Cement murarski. 
10. PN–88/B–32250 Materiały budowlane.Woda do betonów i zapraw. 
11.  PN–83/N–03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek  produktu do próbki. 
12. PN–76/P–79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
13. BN–88/6731–08 Cement. Transport i przechowywanie. 
14. BN–84/6774–02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne/łamane do nawierzchni drogowej. 
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15. BN–80/6775–03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

16. BN–80/6775–03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

17. BN–80/6775–03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

18. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

9.2. INNE DOKUMENTY 

19. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa 
1979 - 1982 

20. Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego Warszawa 1987r 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe, dotyczące 
wykonania i odbioru PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - 
GARAŻOWEGO AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
malowania powierzchni stalowych (drzwi, kanały wentylacyjne, bramy) 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  prowadzenia robót związanych z: 
- oczyszczenie konstrukcji stalowej 
- zabezpieczenie powierzchni farbami gruntującymi (zgodnie z wytycznymi producenta) 
- zabezpieczenie powierzchni farbami nawierzchniowymi 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Farba do gruntowania - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolności zapobiegania korozji 
metali i wykazuje dużą przyczepność do chronionej powierzchni dzięki zawartości w powłoce odpowiednich 
składników. 
Farba nawierzchniowa - farba tworząca powłokę kryjącą spełniającą przede wszystkim funkcję ochronną (jedno- 
lub dwuwarstwowa). 
Punkt rosy - temperatura w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po obniżeniu 
temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje wykroplenie się wody zawartej w 
powietrzu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i uzgodnieniami z 
Inżynierem 
 
2.   MATERIAŁY 
Do renowacji powłok malarskich oraz wykonania powłok na elementach ocynkowanych należy zastosować 
specjalistyczne dedykowane powłoki malarskie. 
Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym. 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Zamawiajacego. 
 
4.   TRANSPORT 
Materiały i sprzęt i sprzęt do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca obowiązany jest na bieżąco sprawdzać: 
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
- wilgotność i temperaturę podłoża 
- grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 
- długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw 
 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozebranie rusztowań, pomostów roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych i zabezpieczających, niezbędnych do prowadzenia prac należy do Wykonawcy. 
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5.2. Przygotowanie powierzchni 
Przed malowaniem w pierwszej kolejności powinny być usunięte różnorodne wady powierzchni niedające się 
usunąć w procesie obróbki. Są to takie wady jak: wady łącz spawanych, ostre krawędzie, kratery i wgniecenia 
powierzchni, zawalcowania, obce wtrącenia itp. Dopuszczalne wady według PN-ISO 8501-3. Kolejnym 
zabiegiem jest mycie powierzchni w celu jej odtłuszczenia i usunięcia zanieczyszczeń jonowych.  
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernych, 
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Ostatnią czynnością wymaganą przed malowaniem jest 
staranne odpylenie Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni 
musi zapewnić strumień odoliwionego i suchego powietrza. Jeśli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczęte 
zaraz po przygotowaniu powierzchni i pojawi się rdza nalotowa należy ponownie oczyścić powierzchnię. 
 
5.3. Wykonanie pokrycia malarskiego 
5.3.1.Warunki wykonywania prac malarskich 
Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, także temperatura i wilgotność 
względna powietrza powinny odpowiadać warunkom określonym w kartach technicznych poszczególnych 
produktów. Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły, silnym wietrze, dużym 
nasłonecznieniu i w czasie występowania rosy - temperatura powinna być wyższa o co najmniej 3 C od 
temperatury punktu rosy. Należy przestrzegać warunku by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie 
schnięcia na działanie kurzu i deszczu.  
5.3.2. Przygotowanie materiałów malarskich 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do użycia. 
Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych przewidzianych w zestawie 
wymagań dla danego materiału i według metod przewidzianych w odpowiednich normach. Każdy materiał 
powłokowy należy przygotować do stosowania ściśle wg procedury podanej we właściwej dla danego materiału 
karcie technicznej. 
5.3.3. Wykonanie powłok malarskich 
Malowanie powierzchni konstrukcji stalowej należy wykonać farbami gruntującymi i nawierzchniowymi. 
Grubość poszczególnych powłok malarskich i sposób ich nanoszenia określają Aprobaty Techniczne IBDiM.  
Poszczególne warstwy powłoki antykorozyjnej powinny mieć zróżnicowane barwy, a barwa ostatniej warstwy 
powinna być ustalona przez Zamawiającego. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona zgodnie z zasadami podanymi w „Zaleceniach do wykonania i 
odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych" wyd. przez 
IBDiM Warszawa 2006 r. 
 
6.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
Ocenę jakości materiałów do malowania przeprowadza się na podstawie atestów producenta lub wyników badań 
laboratoryjnych. Badanie materiałów w trakcie wykonywania robót należy do Wykonawcy. 
 
6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 
Jakość przygotowania powierzchni konstrukcji stalowej powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-ISO 
8501-1. 
6.3. Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, techniki 
nakładania materiału malarskiego, przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia 
świeżo wykonanych powłok oraz czasu schnięcia. 
 
6.4. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 
6.4.1.Ocena staranności wykonania powłok 
Ocenę wyglądu powłok po malowaniu przeprowadza się wizualnie na kompletnym wymalowaniu pełnym 
zestawem malarskim dokonując oględzin powłoki okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 - 1.0 m.  
W ocenie staranności wykonania należy zwrócić uwagę na obecność i nasilenie następujących wad : 
zanieczyszczenia mechaniczne, zacieki, ukłucia igłą, kratery, zmarszczenia, spękania, skórka pomarańczowa. 
Ustalono 4 klasy jakości powłok malarskich. Dopuszczalne w każdej klasie wady powłok, nieobniżające ich 
walorów eksploatacyjnych podane są w tablicy 10.6  „Zaleceń IBDiM - 2006r".  
Za wady niedopuszczalne uznaje się: grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami 
powłoki, grube zacieki kończące się kroplami farby, skórka pomarańczowa i kratery wynikające z podnoszenia 
się pokrycia, kratery przebijające powłokę do podłoża, duże spęcherzenia powłoki nawierzchniowej, bardzo 
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duże spęcherzenia całego systemu,  zmarszczenia, spękania wgłębne, spękania deseniowe całego systemu. 
Badania wykonuje się na suchych powłokach. 
6.4.2. Pomiar grubości powłok 
Pomiar grubości powłok można wykonać miernikiem elektromagnetycznym z czujnikiem integralnym lub na 
przewodzie. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% 
wyników pomiarów wykazywało wartość nie niższą od wartości nominalnej, a 10% pomiarów może mieć 
wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest średnia arytmetyczna z 
trzech pomiarów na powierzchni koła o średnicy 10 cm 
6.4.3. Badanie przyczepności powłok 
Do oceny przyczepności powłok należy brać pod uwagę jedną z metod nacięciowych (siatka nacięć wg PN-EN 
ISO 2409 lub nacięcie krzyżowe wg ASTM D 3359) i metodę odrywową wg. PN-EN ISO 4624. Po dokonaniu 
pomiaru należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tym samym systemem malarskim, który stosowano 
uprzednio przy malowaniu. Liczbę punktów pomiarowych określa tablica 10.9. „Zaleceń IBDiM – 2006r.” 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest kompletnie pomalowana konstrukcja stalowa. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań, oceny jakości materiałów i wykonanej powłoki 
malarskiej, po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za całość wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego wg ceny ryczałtowej, która obejmuje: 
* zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 
* czyszczenie powierzchni 
* wykonanie powłok malarskich 
* zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
* uporządkowanie miejsca robót 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN-ISO 8501-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania  niezabezpieczonych 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
 
- PN-ISO 8501-3: 2004. Przygotowanie podłoży  stalowych przed  nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych 
obszarów z wadami powierzchni. 
 
- PN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 2: 
Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych  po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z 
użyciem wzorca. 
 
- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne. 
 
- PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Badania służące  do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych 
przygotowanych do malowania ( metoda z taśmą samoprzylepną). 
 
- PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Badania służące  do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania 
soli rozpuszczalnych w wodzie. 
 
- PN-EN ISO 2808 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 
 
- PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery.  Próba odrywania do oceny przyczepności. 
 
PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
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- ASTM D 3359:1997 Oznaczenie przyczepności powłoki do podłoża metodą taśmy (metoda krzyża Andrzeja) 
 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 
 
- PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb i podobnych produktów.  
Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 
1:Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
 
PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb i podobnych produktów.  
Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. 
Część 1:Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem sufitów w systemie suchej zabudowie z płyt kartonowo-gipsowych w związku: 
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i 
przenosi obciążenia, 
konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego 
stopnia sztywności, 
ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian działowych oraz obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na 
ruszcie stalowym, do którego wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 3.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów, okładzin powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, 
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 
10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki 
wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
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Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm 
 

 
 
 
Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 
Inne akcesoria 
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do 
uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki 
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
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Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,5 mm x 55 mm, 
Ø 4,2 mm x 70 mm, 
blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na 
korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 
 
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 
Taśmy 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego 
Taśma uszczelniająca z PCW 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub Żurawia wyposażonego w zawiesie 
z widłami. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo 
na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą 
stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 
wybranego systemu 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę 
mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i 
ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona 
blaszane montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem 
elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. 
Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną 
mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
 
5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 
naświetlania pomieszczenia) 
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości 
płyty, 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą warstwę 
płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między 
nośnymi elementami rusztu. 
 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, 
kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość 
kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i 
posadzkowych 125cm. 
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego 
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
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5.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie 
na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się 
izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. 
Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt 
mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. 
U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. 
Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa 
się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za 
pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć 
od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej 
strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty 
sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 
30 cm. 
 
5.6. Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie 
spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, 
stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie 
taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 
40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszanego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
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8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 
lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  
Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z 
dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
 

 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z płyt g-k obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie obudowy, ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych 
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PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, 
Kraków 1996r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 
Montaż systemów suchej zabudowy. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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SST 7 –  TYNKI , OKŁADZINY ŚCIENNE 
I  ROBOTY MALARSKIE. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych związanych z zadaniem pn. 

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO AGENCJI 
REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków, okładzin wewnętrznych i zewnętrznych i robót malarskich w budynku. 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzi: 
 Tynki  
 Okładziny ścienne  
 Roboty malarskie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Do wykonania tynków tradycyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty 
bezpieczeństwa..  
Ponadto powinny być: 
 nowe i nieużywane, 
 bieżąco produkowane, 
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i Projekcie 

Budowlanym oraz innych obowiązujących norm i przepisów, 
 
Materiały do tynków tradycyjnych: 
Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 
rzeki lub jeziora.  Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) – piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy, w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów ( piasek drobnoziarnisty, średnioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnisty1,0-
2,0mm). 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. Do 
gładzi stosować piasek drobnoziarnisty przechodzący całkowicie przez sita o prześwicie 0,5mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 
- przygotowanie zapraw do robót murowych winno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby mogła być wbudowana najszybciej po jej przygotowaniu, tj. 
ok. 3 godzin, 
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż + 5 stopni Celsjusza. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Materiały do suchych tynków: 
- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(typ GKF – ognioochronne gr.12,5mm na 
połaci dachowej, typ GKFI – ognioochronne i impregnowane o grubości 12,5mm w pomieszczeniach łazienek), 
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta, 
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Okładziny wewnętrzne – płytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998): 
Barwa wg wzorca producenta. Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%. Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 
10,0MPa. Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 stopni Celcjusza. 
Okładziny zewnętrzne – płytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998): 
Barwa wg wzorca producenta. Nasiąkliwość po wypaleniu 3-4%. Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 
10,0MPa. Płytki wytrzymałe na zmiany temperatury, mrozoodporne (miejsce ułożenia taras zewnętrzny, schody 
zewnętrzne). 
Na cokół wokół budynku  użyć płytek elewacyjnych klinkierowych, odpornych na zmiany temperatury, o niskiej 
nasiąkliwości(3%) . 
Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych oraz klinkierowych – w zależności od miejsca klejenia używać 
zapraw wodoodpornych i mrozoodpornych charakteryzujących się elastycznością i odpornością na zmiany 
temperatur(np. systemu Deitermann lub równoważne). Zaprawy winny posiadać aktualny okres przydatności do 
użycia oraz wszelkie niezbędne atesty. 
Farby budowlane gotowe: 
- farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z 
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Środki gruntujące: 
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni płyt kartonowo-gipsowych wymagane jest ich gruntowanie. 
Farby elewacyjne – przy malowaniu tynków cementowo-wapiennych zaleca się stosować farby 
silikonowe(krzemoorganiczne), spoiwem w nich jest żywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronią ścianę 
przed wnikaniem wody, mają też właściwości samoczyszczące, są paroprzepuszczalne. Przed użyciem w/w 
farby wskazane jest zagruntowanie podłoża. 
Uwaga: w przypadku malowania świeżego tynku należy odczekać potrzebny czas na całkowite wyschnięcie 
ściany(minimum 30 dni). Jeżeli zacznie się malowanie wcześniej wapno zawarte w tynku będzie agresywne w 
stosunku do farby i nie uzyska się jednolitego koloru. 

2.1 Składowanie materiałów 

Warunki w jakich należy składować materiały określają instrukcje producentów dla zachowania 
gwarancji. Farby winny być przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, dostosowane do przyjmowanych i transportu materiałów 
budowlanych oraz wykonania robót; w przypadku robót malarskich wykonywanie przy użyciu pędzli, wałków i 
aparatów natryskowych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne: 

Należy spełnić wymagania zawarte w PB, STWiOR  i innych obowiązujących przepisów 

5.2 Wymagania dotyczące suchych tynków. 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
-bezpośrednio na podłożu o gładkiej powierzchni, 
-na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew 
Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi 
do używania wkrętarek. Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową. 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
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Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 
0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki wg norm. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

5.3 Ogólne zasady wykonywania tynków. 

 przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

 zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 

 tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 stopni Celcjusza pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z ”Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 

 zaleca się chronić świeżo wykonane tynki  w ciągu pierwszych 2 dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż 2 godziny dziennie, w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia , zwilżane wodą, 

 w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10mm; bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z rdzy i substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła; nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilż yć wodą, 

 przy wykonywaniu tynków trójwarstwowych należy wykonać obrzutkę, narzut i gładź; gładź należy 
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem, podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu; należy stosować zaprawy cementowo-wapienne –w 
tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża; w pomieszczeniach mokrych okładziny należy mocować do dostatecznie 
mocnego podłoża, 

 podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane ściany z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe, 

 do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku, 

 do klejenia okładzin ceramicznych używać gotowych zapraw klejących w sposób zgodny z instrukcją 
producenta, 

 temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić najmniej + 5 stopni 
Celcjusza, 

 dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości 
łaty dwumetrowej. 

5.5 Wykonywanie robót malarskich. 

Przy wykonywaniu robót malarskich we wnętrzu budynku temperatura ie powinna być niższa niż + 8 stopni C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej + 8 C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1 stopień C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. Gruntowanie i 2-krotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita,nieuszkodzona, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT 

Wymogi ogólne: Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania praz poprzez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestów i norm materiałowych oraz 
obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. Wymagania standardowe. 
Roboty malarskie - badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 
wcześniej niż po 7 dniach (powierzchnie malowane farbą emulsyjną). Badanie powinno obejmować sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
Suche tynki - strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, pozostałe wymagania jak w pkt 5.2. 
Materiały ceramiczne – przy odbiorze na budowie należy przeprowadzić sprawdzenia zgodności klasy 
materiałów ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i 
kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć. 
Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie; wyniki odbioru materiałów winny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót oraz podanie rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową (zgodnych z dokumentacją 
projektową i ST) oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uzgodniona będzie w trakcie trwania Robót pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Jednostką 
obmiarową wszystkich robót jest 1m2 powierzchni suchego tynku lub zamalowanej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Dla wszystkich robót odbiór końcowy należy przeprowadzić wykonanych robót z projektem i specyfikacją. 
Przejęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także 
odpowiednimi normami oraz przepisami. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Do odbioru końcowego należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i międzyoperacyjnych. 
Przy przekazywaniu robót do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy dokumentację 
Powykonawczą uwzględniająca zmiany wynikłe w trakcie robót. 
Roboty malarskie - badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 
wcześniej niż po 7 dniach(powierzchnie malowane farbą emulsyjną).  
Badanie powinno obejmować  
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
 braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepności powłoki po podłoża. 
Suche tynki - strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, pozostałe wymagania jak w pkt 5.2. 
Tynki - ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż  3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi(ściany, belki). 
Niedopuszczalne są następujące wady – wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli, trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Dla wszystkich robót podstawą płatności stanowi ilość m2 powierzchni ścian, ilość m2 powierzchni 
zamalowanej oraz ceny jednostkowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 .  Ustawy i rozporządzenia 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN -B-19402 Płyty gipsowe ścienne. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

10.2 Normy 

PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(płyty kartonowo-gipsowe) 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Tom I „Budownictwo 
ogólne". Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

10.3. Materiały pomocnicze: 

• „Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych związanych z zadaniem pn. 
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich ścian murowanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem murów, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 wykonanie ścianek działowych 
 częściowe zamurowanie otworów okiennych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścian murowanych, zamurowań i 
przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Bloczki betonowe 
• M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12, 
• M4 - 25x25x14 cm lub 25x25x12, 
• wytrzymałość na ściskanie równa bądź większa od kl. 10 MPa, nasiąkliwość wagowa do 10%, odporność na 
działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń. 
• bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.2.2. Bloczki wapienno piaskowe 
Elementy murowe z bloczków drążonych wapienno piaskowych typu SILKA E 24. Klasa wytczymałości min 15 
MPa. 
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Wymiary nominalne bloków SILKA E:  

Nazwa  Długość [cm]  Wysokość [cm]  Szerokość [cm]  
SILKA E8  
SILKA E12  
SILKA E15  
SILKA E18, E18S 
SILKA E24, E24S  
SILKA ½E18  
SILKA ½E24  

33,3  
33,3  
33,3  
33,3  
33,3  
16,6  
16,6  

19,8  
19,8  
19,8  
19,8  
19,8  
19,8  
19,8  

8,0  
12,0  
15,0  
18,0  
24,0  
18,0  
24,0  

 
 
2.2.3. Zaprawy murarskie  
Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin 
SILKA FIX. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków SILKA E stosuje się zaprawy zwykłe:  
Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych SILKA EQ10 lub podstawowych 
SILKA E,  
2.3.1 Zaprawy cienko-spoinowe  
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma 
średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej – 

SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 0
0
C. Proces wiązania 

zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -5
0
C.  

2.3.2 Zaprawy zwykłe  
Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw 
cementowych należy stosować zaprawy klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
zaprawy klasy M5.   
 
3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
 środkami transportu do przewozu materiałów,  
 betoniarkami do przygotowania zapraw, 
 rusztowaniem do murowania na wysokości, 
 żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
 sprzętem pomocniczym. 

 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria SILKA:  

 Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
 Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym,  
 Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 cm,  
 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 15, 12 lub 

8 cm,  
 Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną,  
 Łącznik do ścian LP30 – do łączenia ścian wykonanych w systemie SILKA E (narożniki ścian, ściany 

zewnętrzne ze ścianami działowymi)  
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
Bloki SILKA E dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. 
Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym 
ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy 
umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych 
rodzajów wyrobów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścian. 
3. W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie 

do temperatury 00C. Przy spadku temperatury poniżej 00C stosuje się specjalne metody murowania. 
4. Elementy murowe (cegły, bloczki) powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
5. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz z 

zachowaniem pionu i poziomu. 
6. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Przy murach wznoszonych 

niejednocześnie należy zostawiać strzępia zazębione końcowe. 
7. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
8. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
9. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
10. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
11. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 
12. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
13. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
14. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2 Mury z bloczków betonowych 

1) Spoiny w murach ceglanych. 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

2) Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

3) Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł.  

4) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły jednego wymiaru. 

5) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej 
niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6) Bruzdy na rdzenie żelbetowe wyprowadzone podczas wznoszenia murów z pozostawieniem strzępi na ¼ 
cegły. 
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5.3 Kolejność prowadzenia robót murowych 

Harmonogram robót dla obiektu o utrudnionym montażu i różnorodnej konstrukcji winien uwzględniać 
kolejność realizacji konstrukcji murowych.  
Wznoszenie murów konstrukcyjnych wraz z elementami żelbetowymi należy prowadzić na wysokość jednej 
kondygnacji. 

5.4 Drobne roboty murarskie 

5.4.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych 
Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia 
ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie ościeżnic drewnianych w 
ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu 
krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone 
między listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za 
pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem 
wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w 
ściance działowej o grubości ¼ lub ½ cegły powinna być o 3 cm większa od grubości ścianki. Zewnętrzne 
płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 
cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie 
wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić co 
najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. Przy osadzaniu ościeżnic 
metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po 
ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. 
 
5.4.2. Opieranie i omurowywanie belek 
Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 7,5 lub przy 
większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy 
cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej marki co najmniej 3. Na 
murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek 
betonowych. Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej. 
 
5.4.3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie bruzdy, 
następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, a następnie 
osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokienników o 
większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 1,0 m. 
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy 
wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 

5.5 Mury z bloczków silikatowych 

5.5.1. Uwagi ogólne  
Prace murarskie z bloków SILKA E powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z 
których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i 
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy 
pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i 
przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do 
cięcia bloków. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa 
SILKA FIX dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby 
przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje siędo pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na 
opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej.  
 
5.5.2. Pierwsza warstwa muru  
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy 
narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W 
przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje 
się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. 
Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje 
się z bloków podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z bloków wyrównawczych SILKA EQ 10 o 
szerokości dobranej do szerokości ściany. Długośćścian często nie jest wielokrotnością długości bloków SILKA. 
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W asortymencie SILKA E znajdują się bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w 
połowie. Jeżeli jednak długośćściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność 
docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. Bloki 
poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków 
kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w 
narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. Podczas wmurowywania 
bloku przyciętego, zaprawę SILKA FIX nanosi się również na docięte czoło bloku, które będzie dostawione do 
wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy 
cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.  
 
5.5.3. Kolejne warstwy muru  
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki narożne, 
rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane murowanie samych 
narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 
konstrukcyjnych. Zaprawę SILKA FIX nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni 
SILKA o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o 
jednakowej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 
4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie pióro-wpust SILKA E 
wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania 
tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się z sobą:  

 naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku,  
 spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany.  

W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie 
w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych 
powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy 
układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 
80 mm.  
 

5.5.4. Murowanie w warunkach zimowych  
Ściany z bloków SILKA E można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5

0
C, po 

spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy 
lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną 
odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach 
zimowych nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte.  
Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX 15Z. 
Pozwala ona na prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo 

poniżej zera. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -5
0
C. 

Dokładny zakres zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na 
opakowaniach. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia 
związał prawidłowo. Sprawdzenia tego dokonuje sięprzez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok 
wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować.  
 
5.5.5. Kanały elektryczne  
Bloki SILKA E są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W jednakowym 
rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy ∅4 cm. Na powierzchniach bocznych 
bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych znaczników. Aby ścianę wykonaną z 
bloków SILKA E można było wykorzystać do prowadzenia instalacji należy przestrzegać zaleceń:  
  ścianę z bloków SILKA E należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały się 

dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 
bocznych powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w 
każdej nowo położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.  

  nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu ściany, 
w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawach do cienkich spoin 
z wykorzystaniem dozowników zaprawy SILKA. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w 
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znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest 
listwa o trójkątnym przekroju, o szerokości równej średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm), która w 
trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich zatkaniu spływającą zaprawą. 

 
 Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w 
pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej warstwy 
muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w 
projekcie instalacji elektrycznych wierci się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje 
się za pomocą wiertnic mechanicznych na głębokość zależną od grubości ściany. Głębokość wiercenia wynika z 
konieczności dowiercenia się do wewnętrznego kanału elektrycznego. Minimalne głębokości wiercenia dla ścian 
wykonanych z bloków:  
 SILKA E24 - 110 mm,  
 SILKA E18 - 80 mm,  
 SILKA E15 - 65 mm,  
 SILKA E12 - 50 mm,  
 SILKA E8 - 30 mm.  
Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w osłonie z 
giętkich rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”).  
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 
 kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
 grubość muru, 
 wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
 pionowość powierzchni i krawędzi, 
 poziomość warstw cegieł, 
 grubość spoin i ich wypełnienie, 
 zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 
 ocenę estetyki wykonanych robót. 

6.2 Materiały murowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach lub bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.3 Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
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6.4 Tolerancje wykonania  

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków SILKA E nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy:  

Lp  Rodzaj odchyłki  
Wartość odchyłki 
dopuszczalnej [mm]  

1  Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:  
na długości 1m  
na całej powierzchni ściany pomieszczenia  

3 
10  

2  Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:  
na wysokości 1m  
na wysokości 1 kondygnacji  
na całej wysokości ściany  

3  
8  
15  

3  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 
warstwy muru: 
na długości 1m  
na całej długości budynku  

1  
10  

4  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej 
warstwy muru pod stropem:  
na długości 1m  
na całej długości budynku  

1  
10  

5  Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
 na długości 1m  
na długości całej ściany  

3 
 - 

6  Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach:  

 

do 100 cm  Szerokość 
wysokość 

+5, -3  
+10, -5  

powyżej 100 cm  Szerokość 
wysokość 

+10, -5  
+10, -5  

 
Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki SILKA E w tablicy:  
Lp  Właściwości  Wymagania    
1  Dopuszczalne uszkodzenia:     
 uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia, odpryski)  nie więcej niż 4 

głębokości ≤ 12 
długości ≤ 50 mm  

szt. 
mm  

o 
i  

 uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski)  nie więcej niż 4 
głębokości ≤ 12 mm  

szt.  o  

 rysy, pęknięcia technologiczne na powierzchniach 
zewnętrznych  

nie więcej niż 3 
długości ≤ 50 mm  

szt.  o  

2  Dopuszczalne odchyłki wymiarów:     
długość ≤± 2,0 mm    
wysokość ≤± 1,0 mm    
szerokość ≤± 2,0 mm    
wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów  ≤± 2,0 mm    
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIORY ROBÓT  

 Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
 Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
– ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

Mury z bloków SILKA E  
Mury z bloków SILKA E powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa 
się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 
otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków SILKA E nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w rozdziale 6.4. W trakcie dokonywania odbioru szczególną 
uwagę należy zwrócić na:  
 spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niż 3 mm,  
  ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z 

metalowymi łącznikami LP30,  
  spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się dokładnie o 

166mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),  
  spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać się o 

minimum 80 mm.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
 wytyczenie ścian,  
 przygotowanie zaprawy, 
 transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 
 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
 przemurowanie murów, 
 zamurowania, 
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,  
PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy”  
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

 


