
Warszawa,  06.08.2018 r.
BPzp.261.50.2018
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku magazynowego w Resku – postępowanie nr BPzp.261.50.2018
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający zamieszcza pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1 – dotyczy zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2
Czy zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu rozpoczęcia robót w terminie 
od 15.10.2018r.?
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie robót od 15 października 2018r.

W związku z powyższa odpowiedzią Zamawiający zmienia § 3 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w zakresie koniecznym do wykonania robót objętych niniejsza umową, w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie później niż do dnia 15.10.2018r.
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