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S-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

00.01.00. WSTEP

00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wsp6lnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji projektu remontu elewacji budynku magazynowego A

w Skiadnicy Rezerw Materialowych w Kamienicy Krélewskiej pow. kartuski.

Stan istniejacy:

Opracowywany  obiekt jest budynkiem magazynowym, wolnostojagcym,
1-kondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjno - prefabrykowanej. Elewacje
obiektu tynkowane. Dach dwuspadowy, o spadku 5%, kryty papa zgrzewalng. Bramy

wjazdowe do pomieszczen magazynu stalowe dwuskrzydlowe.

Wielkosci charakierystyvezne budynku

— powierzchnia zabudowy: 4911,00 m?
— powierzchnia uzytkowa: 4699,00 m?
— kubatura catkowita: 4522200 m3

Elementy budynku:

Sciany fundamentowe: w formie podwalin zelbetowych, w $cianach podiuznych,
oslonowych gr 25cm, w przestach bram wjazdowych gr 43cm pod $cianami szczytowymi gr
S5lcem;

Uklad konstrukcyjny: szkieletowy, konstrukcja prefabrykowana (stupy, rygle). W
skrajnych przgstach zamiast shupdw $ciana murowana.

Sciany zewnetrzne ostonowe: sciany wypehiajace przesia wykonane sg z gazobetonu
gr 24cm. Sciany zewnetrzne w przestach bramowych gr 43 cm(od zewnatrz):

e cegla silikatowa w ukladzie gr12 cm

e pustka powietrzna gr 6cm
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o cegla dziurawka gr25cm
Sciany zewnetrzne szczytowe gr 51 cm(od zewnatrz):
1. cegla silikatowa w ukiadzie gr 25 cm
2. cegla dziurawka gr 25 cm
Konstrukcja dachu gtéwnego (od gory):
3. 2x papa asfaltowa
. phytki korytkowe
. plytki pianobetonowe gr 12 cm

4
5
6. pustka powietrzna
7. paraizolacja

8

. prefabrykowane ptyty dachowe panwiowe- zebrowe

Zakres prac przewidywanych projektem:

e demontaz blach maskujacych dylatacje; demontaz istniejgcych ~ bram
dwuskrzydtowych magazynu

e montaz bram segmentowych z dodatkowymi drzwiami technicznymi zasilanych
mechanicznie

e wprowadzenie w rurki ochronne elementow elewaciji: piorunochronéw. Demontaz 2
drabin i zastapienie ich jedng nowg z obrgczami, wg projektu wykonawczego.

e demontaz suchych pionéw na $cianie péinocne;j i szafek instalacyjnych

e docieplenie fragmentu $ciany do wysokosci 50cm od poziomu terenu styropianem
XPS gr.5cm o A min=0,032W/mK

e docieplenie $cian budynku styropianem EPS 70-040 gr.5cm A < 0.040 W/mK -
deklarowany

e demontaz i wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z
blachy ocynkowanej gr min. 0.6mm

e wykonanie tynku cienkowarstwowego (technologia BSO) na $cianach oraz tynku
kamyczkowego partii cokotowej (w systemie)

e demontaz luksferéw nad bramami wjazdowymi wraz z zaSlepieniem

e demontaz drzwiczek rewizyjnych z zaslepieniem
00.01.02.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych,

dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sa one podstawa, ktérej spemienie
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warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniajg
wymagania Zamawiajacego i opracowane sa w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy,

normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji przetargowych i nalezy je

stosowac w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

00.01.03.Zakres Robét objetych ST

00.01.03.01.Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej

wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

01.00.00- Roboty wstepne i przygotowawcze
02.00.00- Roboty rozbiérkowe

03.00.00- Docieplenie Scian zewnetrznych
04.00.00- Tynki

05.00.00- Stolarka i §lusarka bramowa
06.00.00- Roboty pokrywcze

07.00.00- Rusztowania

08.00.00- Roboty malarskie

00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panistwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

00.01.04. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

00.01.04.01.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w terminie umowy przekaze Wykonawcy Teren
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Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
obmiarem rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegbInosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

00.01.04.02. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

00.01.04.03. Zgodno$¢ Robot z dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy /kontraktu/, a wymagania
wyszczegblnione choéby w jednym z nich sg obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszych
jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pehi zgodne z dokumentacjg
Projektowa lub ST i nie wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie

materialy bedg niezwlocznie zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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00.01.04.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem Inzyniera do dziennika budowy,.a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne — rowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany
materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga

powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

00.01.04.05. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakorniczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczegciem
w sposOb uzgodniony z inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach
okreslonych przez inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez wykonawce¢ w dobrym stanie przez
caly czas realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,

ze jest wigczony w ceng umowna.

00.01.04.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojacej
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b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokél Terenu Budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznych i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial
szczeg6lny wzglad na :

1/ Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c. mozliwoscig powstania pozaru.

00.01.04.07. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

00.01.04.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednio przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego

oddzialywania tych materialow na srodowisko.
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Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika/mp. materialy pylaste, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy. Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

00.01.04.09. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

00.01.04.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich drog w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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00.01.04.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych

powyzej nie podlegajg odrgbnej optacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

00.01.04.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w  pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét np.:

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2017.786)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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00.01.0S. Materialy

00.01.05.01. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spelniaja wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami hutniczymi, o ktéorych mowa w Szczegdélowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

00.01.05.02. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

00.01.05.03. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos$é i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do

kontroli przez Inspektora nadzoru

00.01.05.03. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym. Wariantowe

stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialtdw do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.
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00.01.06. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilodci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewiduj 3 mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

00.01.07. Transport

00.01.07.01. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Dobor érodkéw transportu wew. Budynku musi zapewnia¢ nie uszkodzenie
powierzchni korytarzy poza terenem budowy. Korytarze te na takg ewentualnosé powinny
zostaé prawidlowo zabezpieczone przez Wykonawcg.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

00.01.07.02. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

00.01.08. Wykonywanie robot

00.01.08.01. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawea opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé si¢ z czesci
opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa Iub
kontraktem oraz za jako$s¢ wykonywanych robot i zastosowanych materialow, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST. PZJ , projektem organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot, jesli takowa bedzie konieczna.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawceg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w tej sytuacji ponosi Wykonawca.
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00.01.08. Kontrola jakosci robot

00.01.08.01. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ miedzy innymi:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

00.01.08.02. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materiatléw oraz robot.

Wykonawca jezeli bedzie to konieczne bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badafi i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét godnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mial mozliwos¢ kontroli tych pomiaréw. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

00.01.08.03. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialn w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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00.01.09. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, metodyki badania materialdow u Zrédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawceg.

00.01.10. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposodb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

00.01.11, Dziennik budowy

Dziennik budowy nie jest wymaganym.
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00.01.12. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. miary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

00.01.13. Dokumenty budowy

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakos$ci materialdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych , nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumenté6w budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na Zyczenie zamawiajacego.

00.01.15. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt:
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z
dokumentacjg projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
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nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz NNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w

dokumentacji projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robdt.

00.01.16. Odbiér robot
00.01.16.01. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

00.01.16.02. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 ni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi

ustaleniami.

00.01.16.03 Odbiodr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie a zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

00.01.16.04. Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
Jjakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupemiajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupefniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w

poszczegllnych asortymentach znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
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SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

00.01.16.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupehiajace lub zamienne),

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzki obmiaréw (oryginal),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialtéw,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia

jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i
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stwierdzi ich wykonanie.

00.01.16.05. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i
gwarancyjnym.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu i uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,;Odbidr ostateczny robét (koficowy) robot™.

00.01.17. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U.2017.1332)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz.U.2017.1132)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017.519)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pafistwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2017.786)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2017.1261)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz.
1555)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017. 2285)

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U.2003.120.1134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U.2013.1129)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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S-01.00.00.
ROBOTY WSTEPNE I PRZYGOTOWAWCZE

CPYV 45100000-8

01.01.00.Wymagania ogélne

01.01.01.0bowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji

projektowej.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powiadomienie odpowiednich organow :
Inwestora: AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
00-844 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45

Projektanta: inz. Adam Pawlak
ul. Lipowa 8, 84-315 Maszewo Leborskie
Tel: 606210103

email: adampawlak1@wp.pl

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robodt dotaczajac oswiadczenie kierownika

budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przyjeciu obowigzkow j.w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu lub jego czgsci Inwestor musi
przygotowaé na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastgpcze i przeniesé

pracownikéw wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych.

W przypadku koniecznos$ci Inwestor powinien zawiadomi¢ Zarzgd Drég o

koniecznos$ci zajecia pasa drogowego .
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01.01.02.0bowiazki Wykonawcy

Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i

terminarz wykonania robét - zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Treé¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego w miar¢ postepu robét, plac budowy powinien byé
porzadkowany, usuwane zbg¢dne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy. Zabezpieczenie dostawy mediow

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujagcym si¢ na placu budowy.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych

dla zdrowia.

01.01.03.Materialy i sprzet

Przechowywanie i skladowanie materialéw — w sposdb zapewniajacy ich wlasciwag
jakos¢ i przydatnos¢ do robdt.

Skladanie materialdéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowal jako$¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobor sprzetu

wymaga akceptacji Inwestora.
01.01.04. Transport
Dobér $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny

posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do

ograniczen obcigzen osi pojazdow.

22



Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie remontu elewacji budynku magazynowego ,, 4"
Skiadnicy Rezerw Materialowych w Kamienicy Krolewskiej

01.01.05. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe
i uzgodnieniami. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét

wchodzacych w skiad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe
do pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i

kontroli rob6t budowlanych.

01.01.06. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywa¢ i zabezpieczy¢ dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen i zestawieni wykonanych robdt w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem
$lepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarow

przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

01.01.07. Kontrola jakos$ci robot

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materialow —
odpowiedzialny jest wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkow przed przejeciem terenu
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t
zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne oraz zamierzony sposéb
wykonania robdt zgodnie z projektem i sztuka budowlang.

W zakresie jakos$ci materialdw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania materialow dla

zachowania odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
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- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymanych materiatow,
- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana

uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne — mogg by¢ prowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikdw badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazajg Inwestora jesli wyniki

potwierdzaja si¢ i spelniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

01.01.08. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materialow. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiar6w. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.

Roboty sa podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym /przedmiarem/.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy, dla robdt
zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania, dla robét zakrywanych- przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupehione

szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

01.01.09. Odbior robét.

Celem odbioru jest sprawdzanie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie

ich wartosci techniczne;j.

01.01.10.Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czgsciowych i do odbioru koficowego Wykonawca przygotowuje
nast¢pujace odpowiednie dokumenty:

Sprawozdania techniczne powinny zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.
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S-02.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111000-8

S-02.01.00 Przedmiot

Przedmiot Specyfikacji Technicznej - Roboty rozbiérkowe sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach realizacji projektu remontu
elewacji budynku magazynowego A w Skladnicy Rezerw Materialowych w Kamienicy

Krolewskiej pow. kartuski

Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem pomocniczym przy realizacji 1

odbiorze robot.

Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznose.

S-02.02.00 Zakres robét i ich wykonanie.

Demontaz elementow instalacji kolidujacych z zakresem robét remontowych:

- demontaz elementéw S$lusarki i stolarki drzwiowej objetej ~zakresem
renowacji:

- demontaz luksferdéw,

- demontaz bram stalowych rozwiernych dwuskrzydtowych wraz z oécieznicami,

demontaz drzwi stalowych.

demontaz drabin stalowych.

- demontaze obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

demontaze istniejacych opasek z piyt betonowych.

niezbedne rozkucia otworéw bramowych z uwagi na planowane zmiany w wielkosci
otworow.
- skucia powtok tynkowych.

S-02.03.00 Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy , elementy metalowe/zlom stalowy/, stare drzwi.
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S-02.04.00 Sprzet

Lomy, kilofy, oskary, miloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wyciagarki reczne lub elektryczne.

S-02.05.00 Transport

Samochod wywrotka samowyladowczy. Odwiezienie drewna, zlomu, gruzu na

odpowiednie sktadowiska.

S-02.06.00. Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe wykona¢ recznie, bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.
Demontaz elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania przeprowadzaé ze
szczegdlng ostroznoscis.

S-02.07.00 Kontrola jakoS$ci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku

zagrozen na miejscu.

S-02.08.00 Jednostka obmiaru

Powierzchnia /m%* - muru, elementéw i urzadzen demontowanych, nawierzchni,

tynkéw. Dla drzwi — szt.

S-02.09.00.0dbioér robot

Inspektor na podstawie zapisow w obmiarze robot.
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S-02.10.00 Podstawa platnoSci
Zapisane w obmiarze robét —m? i szt.
S-02.11.00 Przepisy zwigzane
Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidérkowych —

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

S-03.00.00

Ocieplenie $cian zewngtrznych

CPV 45321000-3

S-03.01.00. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac remontowych $cian zewngtrznych, ktdre zostang
wykonane w ramach realizacji projektu remontu elewacji budynku magazynowego A w

Skiadnicy Rezerw Materiaowych w Kamienicy Krolewskiej pow. kartuski.

S-03.01.01. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. powyzej

$-03.01.02 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem (metoda lekka).
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S-03.01.03. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

normami .

S-03.01.04. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

S-03.02.00. Materialy

S-03.02.01 Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych metoda
lekkg wg dowigzujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw
metodg lekkg” stawia wymagania odnosnie stosowanych do ocieplenia materiatow

budowlanych.

S-03.02.02. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkanine z widkna
szklanego odpowiadajagca wymaganiom PN-92/P-85010 . Muszg to by¢ tkaniny z widkna
szklanego, zaimpregnowane alkalioodporna dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w
pelni odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;

b) silg zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie

mniej niz 1250 N;

¢) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu

roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N;

d) wydluzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wiecej niz 5% przy

obcigzeniu probki sitg réwng 1250 N;

e) wydluzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie

wigcej niz 3,5% przy obciazeniu probki sitg rowng 600 N.
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S-03.02.03. Plyty styropianowe

Izolacja termiczna z piyt styropianowych o wymiarach 100x50 c¢cm lub 120x60 cm
grub. 5 cm i 3cm.
Styropian twardy

Wymagane parametry techniczne:

Pokrycie pasa o szerokosci 50cm (szczegdly w projekceie) stanowi papa asfaltowa
termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z widkniny

poliestrowej o grubosci min. 5,6 mm.

Przyjete zaloZenia grubosci izolacji cieplnej Scian
Przy doborze grubosci docieplenia przyjeto nastgpujace parametry:
-przeznaczenie budynku: budynek produkcyjno- magazynowy
-obliczeniowe temperatury wewnetrzne: to >16°C

-maksymalny dopuszczalny wspolczynnik U max = 0.25 [W/(m2xK)] dla $cian

Wymagane parametry techniczne
Phyty styropianowe — $ciany zewngtrzne
Styropian EPS 70 — 040 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B 20132:2009
_deklarowana warto$é graniczna wspdtczynnika przewodzenia ciepta (A ):0,040
W/mK;
-grubo$¢ styropianu 50 mm;

-klasyfikacja ogniowa — E;

Styropian ekstrudowany XPS — sciany fundamentowe i cokoty

Styropian ekstrudowany XPS wg. PN-EN 13164:2009

_deklarowana warto$é graniczna wspétczynnika przewodzenia ciepta (2):0,037
W/mK;

-grubo$¢ styropianu 30 mm;

Ocieplenie wegarkow bram, czolowych plaszczyzn stupdw - styropianem j.w. gr 3 cm.

Krawedzie narozne wzmocnione listwami systemowymi.

S-03.02.04. Materialy klejace oraz masy nanoszone na zewnetrzng powierzchnie

ocieplenia
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Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaé zaprawy klejace lub
masy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Masa kiejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekla
kompozycjg, bez zbrylen i grudek, fatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadaé nastgpujgcym wymaganiom
szczegdlowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne; :

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego;

3) przyczepno$¢ do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dzialania wody — nie mniej niz 0,] N/mm2 (zarébwno w stanie

powietrznosuchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢ styropianie).

W aprobacie techniczne;j i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych

powinien by¢ podany czas przydatnoséci do uzycia.

UWAGA:
Po wyborze dostawcy sytemu docieplenia wszystkie jego komponenty powinny odpowiadaé

Scisle zaleceniom dostawcy zgodnie z aprobata systemu.
S-03.02.05. Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Cokét wykonczony tynkiem mozaikowym w systemie, w kolorze ciemnopopielatym.
Zewngtrzng warstwa cokolu jest tynk kamyczkowy na bazie zywic akrylowych i kolorowych
kamykéw kwarcowych.

Sciany, gzymsy itp. wykoficzone w technologii BSO systemowym tynkiem
cienkowarstwowym, krzemianowym (silikonowo-sylikatowym) barwionym w masie o

uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym i ciemnoszarym.
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Parametry tynkéw powinny odpowiada¢ narzuconym w specyfikacjach wyrobow.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i
obcych wirgcen. Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia
ciekla kompozycjg, bez zbrylen i grudek, latwa do wymieszania bezposrednio przed

stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu wskazujacego na procesy gnilne.

S-03.03.00. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie, mieszadlo, wiertarka udarowa lub przy uzyciu

sprzetu, betoniarka, mieszarki i pompy.

S-03.04.00 Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci oraz

wilgocia.

S-03.05.00 Wykonywanie robot
S-03.05.01. Masa klejowo — szpachlowa

Do mocowania piyt styropianowych do podioza oraz do mocowat siatek z wiokna
szklanego do tych plyt stosowaé nalezy uniwersalng mase klejowo — szpachlowa zalecang
przez producenta systemu i stanowigcg element certyfikowanego sytemu.

Zastosowanie
Zaprawa stosowana jest do :
« przyklejania ptyt styropianowych;
« szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wiokna szklanego.

Przyootowanie podioza

Podloze do przyklejania plyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte
farbami i nienatluszczone. Wszelkie ubytki, spekania powinny zosta¢ naprawione. W
przypadku izolacji pod warstwa ziemi tynk powinien by¢ wykonany na nowo.

Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dziefi wcze$nie] wyrdwnac zaprawg
WyrOwnawcza.

Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy
wykona¢ probe przyczepnosci piyt styropianowych do podioza. Proby winny by¢ wykonane
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na typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybér miejsca do proby,
przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi odbywaé sie w obecnosci Inspektora

Nadzoru, a fakty te winny by¢ o$wiadczone wpisem do ksigzki obiarow.

S-03.05.02. Plyty styropianowe

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ réwne , aby piyty po przyklejeniu tworzyty
Jedng plaszczyzne aby ograniczy¢ konieczno$é obrobki piyt styropianowych (szlifowanie).

Podloze, zarbwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyscié¢ z brudu oraz usungé
istniejace nierdwnosci. Nalezy pamietaé, aby dobrze zagruntowaé stare pokrycie roztworem
bitumicznym bezrozpuszczalnikowym. Nalezy koniecznie odczekaé do wyschniecia
naniesionej powtoki. Klej nanosi si¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone,
zagruntowane podloze lub punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na plyte (powierzchnia klejenia
zalezy od obliczeniowej sity ssacej wiatru), nastepnie na to uklada sie ptyte oraz dociska, aby

klej rozprowadzit sie po wigkszej powierzchni.

S-03.05.03. Laczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podtoza betonowego przyjmuje sie 6
sztuk fgcznik6w, z tworzywa w ksztalcie grzybka na 1 m? plyty .

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé prob nosnosci tacznikéw zgodnie z
instrukcja producenta. Do mocowania termoizolacji w podlozu betonowym stosuje sie

taczniki sktadajgce si¢ z teleskopu, wkretu oraz kolka rozporowego (np.ESSVE, EJOT).

S-03.05.04. Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowa¢ tkaning z widkna szklanego spelniajgcg wymagania normy PN - 92/
P — 85010 oraz Instrukcja ITB 334/96.

S-03.05.05. Zaprawa tynkarska

Na powloki wykoficzeniowe przewiduje si¢ cienkowarstwowy systemowym tynkiem
cienkowarstwowym, krzemianowym (silikonowo-sylikatowym) barwionym w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym i ciemnoszarym.

Podioze powinno by¢ suche, nie przemoczone, nie pylace, wolne od wykwitow .
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Dla uzyskania wilasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest rowno$¢ i
gladkos¢ podioza.

Tynki silikonowo-sylikatowe dostarczane sa na budowe jako materiat w postaci
gotowej do uzycia, w pojemnikach 25 kg .

Mase stosowaé wg zalecefi dostawcy. Temperatura powietrza podczas nakfadania nie

moze by¢ nizsza niz+8° C.
S-03.05.06. Farba

W dokumentacji przyjeto technologic z warstwa licujaca z tynku silikonowo-

sylikatowego barwinego w masie.
S-03.05.07. Kolejnosé realizacji

1. Przygotowanie do realizacji.

Przed rozpoczeciem robdt zasadniczych nalezy:

* odstoni¢ pow. docieplana

« sku¢ tynki istniejacy z pow. ponizej linii gruntu.

* wysuszy¢ powierzchnie

* nalozy¢ nowy tynk

« ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek foli¢ zabezpieczajaca

« wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza

» wykona¢ prébe nosnosci kotkéw do poszeczegdlnych podlozy

» $ciany z gazobetonu nalezy oczy$ci¢ szczotkami m.in. z kurzu, a nastgpnie nalezy
zmy¢ silnym strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i spluka¢ pod
ci$nieniem

« na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ plaszczyzny za pomocg zylek lub sznura
murarskiego. Otwory w $cianach po demontazu kotkéw rozporowych nalezy
wypeiaé masg silikonowg

« zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na zigczach prefabrykatow
wicksze niz 10 mm nalezy wyréwnaé przez naloZenie zaprawy cementowe].

Swiadectwo podaje dokladng technologie realizacji.

2. Przyklejanie ptyt styropianowych.
« Przyklejanie ptyt masa klejowo — szpachlows;
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* Przyklejanie ptyt do podioza musi by¢ poprzedzone probe przyczepnosci;

+ Uktad plyt na $cianie - w cegielke z przewigzaniem na narozach budynku;

* Mocowanie ptyt za pomoca tgcznikéw mechanicznych (po wyschnigciu kleju).

» Szczegdl wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, osciezy okiennych, attyk,

dylatacji i innych detali.

3. Przyklejanie siatki.

Powierzchni¢ zamocowanych plyt nalezy pokry¢ masg klejowo - szpachlowa,
nastgpnie nalozy¢ siatke i ,wtapia¢" ja w $wieza mase. Sciana winna byé gladka i
wolna od $ladow packi lub jakichkolwiek innych nierdwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysoko$¢ 10 cm
(Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otwordw drzwiowych nalezy
wkleja¢ kawatki tkaniny wzmacniajace;j.

Szeroko$¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ jg na wszystkie
plaszczyzny osciezy drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni
elewacji w poziomie parteru stosuje si¢ dodatkowa siatk¢ naklejang bezposrednio na
plyty.

Nalezy zastosowal dodatkowa warstwe siatki w narozach wszystkich otworéw

drzwiowych i bramowych elewacji.

4. Ocieplenie gzymséw podrynnowych

Siatke zbrojacg nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza na calej
jego glebokosci. Do gornej i bocznych osciezy nalezy przyklejaé ptyty grubosci nie
mniejszej niz 3cm.

Styki plyt z oéciezami nalezy uszczelnia¢ masg silikonowa.

5. Ukladanie masy tynkarskiej.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem ukladania masy tynkarskiej $ciane
nalezy zagruntowaé podkiladem. Podloze musi by¢ suche, nie zamarzniete, wolne od
kurzu, wolne od wykwitéw i luznych czastek.

Tynk winien by¢ mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadlem, nie nalezy
miesza¢ masy z innymi produktami. Tynk nakiada¢ nierdzewng paca stalowa w
warstwie rownej grubosci ziarna i zacierac.

Tynku nie mozna ukladac:

* w temperaturach ponize¢] +8° C;
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« przy duzym nastonecznieniu;
« podczas deszczu, mgly lub silnego nawilgocenia;

s przy silnym wietrze.

S-03.06.00. Kontrola jako$ci robot

$-03.06.01. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic, czy materialy dostarczone na

budowe odpowiadaja ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

S-03.06.02. Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy, a
mianowicie :
« montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrgbne
przepisy);
« przygotowanie $cian i dachu do ocieplania;
« przyklejanie plyt styropianowych;
« wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie;

« wykonanie obrobek blacharskich.

$-03.06.03. Przy wykonywaniu rob6t ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwrdci¢ na
nadzér techniczny, tj.:
- ze wzgledu na szczegblny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow;
« konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawcg, a
takze nadzor inwestorski i autorski;
« w czasie wykonywania robét zwigzanych z ocieplaniem écian powinien by¢
prowadzony obmiar robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w ktérym powinny
by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podloza, warstwy ocieplajgce]

i wyprawy zewnetrznej.

S-03.07.00. Obmiar robot

Powierzchnie docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych.
Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztaltownikami oblicza si¢ w

metrach.
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S-03.08.00 Odbiér robot

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastgpujace etapy rob6t ociepleniowych:

* przygotowanie podioza;

* przyjmowanie piyt (klejenie i mocowanie tgcznikami);

* wklejanie siatki;

* wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej;

*» wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbior winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwié sprawne i zgodne z
technologia wykonanie robot.

Po zakoficzeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalozen technologii systemowej (Aprobaty
Techniczne ITB,

Warunki techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty techniczne
produktéw, inne wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czgsciowe i koficowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.

S-03.09.00. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni docieplenia $cian, ktora obejmuje :

* ciecie ptyt styropianowych;

* przygotowanie masy klejacej;

* przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych;

* przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni piyt styropianowych z
wykonaniem drugiej warstwy klejacej;

* wykonanie i rozebranie rusztowan;

* przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna szklanego we
wskazanych miejscach

» zaloZenie ochron naroznikéw wypuktych;

« pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokowg wyprawg elewacyjna.

S-03.10.00 Przepisy zwigzane

Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”.
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Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.
Plyty styropianowe - PN B-20130.

S-04.00.00

TYNKI
CPV 45410000-4

S-04.01.00 WSTEP

S-04.01.01. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji projektu remontu elewacji budynku magazynowego A w Skiadnicy Rezerw

Materiatowych w Kamienicy Krélewskiej pow. kartuski.

S-04.01.02. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument Przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. jak powyzej

S-04.01.03. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci Umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych obiektu:

« Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na podwalinie i $cianach fundamentowych

pod poziomem gruntu i 60% pow. cokolu nad pow. gruntu.

+ Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podlozach z betonow

zwirowych, bloczkéw o powierzchni - uzupetnienie ubytkéw na cokolach w czesci

nadziemnej

+ Wykonanie rapo6wki na odslonigtej pow. muréw fund. i podwaliny.

« Tynki zewnetrzne zwykle kat. III na $cianach fund. i wykonanym nadprozu

powiekszonego otworu bramowego i zamurowaniach - wykonywane rgcznie
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S-04.01.04. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

S-04.01.05. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz Za zgodnos$¢ z

zgodno$¢ projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S-04.02.00. Materialy
S-04.02.01. Woda PN-75/C-04630
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia oraz wode z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
S-04.02.02. Piasek PN-79/B-06711
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych;
» mie¢ frakcje réznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.
S-04.02.03. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501
*Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej;
*Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie;
»Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin;
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany;
*Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz -5°C;
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‘Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng| masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

$-04.03.00. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

S-04.04.00. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone i przed

uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

S-04.05.00. Wykonane robot

S-04.05.01. Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe;
b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod Warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢  tynki jedynie  przy zastosowaniu  odpowiednich  $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”;
¢) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie

wiazania i twardnienia, tj. ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

S-04.05.02. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy

39



Dokumentacja projekiowo-kosztorysowa na wykonanie remontu elewacji budynku magazynowego , A”
Skiadnicy Rezerw Materialowych w Kamienicy Krolewskiej

zewngtrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczysSci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji thistych. Plamy z
substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez

wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

S-04.05.03. Wykonywanie tynkéw tr6j warstwowych

1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow

wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych
na zawilgocenie o stosunku I: 1:4,-w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

S-04.06.00. Kontrola jakosci
S-04.06.01. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej
marke i konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow

materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do obmiaru robét.

S-04.07.00 Obmiar robot

Jednostkg obmiarows robot jest m%. Ilosé robét okresla sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

S-04.08.00 Odbiér robot
S-04.08.01. Odbiér podloza.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
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odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic i

zmy¢ woda.

S-04.08.02. Odbiér tynkow

1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz Kkaty

dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na

calej

diugosci faty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

« pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm W

pomieszczeniu;

« poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogolem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

3. Niedopuszczalne s nastepujace wady:

« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynk6w roztworow
soli przenikajacych z podfoZa, pil$ni, itp.

« trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

S-04.09.00 Podstawa platnosSci

Tvynki zewngirzne

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

* przygotowanie zaprawy;

« dostarczenie materialow i sprzetu;

- ustawienie i rozbiorke rusztowan;

« umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd;

« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;

« reperacje tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek

materiatlow.
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S-04.10.00 Przepisy zwigzane
PN-B-10104:2005. Wymagania  dotyczagce zapraw murarskich ogo6lnego
przeznaczenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

S-05.00.00

SLUSARKA BRAMOWA
CPV 45421100-5

S-05.01.00. WSTEP
S.05.01.01. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $lusarki bramowej, ktére zostana wykonane w ramach
realizacji projektu remontu elewacji budynku magazynowego A w Skiadnicy Rezerw
Materialowych w Kamienicy Krélewskiej pow. kartuski.

S-05.01.02. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. j.w.

S-05.01.03. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:
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« bramy segmentowe stalowe 0 wysokim stopniu izolacyjnosci termicznej w miejscu
zdemontowanych bram dwuskrzydtowych.

« montaz ponowny zdemontowanej drabiny na potudniowej $cianie elewacyjnej.
$-05.01.04. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

$-05.01.05. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
S-02.00. Materialy

$-05.02.01. Wbudowaé nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i

mechanizmami sterujacymi i zabezpieczajgcymi.

Bramy segmentowe, przemystowe wykonane z ptyt ze stali nierdzewne] wypetnionych
piankg poliuretanowg o grubosci 40 mm. Wspoiczynnik izolacji cieplnej max. U=1,0W/m2K.
Piyta bramy pokryta farba poliestrowa wewnatrz w kolorze biatym lub szarym, na zewnatrz w
kolorze nr 7016 z palety RAL. Czg$¢ bram z dodatkowa furtka serwisowa z niskim progiem
w bramie. Nalezy uwzgledni¢ systemowe odchylenie od pionu prowadnic bramy dla
ominiecia istniejacych przeszkoéd w plaszczyznie $ciany ponad nadprozem. Cze$¢ bram
bedzie obstugiwana automatycznie, zdalaczynnie poprzez systemowe sterowanie. Bramy
musza by¢é wyposazone w atestowane, systemowe rozwiazanie zabezpieczajace przed
zagrozeniem dla czlowieka lub pojazdu, ktory znajduje si¢ w przestrzeni otworu bramy np.
czujniki optyczne itp. Minimalna ilo$¢ cykli dla sprezyn skretnych: 25000 cykli. Bramy w
kolorze antracytu w palecie RAL nr 7016.

7asilanie bram zakoficzone wtyczka SP 400V z mozliwoscig podiaczenia do gniazda

tréjfazowego, pieciobolcowego z zabezpieczeniem 400V 16A, zlokalizowanym obok bram.
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S-05.02.03. Okucia budowlane

1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace
Iaczace, zabezpieczajgce i uchwytowe - ostonowe.

2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokryé¢
minig ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowsa przeciwrdzewna.

4. Calos¢ wyposazenia bram powinna sprostaé wymogom bezawaryjnej pracy przez

okreslony w zaméwieniu czas eksploatacji.

S-05.02.03. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz |

m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

S-05.03.00. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

S-05.04.00. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
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uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty
statecznos$ci

Sposéb sktadowania wg punktu S-05.02.03.

S-05.05.00. Wykonanie robot

S-05.05.01. Przygotowanie oSciezy

1. Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokiadnosc wykonania
oécieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawic i
oczyscic.

2. Montaz bram przeprowadzié zgodnie z instrukcja producenta.

Skrzydia drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w écianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzanie elemento6w za pomocg kolkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych. Podczas pracy ustrdj bramowy nie powinien wykazywac

nadmiernych wibracji.

S-05.05.02. Osadzanie i uszczelnianie stolarki i §lusarki

Osadzanie stolarki:

« Bramy osadza¢ wg wytycznych producenta zapewniajac przed montazem usunigcie
badz przetozenie przebiegajacych w rejonie montazu instalacji kolidujacych.
« Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oscieznicg lub $ciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Uszczelnienia wykonywad z elastycznej masy uszczelniajacej.

S-05.05.03. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydzielac nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢
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substancji szkodliwych dla zdrowia .

S-05.06.00. Kontrola jakosci
S-05.06.01. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

S-05.06.02. Ocena jakoSci powinna obejmowa¢:
* sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow;
* sprawdzenie jako$ci materialéw z ktdrych zostata wykonana stolarka i $lusarka;
* sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdlow
kontrakcyjnych;
*  sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania;
» sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
* sprawdzenie prawidlowosci dziatania sterowania bram z przewidzianymi funkcjami
pracy.
* praca ustroju bramy powinna by¢ cicha i pozbawiona wibracji. Nie powinny
nastgpowac uderzenia w stanach skrajnych zwrotnych potozenia ptaszczyzny bramy.
* brama powinna posiada¢ skuteczne zabezpieczenia przeciwzakleszczeniowe
pracownikéw obslugi i uniemozliwiajgce przytrzasniecie.
* na ptynno$¢ pracy nalezy zwréci¢ szczegGlna uwage przy bramach z furtkami. Z
uwagi na ich narazenie na szybsze zuzycie wszystkie powierzchnie styku furtki i
plaszczyzny bramy powinny nie wykazywaé szczelin Furtka powinna zamykaé sie
pewnie i szczelnie.
* badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych

zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji normami pafstwowymi.

Roboty podlegajg odbiorowi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:
* wymiarow;
» wykonczenia;
* powierzchni;
» zabezpieczenia antykorozyjnego;

* polaczen konstrukcyjnych;
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» prawidlowego dziatania czg¢$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru .
S-06.06.03. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
+ sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania;
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;
« sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami;
» sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych;
« stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg.

* Roboty podlegaja odbiorowi.

S-05.07.00. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest:

Dla pozycji - m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

S-05.08.00. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2. oraz czynnosci wyszczegllnione

w punkcie 5.

S-05.09.00. Podstawa platnosci
Platnos¢.
Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :
» dostarczenie gotowej stolarki;
 osadzenie stolarki i $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami;
* dopasowanie i wyregulowanie;
* ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

- dostawe i montaz wszystkich mechanizmoéw i napedéw powigzanych
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S-05.10.00. Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie . Wymiary.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny .

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport .
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
BN-79/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i fialowe ogolnego stosowania

Album typowej stolarki drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR-5) 84 .
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S-06.00.00

ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45261400-8

S-06.01.00 Wstep

S-06.01.01. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi , ktore
zostang wykonane w ramach realizacji projektu remontu elewacji budynku magazynowego A

w Skladnicy Rezerw Materiatowych w Kamienicy Krolewskiej pow. kartuski.

S-06.01.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.\

S-06.01.03. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

-Pokrycie pasa dachu papa termozgrzewalng,

-Obrébki blacharskie.

-Rynny i rury spustowe.

S-06.01.04. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.
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S-06.01.05. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S-06.02.00 Materialy
S-06.02.01.
Warstwa papy termozgrzewalnej uktadana b¢da na istniejgcym pokryciu, ktére nalezy

uprzednio zagruntowac.

S-06.02.02. Materialy pokrywcze i pomocnicze

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg
SST B.04.00.00. nadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
mie¢:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru

norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosci do

stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiagzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy

sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia;
-modyfikowana elastomerem SBS

-na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 300g/m2;
-grubo$¢ min 5,6mm;

-odpornos¢ na sptywanie 110°C

-gietko$¢ w obnizonej temperaturze 30°C;

-maksymalna sifa rozciagajaca wzdtuz i w poprzek 1200/900N;
-reakcja na ogien klasa E;

-kolor papy - brgzowy.
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- Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odleglos¢ miedzy stosami - 80 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.bezrozpuszczalnikowy

Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
Blachy stalowe plaskie o grub. Min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/m2

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze szarym. Rynny i rury
spustowe systemowe z blachy ocynkowanej powloka odznaczajacg si¢ szczegOlng

odpornoscia na korozjg, promieniowanie UV.

S-06.04.00 Transport

S-06.04.01. Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i

transportowane w sposob wskazany w normach polskich.

S-06.04.02. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
- rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617;
- rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoéci co najmniej 120 cm
od grzejnikéw;

- rolki papy nalezy uktadaé¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
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warstwie.

- odleglos¢ miedzy warstwami - 80 cm.

S-06.05.00. Wykonanie robdt
S-06.05.01 . Pokrycia papowe

Wymagania ogdlne - dla wykonania podtozy z: plyt zelbetowych, z ptyt twardych z
wey mineralnej, okreslenia wytrzymatosci i sztywnosci podioza podane sa w specyfikacjach

technicznych wykonania tych elementow konstrukcyjnych obiektow.

Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrob6éw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowo-
tytanowych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywaé na
oblodzonych podtozach.
- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego
lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajgcym
zwigzki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i
polozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegblnie miejsc
wykonywania obrobek blacharskich,
- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito

peknigcie blachy lub odprys$nigcie powloki zabezpieczajacej blache.

S-06.05.02. Podkiad pod pokrycie papa

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podloza i podkladu z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami szczeg6towymi dla danego rodzaju podtoza,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa materialow pokrywczych i

sprz¢tu do wykonywania pokry¢ dachowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B 40, z tym ze:

- pokrycia papowe nalezy wykonywaé¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej
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- na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uklada si¢ pasami rownolegtymi
do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadlymi do okapu.

- przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez
kalenice i zamocowane mechanicznie.

- szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi€ co najmniej
10 cm; nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
zakladow warstwy spodniej ) odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokosci arkusza.

- w pokryciach ukladanych bezpo$rednio na izolacji termicznej jedna z warstw

powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wldkninie poliestrowe;.

- papa na welonie szklanym moze stanowic¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowym
pokryciu papowym.

- papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach pelnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podiozu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni pofaci dachowej i w korytach odwadniajacych
pokrycie nalezy wzmocnié, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa
warstwe papy.

- w przypadku przyklejania pap do podioza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac
wylgcznie lepik asfaltowy bez wypemiaczy na gorgco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podioza betonowego mozna stosowaé do
klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci
jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic:

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej,
lecz stosowanego na podioze ze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegac
odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.
Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od -30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy
temperatura zewnetrzna osigga -10 °C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢
wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godziny przechowywana w temperaturze

nie nizszej niz 18°C, a nastgpnie rozwinieta z rolki i ulozona na plaskim podiozu w

53



Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie remontu elewacji budynku magazynowego ,, A"
Skiadnicy Rezerw Materialowych w Kamienicy Krélewskiej

celu wyprostowania .
- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed
nadmiernym dzialaniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje te spelnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego
krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze byé
wykonana z posypki mineralnej lub jako powloka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna.
- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg byé
wykonywane tylko na podlozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie
dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podiozach z ptyt izolacji
termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.
Na podlozach z plyt izolacji termicznej na pierwsza warstwg¢ pokrycia nalezy
zastosowa¢ pape o zwigkszonej wytrzymalosci na rozrywanie i przedziurawienie -

odpowiadajacg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne;j.

S-06.05.05. Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci. pochylenia potaci;
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych

podlozach.

S-06.05.04. Rynny

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze
grafitowym RAL 7024. Odtworzona instalacja odgromowa po dokonaniu przedluzenia
wspornikOw mocujgcych zostanie odtworzona zgodnie z dotychczasowymi przebiegami wg
dotychczasowej dokumentacji zamknieta w szczelnej obudowie (rurki izolacyjne).
Przedtuzenia wspornikoéw dokona¢ niwelujac powstanie mostkdéw cieplnych.

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw skladane w elementy
wieloczlonowe; Powinny by¢ lgczone w zigczach poziomych na styk zabezpieczonych

zlaczka, zlacza powinny by¢ laczone na calej dlugosci za pomocg specjalnego kleju, ktory
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stapia brzegi laczonych czesci; rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi
uchwytami rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm;

Spadki rynien regulowaé¢ na uchwytach zgodnie z projektem; rynny powinny mie¢
montowane wpusty do rur spustowych; montaz rynien wg dostarczonych instrukcji
producenta.

Rynny wiszace z blachy powinny by¢ taczone na zaklad (w kierunku sptywu wody)
nie mniejszy niz 20 mm, zalecany 40 mm i lutowany. Brzegi rynien powinny by¢ zawinigte
do wewnatrz. Dopuszcza si¢ zawiniecie przedniego zwoju na zewnatrz. Denka rynien
wykonuje sie z blachy o ksztalcie odpowiadajagcym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina
sie do srodka na szeroko$¢ 5+7 mm. Polaczenie denka z rynng powinno by¢ lutowane
obustronnie.

W kazdym zalamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o
kacie mniejszym niz 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zewnetrznego tréjkatnym
kawatkiem blachy. Uchwyty robi si¢ z plaskownikéw o przekroju 4x25 mm, 5x25 mm oraz
5x30 mm i stosuje w zalezno$ci od $rednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje si¢ w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm od desek okapowych, listew lub do deskowania trzema
gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny by¢é wpuszczone w podloze na gigbokos¢ rowna
grubosci uchwytu.

Spadki rynien powinny wynosié 0,5+2%.

Obroébki blacharskie

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach,
itp.), nalezy wykona¢ pas usztywniajacy z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm. Podloze
pod zabezpieczenia powinno by¢ ulozone na uprzednio przygotowanych podiozach z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych taczy si¢ na rabki pojedyncze lezace
szerokosci 15 do 20 mm lub na rabek podwdjny wysokosei 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zgbem okapowym, tzw. kapinosem. Zab
okapowy powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgieta ku dotowi i oblutowany.

Blachy moga byé mocowane za pomoca klejow bitumicznych stosowanych do
klejenia blachy do podiozy betonowych. Nalezy wowczas dodatkowo zastosowaé mocowanie
zabkami w rabkach.

Fartuchy podokienne mocuje sie do oscieznic drewnianych gwozdziami blacharskimi
lub wkretami. Odleglo$é miedzy gwozdziami lub wkretami od S do 7 cm. Przy zewnetrznych
brzegach fartuchow podokiennych o zatamanych narozach powinny by¢ wykonane odboje.

Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢é wykonywane

55



Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie remontu elewacji budynku magazynowego ,, A"
Skiadnicy Rezerw Materialowych w Kamienicy Krélewskiej

nastgpujaco:
- dla murdéw z wydrami odleglo§¢ od potaci dachowej do gérnej krawedzi
zabezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 cm,
- do muréw nie majacych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30 cm od pofaci
dachowej i docisnigta paskiem blachy szerokosci 8-9 cm, zamocowanym do muréw

haczykami wbitymi w spoiny.

S-06.06.00 Kontrola jakoSci
S-06.06.01. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem:;

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie postanowieniami normy panstwowej;

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowaé réwniez materialdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym);

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy;

S$-06.07.00 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest:
-dla rob6t pokrywezych — m? pokrytej powierzchni,

-dla robét blacharskich — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

56



Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie remontu elewacji budynku magazynowego ,,4”
Skladnicy Rezerw Materiatowych w Kamienicy Krolewskiej

S-06.08.00  Odbiér robot

S-06.08.01. Odbior podloza

a/ badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

b/ sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomoca laty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchniag a tata nie powinien

przekroczy¢ 5 mm.

S-06.08.02. Odbidr robdt pokrywezych

a/ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiordw czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do
ktérych dostep p6Zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-podioza przed ukladaniem ptyt izolacyjnych

-jakosci zastosowanych materialow,

-dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

-doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do obmiarze
robét.

a/ badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

1. Odbiér pokrycia z papy

a/ sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacigé nad miejscem przyklejenia papy,

b/ sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiorow
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czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

2. Odbior obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

b/ sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

¢/ sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

d/ sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogag by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw

kanalizacyjnych.

S-06.09.00 Podstawa platnosci
Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$é m? izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.

Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilos$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, kt(’)ré obejmuje:
-przygotowanie,
-zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczef,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
-przygotowanie,
-zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.
S-06.10.00 Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samono$nych z blachy stalowe, aluminiowej lub ze stali odpornej n korozje.
Czgs¢ 1- stal

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czgs¢ C:

zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa

2004r
S-07.00.00
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
CPV 45262100-2
07.01.00 PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

07.01.01 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan zewng¢trznych , ktére zostang wykonane w ramach
realizacji projektu remontu elewacji budynku magazynowego A w Skladnicy Rezerw

Materialowych w Kamienicy Krélewskiej pow. kartuski

07.01.02 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejma czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz i demontaz rusztowan

niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowe;j
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inwestycji.

07.01.03 Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,

07.01.04 Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadaja odpowiednie

dokumenty dopuszczajace do stosowania i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

07.01.05 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

07.01.06 Szczegolne wymagania dotyczace robot

Badania i odbidr rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot montazowych w catosci lub jego czesci niezbgdne do prowadzenia robot.
Badanie powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

- wymagan og6inych,

- stanu podloza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania ztaczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

- urzgdzen komunikacyjnych i transportowych,
- urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na
rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie nalezy uznaé za prawidlowe jezeli wszystkie
badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

- rozstaw podiuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,
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- szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze byé mniejsza niz 0,7 m,

- wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

- dopuszczalne odchylki wierzchow stojakéw ram pionowych nie powinny byé
wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach
wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podiuznic wzdluz osi podluznej
rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / - 50 mm na catej dlugosei rusztowania a
ram poziomych i poprzecznic wzdiuz osi poprzecznej rusztowania +/ - 20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz

10 mm.
07.01.07 Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi byé zgodna z zasadami

podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca dostarczy:

Rusztowanie winno posiadaé certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza,
ze dany rodzaj rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po
sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,

Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania
sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazw¢ producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podzialu rusztowan

na typowe i nietypowe, w ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

- dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma konieczno$ci wykonania

projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja

rusztowan jest mozliwa,

- spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),
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- informécj@ na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w
przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementdw, ktére nalezg
do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania, zabezpieczenia
rusztowania,

- wzbr protokétu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,
certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu pod
wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnosé danego rusztowania z dokumentami
odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymaloscia
konstrukcji rusztowania 1 podestéw, statecznosci rusztowania, urzadzenia
piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia
przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania

i montazu oraz eksploatacji rusztowan.
07.02.00 Materialy
07.02.01 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczgce materialtdéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej

Specyfikacji Techniczne;.
07.02.02 Materialy
Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przys$cienne.

07.03.00 Sprzet
07.03.01 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdbine wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
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07.03.02 Sprze¢t do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany begdzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania stosowej jakosci robot lub przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor

inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

07.04. 00 Transport

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie
elementéw przed wplywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardw. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

07.05.00 Wykonanie robot
07.05.01 Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami

nadzoru inwestorskiego.

07.05.02 Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga
wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli
rusztowania systemowe, ktdre sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i
wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-zltgczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢
stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjag montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez

producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
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rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan
nalezy przestrzegaC przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz
pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono §wiatta dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, gololedzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejsé, przejazdéow i przy drogach rusztowania winny mieé
wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w

kierunku Zrédta zagrozenia.

07.06.00 Kontrola jakoSci rob6t
07.06.01 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Kontroli
bedzie podlegal:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposdb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchylek,

- steZenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia calego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia bezpieczenstwo wykonywania robét

i wykonywanych elementow.

07.07.00 Obmiar rob6t
07.07.01 Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robé6t

Ogo6lne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajaca sposéb i zakres obmiarowania jest
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przedmiar dotaczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

07.07.02 Jednostki obmiarowe

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m? zamontowanego rusztowania wg rzutu
$ciany na plaszczyzne poziomg, o ile wytyczne producenta nie okre$laja inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z

rusztowania w zaleznosci od skfadu brygady robocze;j.

07.08.00 Odbiory robét i podstawy platnoSci

Ogdlne zasady odbioréw i dokonania platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru
dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.
Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidlowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy

(czyste, nie $liskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w
konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowaé katastrof¢ budowlang
lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a

Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze koncowym.
07.09.00 Przepisy i dokumenty zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U.2017.1332)Ustawa z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108)
2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2017.786)
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3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.2017.1261)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz.
2173)

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlane;j.

6. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania
i eksploatacja.

7. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

8. PN-EN 74 — Zlacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.

9. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcije
stosowane na placu budowy.

10. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementoéw prefabrykowanych.

S-08.00.00

ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

S-08.01.00. WSTEP

S-08.01.01. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich ktdre zostang wykonane w ramach realizacji
projektu remontu elewacji budynku magazynowego A w Skladnicy Rezerw Materialowych w

Kamienicy Krolewskiej pow. kartuski.
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S-08.01.02. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

S-08.01.03. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego:

 Zabezpieczenie przez malowanie elementéw drewnianych przeznaczonych do

wbudowania w konstrukcje.

S-08.01.04. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

S-08.01.05. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S-08.02.00 Materialy
S-08.02.01. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

* benzyne do farb i emalii olejnych;

+ inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom pafistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z

za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

S-08.02.02. Farby budowlane gotowe

1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2. Wyroby chlorokauczukowe

*Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania 7261-000-XXX; wydajnos¢ 6-10
m?/dm>; max. czas schniecia 24h;

*Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950
70% szara metaliczna ,,Cykofan"; wydajnos¢ 15-16 m%dm?>; max. czas schniecia - 8h;
*Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowania-biaty 7241-000-000 do
wygtadzania podkiadu pod powloki chlorokauczukowe;

*Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych;
+8152-000-000 ogoélnego stosowania - bialy, do rozcienczania wyrobdw
chlorokauczukowych.

3. Wyroby epoksydowe

*Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma
*7433-261-10, 7433-261-11;wydajnoéé 6-10 m?/dm?; max. czas schniecia-2;

*Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32;
wydajnosé

- 4,5-5 m*/dm’>; czas schniecia -24h;

*Emalia epoksydowa chemoodpoma biata 7462-000-010; wydajnoéé 5-6m?/dm?; max.
czas schniecia-24h;

*Emalia epoksydowa chemoodpoma szara 7462-000-930; wydajnos$¢ 6-8m?/dm?; czas
schnigcia 24h;

*Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990; wydajnos$é 1,2-1,5m?*dm?.

4. Farby olejne i ftalowe

*Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67; wydajnos¢ 6-
8m?/dm?>; czas schniecia- 12h;

* Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania Wg BN-79/6113-44;
wydajnosé 6-10m?/dm?;

6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
*lepko$¢ umowna: min. 60;

sgesto$é: max. 1,6g/cm’;

«zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%;

sroztarcie pigmentéw: max. 90m;

sczas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigciaS stopnia wyschnigcia -max.2godz.

7. Wymagania dla powlok:

'wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow, grubos¢ - 100-
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120 pm;

sprzyczepnosé do podioza - | stopien;

selastycznos¢ - zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza;

stwardos$¢ wzgledna -min.0,1;

sodporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowacé uszkodzenia powtoki;

sodporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowacé specherzenie powloki.

8. Do zabezpieczenia drewnianych elementéw konstrukcyjnych (nie widocznych)
zastosowa¢ preparaty przeznaczone do wielostronnego zabezpieczania drewna np:

FOBOS M-4.

S-08.03.00 Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

S-08.04.00 Transport

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

S-08.05.00 Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -
8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni.

Cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

S-08.05.01. Przygotowanie podlozy

1. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odthiszczone zgodnie z
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wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.
2. W skazane w opracowaniu czesci konstrukcji mocno skorodowane przed
rozpoczeciem malowania powinny mieé¢ starannie usuni¢ta powloke korozyjna.

Nastepnie jako podkiad nalezy uzy¢ farby podktadowej przeciw rdzewnej

S-08.05.02. Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe
2. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie

gruntoszpachléwka epoksydowa,

S-08.05.03. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita,
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy

na poszczegblne Warstwy stosowaé farby w r6znych odcieniach..

S-08.06.00 Kontrola jakosci

S-08.06.01. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni;
* sprawdzenie stanu skorodowania
* sprawdzenie wyschnigcia podloza;
* sprawdzenie czystosci;
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny

zewnetrzne.

S-08.06.02. Roboty malarskie

1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich

wykonania:
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*nie wczesniej niz po 14 dniach.

2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie Nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza niniejszej od 65%.

3. Badania powinny obejmowac:

ssprawdzenie wygladu zewnetrznego;

ssprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,;

«dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki i zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane

powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

S-08.07.00. Obmiar robodt

Jednostka obmiarowsa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

S08-08.00 Odbior robét
S08.08.01. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinien odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawi
przez wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachlowka Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

przed gruntowaniem oczyscic.

S08.08.02. Odbioér robot malarskich

1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
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réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypehliaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych
platow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakos$ci wykonania

2. Sprawdzcnic odpornosci powloki na zarysowanie.

3. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania

ostrym narzedziem powloki od podioza.

S-08.09.00 Podstawa platnoSci
Platno$¢

Placi sie za ustalong ilo$é m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

S-08.10.00 Przepisy zwigzane

PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-86/B-30020.
Wapno.

PN-70/1-1-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Wytyczne ogdlne.

BN-84/6112-15 Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania-biata.
BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ~ ogolnego stosowania.

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogdinego stosowania.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41 Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne

wytyczne.
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