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1. CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Wykonanie zintegrowanego systemu ochrony technicznej dla Centrali Agencji

Rezerw Materiatowych w Warszawie.

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru nizej wymienionych robot

w zakresie wykonania:

Instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV.

e Instalacji systemu okablowania strukturalnego miedzianego.
e Uktadania okablowania.

e  Budowy punktoéw dystrybucyjnych.

e Instalacji elektrycznej na potrzeby zasilenia ww. systemow.
e Wdrozenia systemu zarzadzania bezpieczenstwem.

e  Prac wykonczeniowych.

e  Pomiardw elektrycznych oraz linii sygnatowych.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdét instalacyjnych
przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw

i realizacjg robdt instalacyjnych wykonywanych na miejscu.
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1.3 WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH
POWIAZANYCH Z INNYMI SYSTEMAMI

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami:

Branzy elektrycznej,

Branzy telekomunikacyjnej,

W ramach zadania wymagane jest rowniez:

przemieszczanie mebli, urzadzen i materiatdw stanowigcych przeszkode do
prowadzenia prac jak rowniez przywrocenie stanu pierwotnego,

zapewnienie wiasnych stuzb sprzatajgcych celem utrzymania na biezgco
tadu i porzadku w tracie i po zakonczeniu prac (dotyczy kazdego dnia
roboczego),

usuniecie i utylizacja w uzgodnieniu z Zamawiajgcym materiatow i urzadzen
porozbidrkowych,

odtworzenie stanu istniejgcego po wykonaniu prac instalacyjnych
(tynkowanie bruzd, wykonywanie gtadzi, malowanie itp.).

1.4 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Powinien zapoznad sie

z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony oraz jezeli bedzie to wymagane

sporzadzi¢ ,Plan bioz”. Wykonawca specjalistyczny, przed przystgpieniem do

wykonywania robdt, jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich

wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich

robét. Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspétdziata¢ ze sobg w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawowac winien kierownik robot.
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1.5 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca winien:

+ Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejgcych - i nieprzewidywanych
do demontazu - instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w tych obszarach.

« ZapewniC wilasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem
w czasie trwania budowy istniejgcych instalacji i urzadzen przy
uwzglednieniu, iz Zamawiajgcy nie dysponuje petng dokumentacjg
inwentaryzacyjng instalacji i urzadzen.

« Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen
branzowego Inspektora nadzoru, a ten kierownika robdt, kierownik -
Inwestora-Uzytkownika.

« Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na wiasny koszt w trybie
niezwtocznym.

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢
z umowg, projektem wykonawczym i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obiekt jest w trakcie uzytkowania

i pozostanie na czas prowadzenia prac.

1.7 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb

zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
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z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8 DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC
W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:
1. Harmonogram i kolejnos¢  prac  instalacyjnych  elektrycznych
stabopragdowych;
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy;
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione
w dalszej czeSci opracowania;
4, Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione
w dalszej czeSci opracowania;
5. Certyfikaty.

1.9 OKRESLENIA PODSTAWOWE I SKROTY

Wszystkie okreSlenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne Ilub
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukgcji. Nie
wyszczegdlnienie jakichkolwiek z obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.
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Deklaracja zgodnosci

Oswiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Dokument
odniesienia

Rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowg wzglednie aprobate
techniczng

Dziennik Budowy

Dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét

Instrukcja
bezpiecznego
wykonywania robdt

Sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot
budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych
zagrozen

Inwestor

Osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujaca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca
je

Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Ksiega Obmiaréw

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

,Plan bioz"

Plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz.
1256)

Polecenie Inspektora

Wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej
Materiaty Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg

Projektowa

Przedmiar robot

Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

Przedsiewziecie Kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

budowlane

Rysunki Cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot

SKROTY:

BN Branzowa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja techniczno-ruchowa

PN Polska Norma

PSP Panstwowa Straz Pozarna

PZ] Program Zapewnienia Jakosci

ST Specyfikacje Techniczne




2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 RODZAJ INSTALOWANYCH MATERIALOW I URZADZEN

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatdw i urzadzen nalezy
traktowaé, jako rozwigzania techniczne umozliwiajgce realizacje pozostatych
elementdw obiektu. Mogg one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi,
materiatami i urzadzeniami o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod
warunkiem dokonania i przedstawienia zamawiajgcemu ponownych obliczen
technicznych potwierdzajgcych mozliwos¢ takiej zmiany oraz dostosowanie
pozostatych elementéw obiektu zwigzanych z zastosowanymi zmianami bez utraty

przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.

2.2 SPECYFIKACIJA MATERIALOWA

SYSTEM CCTV

Lp. Nazwa Jm llosé¢
1 19"1U Patch Panel 24Port empty R305119 kpl. 2.00
2 Dysk twardy 3TB szt 10.00
3 Etykieta opisowa LAN szt 32.00
4 kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A szt. 32.00
5 Kamera Surveon CAM4321-LV typ 3 lub réwnowazna szt 32.00
6 Listwa elektroinstalacyjna PCV m 352.00
7 Module RJ45/s C6A-1SO-sn-1 R509506 szt 32.00
8 Module RJ45/s C6A I1SO-fr szt 32.00
9 Mounting Plate 45x45 mm, angled, white szt 32.00
10 Serwer R720 lub rownowazny 1.00
Zasilacz awaryjny UPS Eaton 9130i 3000VA
11 1.00
Rack 2U
12 organizer kabli 19" 2.00
NV-ENT-1CH Licencja na 1 kanat wideo (Single license for
13 NiceVision Enterprise package video/audio channel) lub szt 32.00
réwnowazny
NV-ENT-USER-1CC Licencja na potgczenie przez uzytkownika
14 (Single user concurrent connection license for Enterprise szt 1.00
package) lub rownowazny
15 Licencja NV - ENT-VA-1APP szt 32.00
Przetacznik sieciowy 24 porty 10/100/1000 Base-T z PoE plus
16 dwa porty Combo1000 Base-T/SFP oraz dwa porty SFP kpl. 2.00
SG500-28P-K9-G5 typ 2 lub réwnowazny
17 Plug Guard, red R304826 szt 32.00
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18 Puszka nadtynkowa 1 krotna szt 32.00
19 Ramka MOSAIC 1 krotna szt 32.00
20 Reall0 S/FTP 4P 650 MHz LSZH R305649 m 731.00
21 Srubki CLIPKO 4szt/kpl. kpl. 1.00
22 materiaty pomocnicze, elektroinstalacyjne kpl. 1.00
MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO SKD
1 Akumulator 12V/7Ah szt 2.00
2 Czytnik biometryczny IDPOD szt 7.00
3 Czytnik kart zblizeniowych PRT64EM Roger szt 1.00
4 Kontaktron MC440 szt 1.00
5 Kontroler APC-AMC2-4WCF szt 1.00
6 Obudowa z 1 szyng DIN AEC-AMC2-UL1 szt 1.00
7 Przycisk ewakuacyjny D-108 szt 1.00
8 Samozamykacz nawierzchniowy TS2000VBC szt 1.00
9 Zasilacz ze zintegrowang tadowarkg APS-PBC-60 szt 1.00
10. Zwora elektromagnetyczna ZE-MC300U+zetownik szt 1.00
INTEGRACJA SYSTEMOW
Lp. Nazwa Jm llos¢
1 kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A szt. 35.00
Licencja oprogramowania do CCTV (NiceVision Enterprise
2 Software Package including Site Management license, 2 user szt 1.00
licenses and 1 SDK connection license) NV-ENT-SITE
3 Licencja oprogramowania KEMAS szt 1.00
4 Licencja oprogramowania KEMAS CSV up szt 1.00
5 Licencja oprogramowania KEMAS XML up szt 1.00
6 Akcesoria dla depozytora kluczy (Key rings, szt 1.00
pressing tool)
7 Czytnik kart zblizeniowych S874 Javelin lub rownowazny szt 1.00
8 Depozytor Kluczy ARM Centrala szt 1.00
9 Licencja oprogramowania KEMAS XML down szt 1.00
10 Macierz Dell iSCSI szt 1.00
11 Monitor 24" 1920 x 1080 FullHD, szt 2.00
12 panel wentylacyjny 19"/1U kpl. 1.00
Przetacznik sieciowy 24 porty 10/100/1000 Base-T z PoE plus
13 dwa porty Combo1000 Base-T/SFP oraz dwa porty SFP kpl. 1.00
SG500-28P-K9-G5 typ 2 lub réwnowazny
14 19"1U Patch Panel 24Port empty R305119 kpl. 1.00
15 Serwer systemu KEMAS szt 1.00
16 Stacja operatorska T1700 szt 2.00
17 Szafa 42U 800x1000 kpl. 1.00
18 Srubki CLIPKO 4szt/kpl. kpl. 1.00
19 Wdrozenie Platformy ZSZB w centrali szt 1.00
20 Zasilacz awaryjny APC $mart UI_DS RT 3kVA RM 230V lub kpl, 1.00
réwnowazny
21 materiaty pomocnicze, elektroinstalacyjne kpl. 1.00
22 Serwer ZSZB R320 szt 1
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2.3 SKLADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robot materiaty i przewidziane do montazu
urzgdzenia powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach
zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposob zapobiegajgcy pogorszeniu sie
ich wiasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone.
Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na podany przez producenta
termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzadzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie
materiatdw przeterminowanych oraz posiadajgcych niewfasciwe parametry np.:
zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa materiatdéw
przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca

sie, aby materiaty dostarczac¢ bezposrednio przed montazem.

2.3 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach, jakos¢ instalacji powinien
zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatdw, metod
wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci
stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole
ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji
zamoOwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢

wykonanych robot.
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3. SPRZET

Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do
wykonania pomiarow, o ktérych mowa ponizej, wymaganych przez normy
i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet:

« Powinny by¢ sprawne technicznie,

« Powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

« Powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosé

itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,

+ Powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy
Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie
obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko

wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
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4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone Srodkami transportu odpowiednio
dostosowanymi, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem czy Ilub
pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami. Zatadunek
i roztadunek materiatdw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy
przeprowadza¢ za pomocg dzwigéw, wozkow widtowych lub pomostéw-pochyini.
Aparature i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkoéw itp. Koncowki

wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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5. ROBOTY

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora projekt organizacji
i harmonogram robdt. Projekt powinien uwzglednia¢ warunki, w jakich
wykonywane bedg roboty.

Dla realizacji robdt instalacyjnych nalezy ustanowi¢ kierownika robot
o odpowiednich kwalifikacjach. Moze nim by¢ specjalista branzy elektrycznej
obznajomiony z zagadnieniami teletechniki. Kierownik rob6t powinien wpisem do
dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robdt
wykonawca powinien zapoznal sie z obiektem oraz protokolarnie przejg¢ front
robot od zamawiajgcego

Roboty branzy teletechnicznej nalezy skoordynowac z robotami branz elektrycznej.
Obiekt jest budynkiem w ciggtym uzytkowaniu i takim pozostanie na czas realizacji
robot. Nalezy stosowac sie do wymagan Zamawiajgcego w zakresie godzin pracy,

wykonywania prac gtosnych.

5.2 PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA INSTALACII

Nalezy przestrzegad nastepujgcych zasad:

+ Stosowaé sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materialy i urzadzenia
posiadajgce aktualne Swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

+ Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP.

+ Kable powinny by¢ ukfadane w temperaturach okreSlonych przez ich
producenta (z reguty od -5stC do +50stC).

+ Promien giecia kabla nie powinien byé mniejszy niz okreSlony przez
producenta i podany w odpowiedniej normie.

+ Zachowac odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach.

» Przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur (po wciggnieciu
kabli, zwfaszcza na granicach stref pozarowych wykonac uszczelnienia przy
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uzyciu certyfikowanych mas ppoz.).

5.3. ROBOTY WSTEPNE: PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU

Montaz "rurowania" tj.:

Listwy PCV nadtynkowo dla kabli ogotu instalacji teletechnicznych. Zapewnic
promien giecia kabli nie mniejszy niz okreSlony przez ich producenta
(sprawdzi¢ w kartach katalogowych przewidzianego do stosowania kabla.
Koniecznym jest takze unikanie wszelkich zblizen do instalagji
energetycznych. Powinny by¢ zachowane nastepujgce minimalne odstepy
okreslone dla danego typu instalacji w odpowiednich normach.

Rur PCV na uchwytach nad sufitami podwieszanymi w korytarzach dla
uktadanych poza gtéwnymi ciggami kablowymi (tj. poza korytkami).

Rur A50 (np. RL47) jako przepustow poziomych w gtownych ciggach
kablowych (w tym w liniach koryt kablowych) tj. w przejsciach przez Sciany
oraz jako przepustow w stropach.

Wciagniecie drutu stalowego (,pilot”) do rurek w celu utatwienia
wprowadzania przewodoéw.

Montaz obwodow zasilania 230V 50Hz.

Ciggi instalacji teletechnicznych nalezy umieszcza¢ ponizej instalacji
elektroenergetycznych.

Zblizenia i skrzyzowania instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami
powinny spetnia¢ warunki okreslone w BN-84/8984-10 i podane w normach
dla sieci strukturalnych.

Po wciggnieciu kabli wszelkie przepusty rurowe, a zwtaszcza przepusty przez
stropy i Sciany na granicach stref pozarowych, powinny by¢ uszczelnione
przy uzyciu certyfikowanych materiatbw np. mas ogniochronnych
peczniejgcych pod wptywem temperatury (np. certyfikowanej HILTI CP620),
przegrod ogniochronnych (w pionach dla umozliwienia rozbudowy wigzek
kabli), zapraw ogniochronnych, oston ogniochronnych, bloczkéw
ogniochronnych, poduszek ogniochronnych (przeznaczonych do wtdrnej
zabudowy, np. po rozbudowie wigzki kabli) itp.

Sukcesywnie po utozeniu oprzewodowania nalezy odtworzy¢ stan sprzed
wykonywania robot.
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5.4 ROBOTY PODSTAWOWE: MONTAZ INSTALACJI
I URZADZEN

Nalezy wykonac nizej wymienione prace z zachowaniem podanych zalecen:

+ W celu rozprowadzenia przewodow zastosowac rurki elektroinstalacyjne,
listwy PCV.

+ Zaleca sie wciggniecie drutu stalowego (,,pilotéw”) do rurek w celu utatwienia
wprowadzania przewoddw (przepusty).

« Zblizenia i skrzyzowania instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami
powinny spetnia¢ warunki okreslone ponizej i podane w BN-84/8984-10.

+ Ciggi instalacji nalezy umieszczac ponizej instalacji elektroenergetycznych.

+ Na styku (skrzyzowania i zblizenia) z innymi instalacjami nalezy stosowac
odcinki rurek lub inne przektadki izolacyjne.

+ Nalezy koordynowac przebieg tras kabli danej instalacji oraz innych instalacji i
zachowac nastepujgce minimalne odstepy:

- 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody,

- 5 cm od przewodow energetycznych zastosowaniu przegrody
stalowej (np. korytka),

- 30 cm od opraw o$wietleniowych typu ,Swietlowka”,
- 100 cm od transformatoréw i silnikow.

+ Nie wykonywa¢ zadnych potgczen przewoddw poza tymi, ktore wskazuje
projekt.

+ Nie wolno wykonywac¢ nadmiarowych potaczen przewoddw.

UWAGA:
Wskazane na planach instalacji lokalizacje elementéw systemu mogg ulec zmianie
na skutek:

« Wprowadzenia zmian architektonicznych,

« Zmiana ustawienia wyposazenia,

« Zmiana przeznaczenia pomieszczenia.
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Roboty powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng, ktdrej pracownicy
przeszkoleni zostali przez producenta. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac

czynnosci sprawdzajgce i pomiary, o ktdrych mowa w niniejszej specyfikacii.

5.5 PROWADZENIE PRZEWODOW NISKONAPIECIOWYCH,
SYGNALOWYCH

5.5.1.BUDOWA TRAS KABLOWYCH

Trasy kablowe nalezy zbudowal z elementdw trwatych pozwalajgcych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach.
Wartosci minimalnych promieni giecia kabli s3 podane w kartach katalogowych
kabli miedzianych i $wiattowodowych.

Rozmiary (pojemnos$¢) kanatdw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy
przyjac zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajeto$¢ Swiatta
kanatdw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretéw kanatéw
kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu Swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat
bedzie wéwczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy
wzig¢ pod uwage zapisy normy 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnolegtego
prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujac
odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym, a okablowaniem
strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane

sg kanaty kablowe.
5.5.2 UKLADANIE KABLI
Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj.

promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.).
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Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach
kablowych w sposdb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie
uszkodzenia mechaniczne.
W szczegdlnosci nalezy wystrzegac¢ sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po
kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukgji
kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla
z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage
na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty. Przyjety ogdlnie promien giecia
podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

Przy prowadzeniu kabli w kanatach kablowych nalezy rézne rodzaje kabli uktadac

w oddzielnych przegrodach kanatu.
5.5.3 BUDOWA PUNKTOW DYSTRYBUCYJINYCH

Elementy punktéow dystrybucyjnych powinny by¢ umieszczane w szafach
dystrybucyjnych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych,
urzadzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego
w stelazu 19”. Z uwagi na tatwos$¢ pdzniejszego administrowania systemem zaleca
sie stosowanie szaf o wysokosci 42U. Ma to znaczenie szczegdlnie w sytuacjach,
kiedy wypetnienie szafy osprzetem pasywnym i aktywnym jest duze. Minimalna
odlegto$¢ pomiedzy Sciang boczng szafy, a Sciang pomieszczenia powinna wynosic¢
15 cm.

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdinych paneli
krosowych. Nalezy stosowaC zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajacy
umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek
kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu
wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity Sciskania kabla,
zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktéw.
Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagajgce doprowadzenia potencjatu
uziomu budynku sg wyposazone w odpowiedni zacisk. Nalezy doprowadzi¢ do nich

przewdd gietki (linke) w izolacji zétto-zielonej o przekroju poprzecznym min. 4
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mm? i zakonczy¢ jg na wspolnej szynie uziemiajgcej szafy. Szyne uziemiajgcg szafy

nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku.
5.5.4 BUDOWA GNIAZD

Punkty dostepu do systemu sg zrealizowane w formie gniazd montowanych
nadtynkowo. Doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu
kabla w obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie
pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzgledniac fatwy

dostep uzytkownikéw do gniazd.

5.5.5 TERMINOWANIE KABLI W OSPRZECIE PRZYLACZENIOWYM.

Do terminowania koncéwek kabli w osprzecie przytgczeniowym nalezy stosowac
odpowiednie narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

Nalezy przestrzegaC zapisy instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego
w odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementéw
ekranujgcych oraz rozkrecania poszczegélnych par. Dziatania te majg bezposredni

wptyw na wydajnos$¢ toru transmisyjnego.

5.5.6 TRASOWANIE

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegaé bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. W przypadku dtugich traktéw, gdzie
kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng rdéwnolegle do siebie na
odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtoS¢ miedzy instalacjami, co
najmniej 50mm. Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami informatycznymi i lampami
fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim
poziomie pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane

w roznych celach (np. zasilajgce energig elektryczng i informatyczne) nie powinny
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by¢ umieszczane w tych samych wigzkach. Rdzne wigzki powinny by¢ oddzielone
elektromagnetycznie od siebie. Szczegdtowe informacje w normie 50174-
2:2010/A1:2011

5.5.7 MONTAZ KONSTRUKCJII WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTOW

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
okablowania strukturalnego bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢
zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj

instalacji.

5.5.8 PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY I STROPY

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e wszystkie przejécia obwoddw instalacji okablowania strukturalnego przez
Sciany i stropy itp. muszg byc¢ chronione przed uszkodzeniami,
e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych
e obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodzac przez podtogi
muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami.
Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac

rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5.9 UZIEMIENIE I EKRANOWANIE

Uziemienia i potagczenia mas stosowane sg w ekranowanych systemach
okablowania strukturalnego. Ich podstawowym celem jest zapewnienie
bezpieczenstwa, czyli ograniczenie dotyku i zapewnienie Sciezki powrotnej
w przypadku uszkodzenia uziemienia, a takze zapewnienie EMC: zerowego

potencjatu odniesienia i wyréwnania napiec, efektu ekranowania.
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W celu uzyskania najlepszych rezultatdw, system uziemiajacy powinien byc¢
potgczony w  trzech  wymiarach, w  szczegdlnosci w  przypadku
wielokondygnacyjnych budynkdéw wyposazonych w sieciowy system przesytania
danych. Nalezy pamieta¢, ze jednym z najwiekszych niebezpieczenstw jest
indukowanie sie przepieciowych pdl magnetycznych w petlach zwarciowych do
ziemi. Pole przepieciowe jest gtdwnie poziome i indukuje najgorsze biadzace
napiecia w pionowych petlach.

Dtugos$¢ potgczenia miedzy elementem strukturalnym i siecig masy nie powinna
by¢ wieksza niz 50 cm i powinno by¢ dodane dodatkowe réwnolegte potaczenie
w innym punkcie znajdujgcym sie w pewnej odlegtosci. Potgczenie szyny
uziemiajgcej tablicy przefacznikdw bloku sprzetu do sieci masy powinno by¢
wykonane z indukcyjnoscig mniejszg niz okoto 1uH (0,5 pH, jesli jest to mozliwe).
Mozliwe jest wykorzystanie pojedynczego przewodu o dtugosci 0,5 m lub dwdch
rownolegtych przewodow o diugosci 1 m.

Idealna sie¢ masy jest ptaska lub stanowi cienkg siatke kratowq. Dla wiekszosci
zakidcen elektrycznych jest wystarczajgca krata o dtugosci boku kwadratu okoto 3
m. Tworzy ona kratowa sie¢ masy. Minimalna struktura sktada sie z przewodu (np.
miedzianej tasmy lub kabla) otaczajgcego pomieszczenie.

W specyfikacjach normy EN 50310 okreSlono optymalne warunki, jakie powinny
spetniaC uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie dziatajg instalacje
informatyczne. Norma EN 50310 winna by¢ stosowana w nowo powstajgcych
budynkach jak rowniez juz istniejgcych.

W przypadku instalacji systemdéw ekranowanych nalezy zastosowac sie do

nastepujacych wskazowek:

o wszystkie elementy systemu muszg by¢ ekranowane i pochodzi¢ od jednego
producenta, gwarantuje to niskg impedancje przejscia,

o podtaczenie ekrandéw kabli w panelach i gniazdach musi gwarantowac
ciggtosc i skutecznos¢ ekranu,

o ekran musi by¢ ciggty na catym kanale transmisyjnym - oznacza to, ze
kable stacyjne i krosowe muszg by¢ roéwniez ekranowane, nie wolno
przerywac ekranu,
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nalezy zwréci¢ szczegding uwage na montaz elementéw potgczeniowych.
Kontakt ekranu powinien wystepowac na catym obwodzie zgodnie z zasada
klatki Faradaya,

wszystkie ekrany kabli powinny by¢é zamontowane indywidualnie w szafach
dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiajgcej,

kazda szafa dystrybucyjna powinna byc¢ indywidualnie podtgczona do szyny
uziemiajgcej,

potaczenie do ziemi powinno by¢ wykonane w sposob trwaty i gwarantujgcy
ciggtosc,

zaleca sie, aby szyna uziemien do ktdrej podtgczone sg szafy dystrybucyjne
miata ten sam punkt uziemienia co sie¢ elektryczna budynku,

wszystkie punkty uziemien réznych systeméw instalowanych w budynku
powinny zosta¢ potgczone razem w celu zredukowania rdznic potencjatow.

Podczas montazu okablowania powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ekranu kabla od nadajnika do odbiornika.

W kazdym przypadku ekran kabla powinien by¢ dotgczony na dwoch
koncach do zaciskéw lub gniazd;

2) ekran kabla powinien mie¢ niskg impedancje przej$cia zgodnie z normga

PN-EN 50173-1:2011;

3) ekranowanie powinno by¢ kontynuowane za pomocg odpowiednich

pofaczen miedzy sasiednimi ekranami;

4) nalezy unika¢ (nawet matych) nieciggtosci w ekranowaniu: np. otwordéw

w ekranie, splecen, petli; nieciggtos¢ wymiaréw rzedu od 1% do 5%
dtugosci fali moze zmniejszy¢ catkowitg efektywnos¢ ekranowania.
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6. KONTROLA, BADANIA I POMIARY

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z DP,
ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego
przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny Kkoszt.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegac
kontroli Inspektora. Jako$¢ materiatdw okresla sie na podstawie dokumentow
zataczonych do dostawy specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Jako$¢ robdt okresla sie na podstawie kontroli poszczegdinych rodzajow robdt
W oparciu 0 wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie.
Sprawdzeniem w szczegodlnosci nalezy objac roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
oraz badania wykonanych instalacji.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie

w odpowiednich protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotdw zatacza sie
dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikéw badan
i pomiardéw itp. Do czasu odbioru koncowego dokumenty te przechowuje kierownik
budowy. Z odbioru kofcowego sporzadza sie protokdt, do ktérego nalezy dotgczyc

wszystkie ww. dokumenty.

6.1.1 WERYFIKACJA SYSTEMU OKABLOWANIA TRANSMISJI DANYCH.

Odbiér odbywa sie na czterech ptaszczyznach:

. weryfikacja struktury systemu okablowania

o weryfikacja doboru komponentéw
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weryfikacja wydajnosci systemu okablowania

weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

6.1.1.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementdéw okablowania w budynku
badz budynkach oraz dtugosci potgczen pomiedzy nimi. Muszg by¢ spetnione

wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2011.

6.1.1.2 Weryfikacja doboru komponentow

Zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 wydajnos¢ systemu okablowania definiujg
komponenty skfadajgce sie na poszczegdlne tory transmisyjne:
komponenty kategorii 6A zapewniajg wydajnos¢ klasy EA okablowania

symetrycznego.

6.1.1.3 Weryfikacja wydajnosci systemu okablowania.

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegolnych jego
tgczy statych badz kanatéw polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie
z normg -EN 50346:2004/A2:2010 z zastosowaniem odpowiednich przyrzadow
okreslonej doktadnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci tgczy statych okablowania poziomego
w klasie wydajnosci, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania.

Wynik badan powinien by¢ pozytywny dla wszystkich tgczy statych systemu.

6.1.1.4. Pomiary dynamiczne

Pomiary wykonywane okreSlajg parametry toru transmisyjnego. Parametry
transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie

pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.
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Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie
obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiarow musi posiada¢ aktualny
certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc jego wskazan.

Na raportach pomiardw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy
pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej
wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢
podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego

miedzianego.
6.1.1.5 Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych,
wiaczajac w to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem

rzeczywistym instalacji.

6.1.1.6. Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie tras kablowych wykonanych
z listew z tworzywa ksztattkami katow ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych,
uzupetnienie tgczenia pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie
koncowek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci $cian po zainstalowaniu listwy
nalezy uzupetnic silikonem lub inng masg uszczelniajaca.

Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe, nalezy je zamknac.
Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji
kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca przez granice strefy pozarowej,
Swiatto jej otworu nalezy zamkngé odpowiednia masg uszczelniajacy,

charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie
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z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petna
informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami
administrowania systemem okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej
otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pdzniejszg rozbudowe instalaciji.

Elementami, ktére nalezy oznaczac s3:

e  pomieszczenia punktdw dystrybucyjnych,

e szafy zawierajgce elementy systemu okablowania,
e  poszczegodlne panele krosowe,

e  poszczegolne porty tych paneli,

e  wszystkie gniazda uzytkownikow.

Oznaczenia powinny byc¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg

zawierajgcq nastepujace elementy:

podstawa opracowania

informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy,
wykonawcy rozpatrywanej instalacji

e Opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej
technologii

e lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer
katalogowy / Nazwa elementu / Ilo$¢

e schemat potgczen elementdéw instalacji

e podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami
instalacji

widoki szaf w punktach dystrybucyjnych

widoki wszystkich rodzajow punktéw uzytkownikéw
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Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej

muszg zgadzac sie z rzeczywistoscia.

6.2 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Program zapewnienia

jakosci bedzie zawierat:

1) Cze$¢ ogding opisujgca:

Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot, Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
BHP,

Wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne, Wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢
wykonania poszczegdinych elementdw robot,

System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robdt,

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

Sposdb i forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

2) Czesc szczegdtowa 0golng opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

Wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,
Rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu,

Sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich
wihasciwosci w czasie transportu,

Sposob i procedure pomiardw i badan.
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6.3 ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot
ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli i badania materialtdbw oraz urzadzen. Inspektor moze

prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

6.4 KWALIFIKACJE PRACOWNIKOW WYKONAWCY

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikdw posiadajgcych aktualne
orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreSlonym
stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg byc¢
wykonywane jedynie przez pracownikdw posiadajgcych aktualne uprawnienia
wymagane ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zaznajomieni z instrukcjg w sprawie
postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pragdem elektrycznym. Kwalifikacje
i uprawnienia pracownikdw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Montaz i uruchomienie systeméw nalezy powierzy¢ firmom specjalistycznym
0 duzym doswiadczeniu w danych dziedzinach. Osoby wykonujgce systemy
bezpieczenstwa powinny legitymowac sie min. Licencjg pracownika zabezpieczenia
I stopnia, a w przypadku oséb koordynujgcych prace stopniem II. Wykonawca
powinien posiada¢ wydang koncesje MSWIA na prowadzenie tego typu

dziatalnosci.

AGENCIJA REZERW MATERIALOWYCH

29



6.5

DOKUMENTY BUDOWY

1) Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane na biezgco
i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty nalezy
oznacza¢ kolejnym numerem zafgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora.

2) Pozostate dokumenty budowy

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZ). Dokumenty
te stanowig zafgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

e Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (jesli wymagane),

e Protokoty przekazania terenu budowy,

¢ Umowy cywilno-prawne,

e Protokoty odbioru robdt,

e Protokoty z narad i ustalen,

e Korespondencja na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
winno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.6 SPRAWDZENIE INSTALACII

Instalacje  zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen systemow
teletechnicznych.

Zagadnienia zwigzane z realizacja i sprawdzaniem tych instalacji ujeto
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji branzy elektrycznej (po zakonczeniu
robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie
sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).

Wigczenie zasilania urzadzen systemow teletechnicznych musi by¢ dokonane (po
zakonczeniu prac zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg
procedur okreSlonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru. Po wiaczeniu zasilania nalezy pomierzyc
napiecia i/lub wartosci rezystancji uziemien na zaciskach ogdtu urzadzen
systemow teletechnicznych zasilanych z sieci 230V 50Hz. Nalezy opracowac
protokdt z badan i pomiaréw, ktéry powinien byé przedstawiony pdzniej komisji

odbioru robot.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1 WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony
tacznie z projektem. Stanowi on jedynie element pomocniczy w wycenie robdt.
Wykonawca powinien wg swej wiedzy, do$wiadczenia, sposobu realizacji robot

wycenic roboty na podstawie projektu.

7.2 PODSTAWOWE JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT

+ Montaz kabli i przewodow : 1 metr

+ Badanie toréw transmisyjnych itp. :1 odcinek, linia
« Badanie powtok kabli : 1 odcinek

« Badanie zyt kabli : 1 para, 1 szt.

+ Montaz urzadzen : 1 szt.

* Montaz osprzetu 1 szt.

+ Sprawdzenie toréw i urzadzen : 1 szt. 1 pomiar
+ Uruchamianie systemoéw : 1 komplet

7.3 SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT

Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koncowym zostanie rozliczone na podstawie
kwoty ryczattowej okreSlonej przez Wykonawce, ktoéra powinna obejmowac
wszystkie  koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamdwienia,
uwzgledniajac, iz kwota ryczattowa nie moze by¢é podwyzszana (za wyjatkiem
wzrostu z tytutu podwyzszenia stawki podatku VAT), choéby w czasie ztozenia
oferty i podpisania umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztdw prac
objetych przedmiotem zamdwienia. Dlatego wymaga ona szczegdlnie doktadnego

zapoznania sie z zakresem i warunkami wykonania zamdwienia.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 SKLAD KOMISJI

Czynnosci odbioru systemu wykonuje komisja w sktadzie:
e przedstawiciel Inwestora,
e inspektor nadzoru ze strony Inwestora,

e przedstawiciel wykonawcy.

8.2 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

e QOdbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

e Odbior czesciowy.

e QOdbidr ostateczny (koncowy).

e QOdbior pogwarancyjny.

8.3 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH
ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuije
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robdt

ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
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komplet wynikéw badan i pomiarow, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows,

ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

8.4 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Kierownik robot zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub
odbioru czeSciowego wykonanych robot ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie
préb i sprawdzen instalacji i urzadzen. CzeSciowy odbidr powinien by¢ dokonany
przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt,
w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich
usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czeSciowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy. Po zgloszeniu usuniecia usterek nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbidr ,pousterkowy”.

8.5 ODBIOR OSTATECZNY

1) Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robét oraz
gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(Zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikdw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
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wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego
odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.

2) Dokumenty niezbedne dla dokonania odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
Protokdt Ostatecznego Odbioru Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty :

. DP podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

. ST podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy.

. Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci

protokotow, o ktorych mowa w pkt. 6.6 nin. specyfikacji).

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdéw i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot
poprawkowych wyznaczy komisja. Procedure odbiorczag mozna takze
przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ” Wyd. Arkady 1989

z uwzglednieniem aktualnych przepisdéw i norm.
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3) Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad

odbioru ostatecznego.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektdw budowlanych i terendw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (zmiany z dn. 12 marca 2009r. Dz.U. nr 56),

Obowigzujgce normy i przepisy,

Instrukcje montazu i obstugi urzadzen,

DOKUMENTY ZWIAZANE

Projekt wykonawczy Systemu Nadzoru Bezpieczenstwa.
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