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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wykonanie zintegrowanego systemu ochrony technicznej dla Centrali Agencji 

Rezerw Materiałowych w Warszawie.  

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru niżej wymienionych robót  

w zakresie wykonania: 

 Instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV. 

 Instalacji systemu okablowania strukturalnego miedzianego. 

 Układania okablowania. 

 Budowy punktów dystrybucyjnych. 

 Instalacji elektrycznej na potrzeby zasilenia ww. systemów. 

 Wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem. 

 Prac wykończeniowych. 

 Pomiarów elektrycznych oraz linii sygnałowych. 

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych 

przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów  

i realizacją robót instalacyjnych wykonywanych na miejscu. 

 



   

  AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH   6 

 

1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

POWIĄZANYCH Z INNYMI SYSTEMAMI 

Należy zapoznać się z opracowaniami: 

• Branży elektrycznej,  

• Branży telekomunikacyjnej, 

 

W ramach zadania wymagane jest również: 

 przemieszczanie mebli, urządzeń i materiałów stanowiących przeszkodę do 
prowadzenia prac jak również przywrócenie stanu pierwotnego, 

 zapewnienie własnych służb sprzątających celem utrzymania na bieżąco 
ładu i porządku w tracie i po zakończeniu prac (dotyczy każdego dnia 
roboczego), 

 usunięcie i utylizacja w uzgodnieniu z Zamawiającym materiałów i urządzeń 
porozbiórkowych, 

 odtworzenie stanu istniejącego po wykonaniu prac instalacyjnych 
(tynkowanie bruzd, wykonywanie gładzi, malowanie itp.). 

 

1.4 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY 

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Powinien zapoznać się  

z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony oraz jeżeli będzie to wymagane 

sporządzić „Plan bioz”. Wykonawca specjalistyczny, przed przystąpieniem do 

wykonywania robót, jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich 

wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 

robót. Uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawować winien kierownik robót. 
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1.5 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca winien: 

• Ponosić odpowiedzialność za ochronę istniejących - i nieprzewidywanych  
do demontażu - instalacji oraz urządzeń zlokalizowanych w tych obszarach. 

• Zapewnić właściwe oznaczenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem  
w czasie trwania budowy istniejących instalacji i urządzeń przy 
uwzględnieniu, iż Zamawiający nie dysponuje pełną dokumentacją 
inwentaryzacyjną instalacji i urządzeń. 

• Powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń 
branżowego Inspektora nadzoru, a ten kierownika robót, kierownik - 
Inwestora-Użytkownika. 

• Dokonać napraw tych instalacji i urządzeń na własny koszt w trybie 
niezwłocznym. 

 

1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, projektem wykonawczym i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Obiekt jest w trakcie użytkowania  

i pozostanie na czas prowadzenia prac.  

 

1.7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  
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z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  

i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.8 DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ  

W TRAKCIE BUDOWY 

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być 

zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac instalacyjnych elektrycznych 

słaboprądowych; 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione  

w dalszej części opracowania; 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione  

w dalszej części opracowania; 

5. Certyfikaty. 

 

1.9 OKREŚLENIA PODSTAWOWE I SKRÓTY 

 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 

równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami 

branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi 

indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane 

zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 

wyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

wykonawcy od ich stosowania. 
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Deklaracja zgodności Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

Dokument 
odniesienia 

Rozumie się przez to Normę Polską lub Branżową względnie aprobatę 

techniczną 

Dziennik Budowy Dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót 

Instrukcja 
bezpiecznego 
wykonywania robót 

Sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót 

budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych 

zagrożeń 

Inwestor Osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 

poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca 

je 

Kierownik Budowy Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

Księga Obmiarów Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

„Plan bioz" Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 

1256) 

Polecenie Inspektora Wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy 

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej 

Materiały Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową 

Przedmiar robót Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania 

Przedsięwzięcie 
budowlane 

Kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego 

Rysunki Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

SKRÓTY: 

BN Branżowa Norma 

DP Dokumentacja Projektowa 

DTR Dokumentacja techniczno-ruchowa 

PN Polska Norma 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

PZJ Program Zapewnienia Jakości 

ST Specyfikacje Techniczne 
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2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

2.1 RODZAJ INSTALOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiałów i urządzeń należy 

traktować, jako rozwiązania techniczne umożliwiające realizację pozostałych 

elementów obiektu. Mogą one być zastąpione innymi rozwiązaniami technicznymi, 

materiałami i urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach pod 

warunkiem dokonania i przedstawienia zamawiającemu ponownych obliczeń 

technicznych potwierdzających możliwość takiej zmiany oraz dostosowanie 

pozostałych elementów obiektu związanych z zastosowanymi zmianami bez utraty 

przewidzianego standardu obiektu i jakości robót.  

2.2 SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

SYSTEM CCTV 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1 19"1U Patch Panel 24Port empty R305119 kpl. 2.00 

2 Dysk twardy 3TB szt 10.00 

3 Etykieta opisowa LAN szt 32.00 

4 kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A szt. 32.00 

5 Kamera Surveon CAM4321-LV typ 3  lub równoważna szt 32.00 

6 Listwa elektroinstalacyjna PCV m 352.00 

7 Module RJ45/s C6A-ISO-sn-1 R509506 szt 32.00 

8 Module RJ45/s C6A ISO-fr szt 32.00 

9 Mounting Plate 45x45 mm, angled, white szt 32.00 

10 Serwer R720 lub równoważny  1.00 

11 
Zasilacz awaryjny UPS Eaton 9130i 3000VA 

Rack 2U 
 1.00 

12 organizer kabli 19"  2.00 

13 
NV-ENT-1CH Licencja na 1 kanał wideo (Single license for 

NiceVision Enterprise package video/audio channel) lub 
równoważny 

szt 32.00 

14 
NV-ENT-USER-1CC Licencja na połączenie przez użytkownika 

(Single user concurrent connection license for Enterprise 
package) lub równoważny 

szt 1.00 

15 Licencja NV - ENT-VA-1APP szt 32.00 

16 
Przełacznik sieciowy 24 porty 10/100/1000 Base-T z PoE plus 

dwa porty Combo1000 Base-T/SFP oraz dwa porty SFP 
SG500-28P-K9-G5 typ 2 lub równoważny 

kpl. 2.00 

17 Plug Guard, red R304826 szt 32.00 
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18 Puszka nadtynkowa 1 krotna szt 32.00 

19 Ramka MOSAIC 1 krotna szt 32.00 

20 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH R305649 m 731.00 

21 śrubki CLIPKO 4szt/kpl. kpl. 1.00 

22 materiały pomocnicze, elektroinstalacyjne kpl. 1.00 

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO SKD 

1 Akumulator 12V/7Ah szt 2.00 

2 Czytnik biometryczny IDPOD szt 7.00 

3 Czytnik kart zbliżeniowych PRT64EM Roger szt 1.00 

4 Kontaktron MC440 szt 1.00 

5 Kontroler APC-AMC2-4WCF szt 1.00 

6 Obudowa z 1 szyną DIN AEC-AMC2-UL1 szt 1.00 

7 Przycisk ewakuacyjny D-108 szt 1.00 

8 Samozamykacz nawierzchniowy TS2000VBC szt 1.00 

9 Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką APS-PBC-60 szt 1.00 

10. Zwora elektromagnetyczna ZE-MC300U+zetownik szt 1.00 

INTEGRACJA SYSTEMÓW 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1 kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A szt. 35.00 

2 
Licencja oprogramowania do CCTV (NiceVision Enterprise 

Software Package including Site Management license, 2 user 
licenses and 1 SDK connection license) NV-ENT-SITE 

szt 1.00 

3 Licencja oprogramowania KEMAS szt 1.00 

4 Licencja oprogramowania KEMAS CSV up szt 1.00 

5 Licencja oprogramowania KEMAS XML up szt 1.00 

6 
Akcesoria dla depozytora kluczy (Key rings, 

pressing tool) 
szt 1.00 

7 Czytnik kart zbliżeniowych S874 Javelin lub równoważny szt 1.00 

8 Depozytor Kluczy ARM Centrala szt 1.00 

9 Licencja oprogramowania KEMAS XML down szt 1.00 

10 Macierz Dell iSCSI szt 1.00 

11 Monitor 24" 1920 x 1080 FullHD,  szt 2.00 

12 panel wentylacyjny 19"/1U kpl. 1.00 

13 
Przełacznik sieciowy 24 porty 10/100/1000 Base-T z PoE plus 

dwa porty Combo1000 Base-T/SFP oraz dwa porty SFP 
SG500-28P-K9-G5 typ 2 lub równoważny 

kpl. 1.00 

14 19"1U Patch Panel 24Port empty R305119 kpl. 1.00 

15 Serwer systemu KEMAS szt 1.00 

16 Stacja operatorska T1700 szt 2.00 

17 Szafa 42U 800x1000 kpl. 1.00 

18 śrubki CLIPKO 4szt/kpl. kpl. 1.00 

19 Wdrożenie Platformy ZSZB w centrali szt 1.00 

20 
Zasilacz awaryjny APC Smart UPS RT 3kVA RM 230V lub 

równoważny 
kpl. 1.00 

21 materiały pomocnicze, elektroinstalacyjne kpl. 1.00 

22 Serwer ZSZB R320 szt 1 
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2.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montażu 

urządzenia powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach 

zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposób zapobiegający pogorszeniu się 

ich właściwości technicznych. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy 

przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na podany przez producenta 

termin użycia (instalacji) materiałów i urządzeń. Niedopuszczalne jest wbudowanie 

materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: 

zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dostawa materiałów 

przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Zaleca 

się, aby materiały dostarczać bezpośrednio przed montażem.  

 

2.3 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach, jakość instalacji powinien 

zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod 

wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości 

stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę  

ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji 

zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 

wykonanych robót. 
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3. SPRZĘT  

Wykonawca instalacji powinien dysponować specjalistyczną aparaturą do 

wykonania pomiarów, o których mowa poniżej, wymaganych przez normy  

i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń. 

Aparatura i sprzęt: 

• Powinny być sprawne technicznie, 

• Powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• Powinny być używane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność 

itd.) określonych w instrukcjach obsługi, 

• Powinny posiadać aktualne certyfikaty. 

Należy uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy 

Wykonawcy powinni być przeszkoleni. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie 

obsługi ww. urządzenia powinny być sprawdzone pod względem sprawności 

technicznej i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, 

podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko 

wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
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4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio 

dostosowanymi, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem czy lub 

pogorszeniem się ich właściwości technicznych. Należy je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrząsami lub drganiami. Załadunek  

i rozładunek materiałów o dużej masie lub znacznych gabarytach należy 

przeprowadzać za pomocą dźwigów, wózków widłowych lub pomostów-pochylni. 

Aparaturę i urządzenia należy ostrożnie załadowywać i zdejmować tak, aby nie 

uszkodzić powłok izolacyjnych, lakierniczych, osłon, zamków itp. Końcówki 

wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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5. ROBOTY 

 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora projekt organizacji  

i harmonogram robót. Projekt powinien uwzględniać warunki, w jakich 

wykonywane będą roboty. 

Dla realizacji robót instalacyjnych należy ustanowić kierownika robót  

o odpowiednich kwalifikacjach. Może nim być specjalista branży elektrycznej 

obznajomiony z zagadnieniami teletechniki. Kierownik robót powinien wpisem do 

dziennika budowy potwierdzić objęcie swej funkcji. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz protokolarnie przejąć front 

robót od zamawiającego 

Roboty branży teletechnicznej należy skoordynować z robotami branż elektrycznej. 

Obiekt jest budynkiem w ciągłym użytkowaniu i takim pozostanie na czas realizacji 

robót. Należy stosować się do wymagań Zamawiającego w zakresie godzin pracy, 

wykonywania prac głośnych. 

 

5.2 PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA INSTALACJI 

Należy przestrzegać następujących zasad: 

• Stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia 
posiadające aktualne świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 

• Pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP. 

• Kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich 
producenta (z reguły od -5stC do +50stC). 

• Promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż określony przez 
producenta i podany w odpowiedniej normie. 

• Zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach. 

• Przejścia przez ściany i stropy wykonywać z użyciem rur (po wciągnięciu 
kabli, zwłaszcza na granicach stref pożarowych wykonać uszczelnienia przy 
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użyciu certyfikowanych mas ppoż.). 

 

5.3. ROBOTY WSTĘPNE: PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU 

Montaż "rurowania" tj.: 

• Listwy PCV nadtynkowo dla kabli ogółu instalacji teletechnicznych. Zapewnić 
promień gięcia kabli nie mniejszy niż określony przez ich producenta 
(sprawdzić w kartach katalogowych przewidzianego do stosowania kabla. 
Koniecznym jest także unikanie wszelkich zbliżeń do instalacji 
energetycznych. Powinny być zachowane następujące minimalne odstępy 
określone dla danego typu instalacji w odpowiednich normach. 

• Rur PCV na uchwytach nad sufitami podwieszanymi w korytarzach dla 
układanych poza głównymi ciągami kablowymi (tj. poza korytkami). 

• Rur Æ50 (np. RL47) jako przepustów poziomych w głównych ciągach 
kablowych (w tym w liniach koryt kablowych) tj. w przejściach przez ściany 
oraz jako przepustów w stropach. 

• Wciągnięcie drutu stalowego („pilot”) do rurek w celu ułatwienia 
wprowadzania przewodów. 

• Montaż obwodów zasilania 230V 50Hz. 

• Ciągi instalacji teletechnicznych należy umieszczać poniżej instalacji 
elektroenergetycznych. 

• Zbliżenia i skrzyżowania instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami 
powinny spełniać warunki określone w BN-84/8984-10 i podane w normach 
dla sieci strukturalnych. 

• Po wciągnięciu kabli wszelkie przepusty rurowe, a zwłaszcza przepusty przez 
stropy i ściany na granicach stref pożarowych, powinny być uszczelnione 
przy użyciu certyfikowanych materiałów np. mas ogniochronnych 
pęczniejących pod wpływem temperatury (np. certyfikowanej HILTI CP620), 
przegród ogniochronnych (w pionach dla umożliwienia rozbudowy wiązek 
kabli), zapraw ogniochronnych, osłon ogniochronnych, bloczków 
ogniochronnych, poduszek ogniochronnych (przeznaczonych do wtórnej 
zabudowy, np. po rozbudowie wiązki kabli) itp. 

• Sukcesywnie po ułożeniu oprzewodowania należy odtworzyć stan sprzed 
wykonywania robót. 
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5.4 ROBOTY PODSTAWOWE: MONTAŻ INSTALACJI  

I URZĄDZEŃ 

Należy wykonać niżej wymienione prace z zachowaniem podanych zaleceń: 

• W celu rozprowadzenia przewodów zastosować rurki elektroinstalacyjne, 
listwy PCV.  

• Zaleca się wciągnięcie drutu stalowego („pilotów”) do rurek w celu ułatwienia 
wprowadzania przewodów (przepusty). 

• Zbliżenia i skrzyżowania instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami 
powinny spełniać warunki określone poniżej i podane w BN-84/8984-10. 

• Ciągi instalacji należy umieszczać poniżej instalacji elektroenergetycznych. 

• Na styku (skrzyżowania i zbliżenia) z innymi instalacjami należy stosować 
odcinki rurek lub inne przekładki izolacyjne. 

• Należy koordynować przebieg tras kabli danej instalacji oraz innych instalacji i 
zachować następujące minimalne odstępy: 

- 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody, 

- 5 cm od przewodów energetycznych zastosowaniu przegrody 
stalowej (np. korytka), 

- 30 cm od opraw oświetleniowych typu „świetlówka”, 

- 100 cm od transformatorów i silników. 

• Nie wykonywać żadnych połączeń przewodów poza tymi, które wskazuje 
projekt. 

• Nie wolno wykonywać nadmiarowych połączeń przewodów. 

 

UWAGA: 

Wskazane na planach instalacji lokalizacje elementów systemu mogą ulec zmianie 

na skutek: 

• Wprowadzenia zmian architektonicznych, 

• Zmiana ustawienia wyposażenia, 

• Zmiana przeznaczenia pomieszczenia. 
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Roboty powinny być wykonane przez firmę specjalistyczną, której pracownicy 

przeszkoleni zostali przez producenta. Po wykonaniu instalacji należy wykonać 

czynności sprawdzające i pomiary, o których mowa w niniejszej specyfikacji. 

 

5.5 PROWADZENIE PRZEWODÓW NISKONAPIĘCIOWYCH, 

SYGNAŁOWYCH 

  

5.5.1.BUDOWA TRAS KABLOWYCH 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na 

zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. 

Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych 

kabli miedzianych i światłowodowych. 

Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od 

maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy 

przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła 

kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów 

kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał 

będzie wówczas wypełniony w 40% na prostym odcinku. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy 

wziąć pod uwagę zapisy normy 50174-2:2010/A1:2011 dotyczące równoległego 

prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując 

odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym, a okablowaniem 

strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane 

są kanały kablowe. 

5.5.2 UKŁADANIE KABLI 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. 

promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.). 
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Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach 

kablowych w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie 

uszkodzenia mechaniczne.  

W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po 

kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji 

kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla  

z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę 

na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia 

podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy zewnętrznej kabla skrętkowego. 

Przy prowadzeniu kabli w kanałach kablowych należy różne rodzaje kabli układać 

w oddzielnych przegrodach kanału.  

5.5.3 BUDOWA PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH  

Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w szafach 

dystrybucyjnych stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, 

urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego  

w stelażu 19”. Z uwagi na łatwość późniejszego administrowania systemem zaleca 

się stosowanie szaf o wysokości 42U. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach, 

kiedy wypełnienie szafy osprzętem pasywnym i aktywnym jest duże. Minimalna 

odległość pomiędzy ścianą boczną szafy, a ścianą pomieszczenia powinna wynosić 

15 cm. 

Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli 

krosowych. Należy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający 

umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelażu 19”. Do umocowania wiązek 

kablowych należy wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu 

wiązek kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, 

zależnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktów. 

Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagające doprowadzenia potencjału 

uziomu budynku są wyposażone w odpowiedni zacisk. Należy doprowadzić do nich 

przewód giętki (linkę) w izolacji żółto-zielonej o przekroju poprzecznym min. 4 
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mm2 i zakończyć ją na wspólnej szynie uziemiającej szafy. Szynę uziemiającą szafy 

należy podłączyć do instalacji uziemiającej budynku. 

5.5.4 BUDOWA GNIAZD  

Punkty dostępu do systemu są zrealizowane w formie gniazd montowanych 

nadtynkowo. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu 

kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie 

pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzględniać łatwy 

dostęp użytkowników do gniazd. 

 

5.5.5 TERMINOWANIE KABLI W OSPRZĘCIE PRZYŁĄCZENIOWYM. 

Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować 

odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. 

Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego  

w odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów 

ekranujących oraz rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni 

wpływ na wydajność toru transmisyjnego. 

 

5.5.6 TRASOWANIE 

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie  

z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 

dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie 

kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną równolegle do siebie na 

odległości większej niż 35m, należy zachować odległość między instalacjami, co 

najmniej 50mm. Minimalna odległość między kablami informatycznymi i lampami 

fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi (lub innymi o wysokim 

poziomie prądu rozładowania) powinna wynosić 130 mm. Kable stosowane  

w różnych celach (np. zasilające energią elektryczną i informatyczne) nie powinny 
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być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone 

elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe informacje w normie 50174-

2:2010/A1:2011 

 

5.5.7 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTÓW 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

okablowania strukturalnego bez względu na rodzaj instalacji, powinny być 

zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne  

i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 

instalacji. 

 

5.5.8 PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez 

ściany i stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami, 

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych 

 obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodząc przez podłogi 

muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 

uszkodzeniami. 

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować 

rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 

5.5.9 UZIEMIENIE I EKRANOWANIE 

Uziemienia i połączenia mas stosowane są w ekranowanych systemach 

okablowania strukturalnego. Ich podstawowym celem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa, czyli ograniczenie dotyku i zapewnienie ścieżki powrotnej  

w przypadku uszkodzenia uziemienia, a także zapewnienie EMC: zerowego 

potencjału odniesienia i wyrównania napięć, efektu ekranowania. 
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W celu uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiający powinien być 

połączony w trzech wymiarach, w szczególności w przypadku 

wielokondygnacyjnych budynków wyposażonych w sieciowy system przesyłania 

danych. Należy pamiętać, że jednym z największych niebezpieczeństw jest 

indukowanie się przepięciowych pól magnetycznych w pętlach zwarciowych do 

ziemi. Pole przepięciowe jest głównie poziome i indukuje najgorsze błądzące 

napięcia w pionowych pętlach. 

Długość połączenia między elementem strukturalnym i siecią masy nie powinna 

być większa niż 50 cm i powinno być dodane dodatkowe równoległe połączenie  

w innym punkcie znajdującym się w pewnej odległości. Połączenie szyny 

uziemiającej tablicy przełączników bloku sprzętu do sieci masy powinno być 

wykonane z indukcyjnością mniejszą niż około 1H (0,5 H, jeśli jest to możliwe). 

Możliwe jest wykorzystanie pojedynczego przewodu o długości 0,5 m lub dwóch 

równoległych przewodów o długości 1 m. 

Idealna sieć masy jest płaska lub stanowi cienką siatkę kratową. Dla większości 

zakłóceń elektrycznych jest wystarczająca krata o długości boku kwadratu około 3 

m. Tworzy ona kratową sieć masy. Minimalna struktura składa się z przewodu (np. 

miedzianej taśmy lub kabla) otaczającego pomieszczenie. 

W specyfikacjach normy EN 50310 określono optymalne warunki, jakie powinny 

spełniać uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie działają instalacje 

informatyczne. Norma EN 50310 winna być stosowana w nowo powstających 

budynkach jak również już istniejących. 

W przypadku instalacji systemów ekranowanych należy zastosować się do 

następujących wskazówek: 

 

o wszystkie elementy systemu muszą być ekranowane i pochodzić od jednego 
producenta, gwarantuje to niską impedancję przejścia, 

o podłączenie ekranów kabli w panelach i gniazdach musi gwarantować 
ciągłość i skuteczność ekranu, 

o ekran musi być ciągły na całym kanale transmisyjnym - oznacza to, że 
kable stacyjne i krosowe muszą być również ekranowane, nie wolno 
przerywać ekranu, 
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o należy zwrócić szczególną uwagę na montaż elementów połączeniowych. 
Kontakt ekranu powinien występować na całym obwodzie zgodnie z zasadą 
klatki Faradaya, 

o wszystkie ekrany kabli powinny być zamontowane indywidualnie w szafach 
dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiającej, 

o każda szafa dystrybucyjna powinna być indywidualnie podłączona do szyny 
uziemiającej, 

o połączenie do ziemi powinno być wykonane w sposób trwały i gwarantujący 
ciągłość, 

o zaleca się, aby szyna uziemień do której podłączone są szafy dystrybucyjne 
miała ten sam punkt uziemienia co sieć elektryczna budynku, 

o wszystkie punkty uziemień różnych systemów instalowanych w budynku 
powinny zostać połączone razem w celu zredukowania różnic potencjałów. 

 

Podczas montażu okablowania powinny być spełnione następujące warunki: 
 

1) powinna być zachowana ciągłość ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. 
W każdym przypadku ekran kabla powinien być dołączony na dwóch 
końcach do zacisków lub gniazd; 

2) ekran kabla powinien mieć niską impedancję przejścia zgodnie z normą  

PN-EN 50173-1:2011; 

3) ekranowanie powinno być kontynuowane za pomocą odpowiednich 
połączeń między sąsiednimi ekranami;  

4) należy unikać (nawet małych) nieciągłości w ekranowaniu: np. otworów  
w ekranie, spleceń, pętli; nieciągłość wymiarów rzędu od 1% do 5% 
długości fali może zmniejszyć całkowitą efektywność ekranowania. 
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6. KONTROLA, BADANIA I POMIARY  

 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, 

ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego 

przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. 

Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem winny podlegać 

kontroli Inspektora. Jakość materiałów określa się na podstawie dokumentów 

załączonych do dostawy specyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych. 

Jakość robót określa się na podstawie kontroli poszczególnych rodzajów robót  

w oparciu o wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. 

Sprawdzeniem w szczególności należy objąć roboty zanikające i ulegające zakryciu 

oraz badania wykonanych instalacji. 

Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się  

w odpowiednich protokołach oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się 

dokumenty w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników badań  

i pomiarów itp. Do czasu odbioru końcowego dokumenty te przechowuje kierownik 

budowy. Z odbioru końcowego sporządza się protokół, do którego należy dołączyć 

wszystkie ww. dokumenty. 

 

6.1.1 WERYFIKACJA SYSTEMU OKABLOWANIA TRANSMISJI DANYCH. 

Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach: 

 weryfikacja struktury systemu okablowania 

 weryfikacja doboru komponentów 
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 weryfikacja wydajności systemu okablowania 

 weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

 

6.1.1.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania 

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku 

bądź budynkach oraz długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione 

wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2011. 

 

6.1.1.2 Weryfikacja doboru komponentów 

Zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2011 wydajność systemu okablowania definiują 

komponenty składające się na poszczególne tory transmisyjne: 

komponenty kategorii 6A zapewniają wydajność klasy EA okablowania 

symetrycznego. 

 

6.1.1.3 Weryfikacja wydajności systemu okablowania. 

Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego 

łączy stałych bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie 

z normą -EN 50346:2004/A2:2010 z zastosowaniem odpowiednich przyrządów 

określonej dokładności.  

Należy przeprowadzić badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego  

w klasie wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. 

Wynik badań powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu. 

 

6.1.1.4. Pomiary dynamiczne 

Pomiary wykonywane określają parametry toru transmisyjnego. Parametry 

transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie 

częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie 

pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego. 
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Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada 

wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie 

obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny 

certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.  

Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość 

marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy 

pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach 

odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych 

przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej 

wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być 

podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego 

miedzianego. 

6.1.1.5 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, 

włączając w to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem 

rzeczywistym instalacji. 

 

6.1.1.6. Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie tras kablowych wykonanych 

z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 

uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie 

końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy 

należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą. 

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe, należy je zamknąć. 

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji 

kabli. 

Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, 

światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, 

charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie  
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z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną 

informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 

Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami 

administrowania systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej 

otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. 

Elementami, które należy oznaczać są: 

 

 pomieszczenia punktów dystrybucyjnych, 

 szafy zawierające elementy systemu okablowania, 

 poszczególne panele krosowe, 

 poszczególne porty tych paneli, 

 wszystkie gniazda użytkowników. 

 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą 

zawierającą następujące elementy: 

 

 podstawa opracowania 

 informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, 
wykonawcy rozpatrywanej instalacji 

 opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej 
technologii 

 lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer 
katalogowy / Nazwa elementu / Ilość 

 schemat połączeń elementów instalacji 

 podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami 
instalacji 

 widoki szaf w punktach dystrybucyjnych 

 widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 
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Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej 

muszą zgadzać się z rzeczywistością. 

 

6.2  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierał: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót, Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

BHP, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

wykonania poszczególnych elementów robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- Sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi; 

2) Część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- Wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 

- Rodzaje i ilość środków transportu, 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu, 

- Sposób i procedurę pomiarów i badań. 
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6.3  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 

dokonywania kontroli i badania materiałów oraz urządzeń. Inspektor może 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 

 

6.4  KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW WYKONAWCY 

Do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne 

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym 

stanowisku. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być 

wykonywane jedynie przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia 

wymagane ustawą „Prawo energetyczne” oraz zaznajomieni z instrukcją w sprawie 

postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. Kwalifikacje 

i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Montaż i uruchomienie systemów należy powierzyć firmom specjalistycznym  

o dużym doświadczeniu w danych dziedzinach. Osoby wykonujące systemy 

bezpieczeństwa powinny legitymować się min. Licencją pracownika zabezpieczenia 

I stopnia, a w przypadku osób koordynujących prace stopniem II. Wykonawca 

powinien posiadać wydaną koncesję MSWiA na prowadzenie tego typu 

działalności. 
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6.5  DOKUMENTY BUDOWY 

1) Dziennik Budowy: 

  Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność z prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny być dokonywane na bieżąco  

i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonywane trwałą techniką,  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty należy 

oznaczać kolejnym numerem załącznika i opatrzyć datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora. 

2) Pozostałe dokumenty budowy 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora. 

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego (jeśli wymagane), 

 Protokoły przekazania terenu budowy, 

 Umowy cywilno-prawne, 

 Protokoły odbioru robót, 

 Protokoły z narad i ustaleń, 

 Korespondencja na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

winno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.6  SPRAWDZENIE INSTALACJI 

Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urządzeń systemów 

teletechnicznych. 

Zagadnienia związane z realizacją i sprawdzaniem tych instalacji ujęto  

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji branży elektrycznej (po zakończeniu 

robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone będzie 

sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000). 

Włączenie zasilania urządzeń systemów teletechnicznych musi być dokonane (po 

zakończeniu prac związanych z ich montażem i wstępnym sprawdzeniem – wg 

procedur określonych poniżej) przy udziale wykonawcy branży elektrycznej oraz 

branżowych inspektorów nadzoru. Po włączeniu zasilania należy pomierzyć 

napięcia i/lub wartości rezystancji uziemień na zaciskach ogółu urządzeń 

systemów teletechnicznych zasilanych z sieci 230V 50Hz. Należy opracować 

protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później komisji 

odbioru robót. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 

7.1  WYMAGANIA OGÓLNE 

Przedmiar robót został opracowany przez jednostkę projektową i dostarczony 

łącznie z projektem. Stanowi on jedynie element pomocniczy w wycenie robót. 

Wykonawca powinien wg swej wiedzy, doświadczenia, sposobu realizacji robót 

wycenić roboty na podstawie projektu.  

 

7.2  PODSTAWOWE JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT 

• Montaż kabli i przewodów    : 1 metr 

• Badanie torów transmisyjnych itp.   :1 odcinek, linia 

• Badanie powłok kabli     : 1 odcinek 

• Badanie żył kabli     : 1 para, 1 szt. 

• Montaż urządzeń     : 1 szt. 

• Montaż osprzętu     : 1 szt. 

• Sprawdzenie torów i urządzeń   : 1 szt. 1 pomiar 

• Uruchamianie systemów    : 1 komplet 

 

7.3  SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT 

Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze końcowym zostanie rozliczone na podstawie 

kwoty ryczałtowej określonej przez Wykonawcę, która powinna obejmować 

wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia, 

uwzględniając, iż kwota ryczałtowa nie może być podwyższana (za wyjątkiem 

wzrostu z tytułu podwyższenia stawki podatku VAT), choćby w czasie złożenia 

oferty i podpisania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac 

objętych przedmiotem zamówienia. Dlatego wymaga ona szczególnie dokładnego 

zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania zamówienia. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 SKŁAD KOMISJI 

Czynności odbioru systemu wykonuje komisja w składzie:  

 przedstawiciel Inwestora, 

 inspektor nadzoru ze strony Inwestora, 

 przedstawiciel wykonawcy. 

 

8.2 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór częściowy. 

 Odbiór ostateczny (końcowy). 

 Odbiór pogwarancyjny. 

 

8.3  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH 

ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilości robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
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komplet wyników badań i pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 

ST i ew. uprzednimi ustaleniami. 

 

8.4  ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub 

odbioru częściowego wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających 

oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie 

prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. Częściowy odbiór powinien być dokonany 

przez komisję powołaną przez inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół,  

w którym należy wymienić ewentualne wady i usterki oraz określić terminy ich 

usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru częściowego należy potwierdzić 

wpisem do dziennika budowy. Po zgłoszeniu usunięcia usterek należy 

przeprowadzić ponowny odbiór „pousterkowy”. 

 

8.5  ODBIÓR OSTATECZNY 

1) Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  

o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora 

(Zamawiającego) w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku ostatecznego 

odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  

2) Dokumenty niezbędne dla dokonania odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty : 

• DP podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

• ST podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne. 

• Recepty i ustalenia technologiczne. 

• Dzienniki Budowy. 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań (a w szczególności 
protokołów, o których mowa w pkt. 6.6 nin. specyfikacji). 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów i urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót 

poprawkowych wyznaczy komisja. Procedurę odbiorczą można także 

przeprowadzić w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych ” Wyd. Arkady 1989  

z uwzględnieniem aktualnych przepisów i norm. 
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3) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (zmiany z dn. 12 marca 2009r. Dz.U. nr 56), 

 Obowiązujące normy i przepisy, 

 Instrukcje montażu i obsługi urządzeń, 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

 Projekt wykonawczy Systemu Nadzoru Bezpieczeństwa. 
 


