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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ETAPÓW PRAC PODLEGAJĄCYCH FAKTUROWANIU



              
	Lp.
	Nazwa elementu etapu prac
	Wartość netto

	1. 
	Wykonanie projektu ZSZB 
	

	2. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Centrala
	

	3. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, ESDK, I&HAS, SKD - Centrala
	

	4. 
	Integracja ZSZB - Centrala
	

	5. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB – Konstancin Jeziorna
	

	6. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, SKD, ESDK – Konstancin Jeziorna
	

	7. 
	Integracja ZSZB – Konstancin Jeziorna
	

	8. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Ełk
	

	9. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK - Ełk
	

	10. 
	Integracja ZSZB - Ełk
	

	11. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO - Ełk
	

	12. 
	Integracja ZSZB (WSO) - Ełk
	

	13. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Giżycko
	

	14. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Giżycko
	

	15. 
	Integracja ZSZB - Giżycko
	

	16. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB – Ruciane Nida
	

	17. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV – Ruciane Nida
	

	18. 
	Integracja ZSZB – Ruciane Nida
	

	19. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB – Kamienica Królewska
	

	20. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Kamienica Królewska
	

	21. 
	Integracja ZSZB – Kamienica Królewska
	

	22. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Kamienica Królewska
	

	23. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Kamienica Królewska
	

	24. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Komorowo
	

	25. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Komorowo
	

	26. 
	Integracja ZSZB – Komorowo
	

	27. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Komorowo
	

	28. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Komorowo
	

	29. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Brok
	

	30. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Brok
	

	31. 
	Integracja ZSZB - Brok
	

	32. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB – Kazuń Nowy
	

	33. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS – Kazuń Nowy
	

	34. 
	Integracja ZSZB – Kazuń Nowy
	

	35. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Łajski
	

	36. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Łajski
	

	37. 
	Integracja ZSZB - Łajski
	

	38. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Leśmierz
	

	39. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Leśmierz
	

	40. 
	Integracja ZSZB – Leśmierz
	

	41. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Leśmierz
	

	42. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Leśmierz
	

	43. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Odolion
	

	44. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Odolion
	

	45. 
	Integracja ZSZB - Odolion
	

	46. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Lisowice
	

	47. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Lisowice
	

	48. 
	Integracja ZSZB – Lisowice
	

	49. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Lisowice
	

	50. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Lisowice
	

	51. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Siedlisko
	

	52. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Siedlisko
	

	53. 
	Integracja ZSZB - Siedlisko
	

	54. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Wschowa
	

	55. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Wschowa
	

	56. 
	Integracja ZSZB - Wschowa
	

	57. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Lubliniec
	

	58. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Lubliniec
	

	59. 
	Integracja ZSZB – Lubliniec
	

	60. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Lubliniec
	

	61. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Lubliniec
	

	62. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Poczesna
	

	63. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Poczesna
	

	64. 
	Integracja ZSZB - Poczesna
	

	65. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Wieluń
	

	66. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Wieluń
	

	67. 
	Integracja ZSZB - Wieluń
	

	68. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Niemce
	

	69. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Niemce
	

	70. 
	Integracja ZSZB – Niemce
	

	71. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Niemce
	

	72. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Niemce
	

	73. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Dziurków
	

	74. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Dziurków
	

	75. 
	Integracja ZSZB - Dziurków
	

	76. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Łaziska
	

	77. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Łaziska
	

	78. 
	Integracja ZSZB - Łaziska
	

	79. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Resko
	

	80. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Resko
	

	81. 
	Integracja ZSZB – Resko
	

	82. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Resko
	

	83. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Resko
	

	84. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB – Chojna (Barnkowo)
	

	85. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS – Chojna (Barnkowo)
	

	86. 
	Integracja ZSZB – Chojna (Barnkowo)
	

	87. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Świnoujście
	

	88. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Świnoujście
	

	89. 
	Integracja ZSZB - Świnoujście
	

	90. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Strzałkowo
	

	91. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Strzałkowo
	

	92. 
	Integracja ZSZB – Strzałkowo
	

	93. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Strzałkowo
	

	94. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Strzałkowo
	

	95. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Borówno
	

	96. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS – Borówno
	

	97. 
	Integracja ZSZB – Borówno
	

	98. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Lubrze
	

	99. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Lubrze
	

	100. 
	Integracja ZSZB - Lubrze
	

	101. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Świecie
	

	102. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Świecie
	

	103. 
	Integracja ZSZB - Świecie
	

	104. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB – Stary Sącz
	

	105. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Stary Sącz
	

	106. 
	Integracja ZSZB – Stary Sącz
	

	107. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Stary Sącz
	

	108. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Stary Sącz
	

	109. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Szepietowo
	

	110. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Szepietowo
	

	111. 
	Integracja ZSZB – Szepietowo
	

	112. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Szepietowo
	

	113. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Szepietowo
	

	114. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Łomża
	

	115. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS – Łomża
	

	116. 
	Integracja ZSZB – Łomża
	

	117. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Mężenin
	

	118. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Mężenin
	

	119. 
	Integracja ZSZB - Mężenin
	

	120. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Wąwał
	

	121. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Wąwał
	

	122. 
	Integracja ZSZB – Wąwał
	

	123. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Wąwał
	

	124. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Wąwał
	

	125. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Baniocha
	

	126. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS – Baniocha
	

	127. 
	Integracja ZSZB – Baniocha
	

	128. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Karczew
	

	129. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS - Karczew
	

	130. 
	Integracja ZSZB - Karczew
	

	131. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Zalesie
	

	132. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, LPR, SKD, ESDK – Zalesie
	

	133. 
	Integracja ZSZB – Zalesie
	

	134. 
	Wykonanie systemu lokalizacji pracy WSO – Zalesie
	

	135. 
	Integracja ZSZB (WSO) – Zalesie
	

	136. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Katowice
	

	137. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, SKD - Katowice
	

	138. 
	Integracja ZSZB - Katowice
	

	139. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Poznań
	

	140. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, SKD - Poznań
	

	141. 
	Integracja ZSZB - Poznań
	

	142. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Lublin
	

	143. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, SKD - Lublin
	

	144. 
	Integracja ZSZB - Lublin
	

	145. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Szczecin
	

	146. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, SKD - Szczecin
	

	147. 
	Integracja ZSZB - Szczecin
	

	148. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Olsztyn
	

	149. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, SKD - Olsztyn
	

	150. 
	Integracja ZSZB - Olsztyn
	

	151. 
	Dostawa licencji na oprogramowanie ZSZB - Wrocław
	

	152. 
	Wykonanie i uruchomienie CCTV, I&HAS, SKD - Wrocław
	

	153. 
	Integracja ZSZB - Wrocław
	

	Razem:
	



Wartość oferty brutto, słownie:   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                   …………………………………………………………………………………………………………………..



ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

