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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu na modernizacje budynku magazynowego nr 4 w Agencji Rezerw

Materialowych Sktadnica w Wawale, realizowanego wg projektu indywidualnego.

1.1. LOKALIZACJA BUDYNKU
Na dzialce oznaczonej nr ewid. 1489 w miejscowosci Wawal przy ul. Jelen 4

gmina Tomasz6w Maz. obreb Smardzewice.

1.2. EKSPERTYZA - OCENA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek magazynowy wybudowany zostal na poczatku lat 60-tych ubieglego
stulecia w technologii tradycyjnej jako dwu kondygnacyjny niepodpiwniczony. Sciany
budynku murowane z cegiel ceramicznych peilnych grubosci 25cm z pilastrami
51x51cm. W $rodkowej czesci stupy zelbetowe. Strop nad parterem wykonano jako
zelbetowy monolityczny w postaci plyty opartej na zebrach i podciaggach a nast¢pnie
na stupach i $cianach. Dach wykonano w postaci tuku zelbetowego prefabrykowanego
ze $ciagiem metalowym. Pokrycie papa na lepiku. Schody w $rodowej czgs$ci budynku
zelbetowe monolityczne. Szyb windowy murowany i zelbetowy. Stolarka okienna z
PCV, drzwiowa metalowa. Tynki cementowo-wapienne a posadzki betonowe. Budynek
wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna i p.poz..

Strop nad parterem zaprojektowany na obcigzenie technolog. 2000kg/m2.

Planowané modernizacja magazynu ma na celu polepszenie stanu technicznego
budynku istniejacego. Nie wplynie w zaden sposob na obnizenie przydatnosci do jego
uzytkowania.

Rozwiazania projektowe modernizacji budynku spetniaja warunki zapewnienia
nie przekroczenia stanéw granicznych no$nosci oraz stanow granicznych przydatnosci
do uzytkowania w kazdym z elementéw budynku i calej konstrukcji z uwzglednieniem
stanu podloza gruntowego. Roboty budowlane ogranicza sie do wykonania wymiany
posadzek, wymiany stolarki wewngtrznej oraz robét instalacyjnych, wykonczeniowych

i termo modernizacyjnych z podzialem na etapy.

1.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA MODERNIZACJI
Modernizacja budynku obejmie wykonanie robét wykonczeniowych,

instalacyjnych i temomodernizacyjnych.
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Podstawowe parametry budynku pozostanga niezmienione. Powierzchnia

zabudowy ulegnie niewielkiej zmianie z uwagi na termomodernizacj¢ obiektu.

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku

powierzchnia uzytkowa 2771,00 m?
powierzchnia zabudowy 1489,2 m?
kubatura 15490 m’®

1.4. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

1.4.1. Opinia geotechniczna
Projektowane roboty budowlane i instalacyjne nie spowoduja wzrostu obciazen

oraz nie powoduja koniecznosci przeprowadzania badan gruntowych.

1.4.2.Etapy prac.
Przewidziano wykonanie modernizacji obiektu w dwoch etapach.
I etap:

e demontaz otulin $ciagéw stalowych w magazynach na I pigtrze wraz z
montazem sufitéw podwieszanych systemowych typu Armstrong i izolacja
stropodachu

. przeniesiénie instalacji p.poz.

e przebudowa instalacji elektrycznej

1.4.3.Tynki i okladziny
Sufity podwieszane z plyt g-k na rusztach systemowych (maszynownia na

pietrze) oraz typu Armstrong w pomieszczeniach magazynowych na pigtrze.

1.4.4. Izolacje
Projektuje sie izolacje dachu zelbetowego poprzez montaz welny mineralnej gr.

30 cm nad sufitem podwieszanym wraz z folia paroizolacyjna.

1.4.5. Instalacje

Instalacja elektryczna oraz p.poz. wykonana zostanie wedlug projektow
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branzowych. Wentylacja pomieszczen mechaniczna z klimatyzacja realizowana
w II etapie. W I etapie przewidziano montaz zawiesi pod kanaly wentylacyjne w

suficie podwieszanym pigtra.

1.4.6. Schody, rampy.

Schody zewnetrze i rampa betonowa w I etapie bez zmian.

1.4.7. Elementy stalowe
Schody techniczne wraz z pomostem w konstrukcji stalowej - w I etapie nalezy
wykonaé obudowe z g-k na konstrukcji metalowej przy wejsciach do

maszynowni.

1.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna zostanie opracowana w cze$ci instalacji
sanitarnych projektu — II etap zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci
budynku stanowiacej samodzielna calo§é techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (opracowanie to
zawiera elementy okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, pkt. 10).

UWAGA!

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wedlug niniejszego projektu,
zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze
sztuka budowlana.

Do budowy nalezy uzywaé materialéw budowlanych, dla ktérych jego
producent wystawil deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobaty
Techniczng oznaczonych znakiem ,B” Ilub deklaracje zgoednosei z
Europejska Aprobata Techniczng lub Normg Zharmonizowana oznaczong

znakiem ,CE”,



Tomaszéw Maz. Pazdziernik 2016r.

11

INFORMACIJA BIOZ

TEMAT: Modernizacja budynku magazynowego nr 4

ADRES: Jednostka ewid. Gmina Tomaszéw Maz., obr¢b 13 — Smardzewice,
dzialka nr ewid. 1489

INWESTOR: Agencja Rezerw Materialowych

ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:




12

III. OPIS
do informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej
na modernizacji budynku magazynowego nr 4, realizowanego wg projektu
indywidualnego.

3.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Zakres robét:

- roboty instalacyjne,

- drobne roboty wykonczeniowe i termomodernizacyjne.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dzialka zamierzenia inwestycyjnego zabudowana jest generalnie obiektami
magazynowymi, budynkiem socjalno-biurowym oraz innymi obiektami technicznymi
zwigzanymi z prawidlowym funkcjonowaniem skladnicy rezerw materialowych.
Miedzy obiekiami wykonane sa utwardzone drogi wewnetrzne. Do obiektow
doprowadzona jest energia elektryczna przylaczem z sieci elektroenergetycznej oraz
woda przylaczami z sieci zewnegtrznej oraz z wlasnej studni. Nieczystosci ciekle
odprowadzone-sa przylaczem do biologicznej oczyszczalni Sciekow a wody opadowe
odprowadzone sg powierzchniowo na nieutwardzony teren wilasnej dzialki.

Pozostate elementy zagospodarowania dzialki zagospodarowane sg zielenig
niska i drzewami. Budynek magazynowy przeznaczony do termomodernizacji

usytuowany jest w pétnocno-zachodniej cze$ci dzialtki.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Dziatka zagospodarowana jest w ten sposéb, ze nie wystepujg elementy mogace

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACIJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Roboty budowlane przy planowanej inwestycji naleza do wymienionych w art.
21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2000r. z poézn. zm.) w zwiazku, z czym kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadza¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie niniejszej
informacji.

Z uwagi na niewielki zakres robot budowlanych wykonywanych na wysoko$ci
oraz w wykopach oraz stosunkowy krotki czas ich wykonywania (kilka dni) skala
zagrozen bedzie niewielka.

Przewidywane zagrozenia bezpieczefistwa:
- upadek z wysokosci pracownikow,

- mozliwo$¢é upadku przedmiotow i materialéw z wysokosci na teren przylegly.

3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujahlodpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.
Przy planowanej inwestycji nie wystapia roboty szczegélnie niebezpieczne.

Do podstawowych obowiazkdéw kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na hnim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi i staltymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami $Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy,

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i

kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz

przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy,
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3a) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajaccyé_h zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zalozefi planowanych
robot budowlanych lub ich poszczego6lnych etapdéw, ktére maja .byé prowadzone
jednoczesnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich
poszczegdlnych etapdéw,

3b) koordynowanie dzialah zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania

robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zawartych w

przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3¢) wprowadzanie niezbednych zmian w informacji oraz w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych,

3d) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstgp na budowe osobom

nieupowaznionym,

4) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu,

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania
robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych przed zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

9) zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi odwiadczenia, o ktérym mowa
w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma prawo:

1) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one
uzasadnione konieczno$ciag zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.
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3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W 1ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposoéb bezpieczny,
okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez Kierownika
budowy. Przy realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystapia strefy
szczegodlnego zagrozenia zdrowia.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej —
kierownika budowy, przestrzegajac przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w szczegdlnosci:

1) nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego néleZy je niezwlocznie zatrzymad i wylaczy¢ doplyw energii ze zrédia
zasilania,

3) wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione,

4) przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przejécia nalezy zabezpieczyé bariera skladajaca si¢ z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelni¢ czesciowo lub
catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

5) pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich polozenia,

6) teren budowy lub robdét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.

Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,50 m,
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7) strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ‘ktérej istnieje zrddio zagrozenia,

np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materialéw, nalezy

oznakowaé i ogrodzié poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,

8) rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materialow,

- posiadaé konstrukcje dostosowana do przeniesienia dzialajacych obciazen,

- zapewniaé bezpieczna komunikacj¢ pionowa i swobodny dostgp do stanowisk
pracy,

- stwarzaé mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku,

9) pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowaf powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

10) przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linka umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,
- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gololedzi,
- podczas burzy i wiatru o szybkoéci przekraczajacej 10 m/sek,

12) wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych,

13) podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno
zapewniaé jego stabilno$é, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odplyw woéd
opadowych od budynku,

14) rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przejéé powinny mieé daszki ochronne,

15) przy rozbiérce deskowania nalezy podja¢ $rodki zabezpieczajace przed
mozliwosciag zawalenia si¢ elementéw deskowania, runigcia podtrzymujgcych
rusztowafi lub  konstrukcji  usztywniajacych. O  kolejnosci  rozbiorki
poszczegdlnych elementow deskowania decyduje kierownik robot,

16) material z rozbiérki powinien byé¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone

sktadowisko,
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17) przy wykonywaniu pokrycia dachéw plaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczyé pracownika za pomoca pasa ochronnego z linka zamocowana do
stalych czegsci konstrukcji obiektu,

18) materialy skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,
19) wykonywanie rob6ét ziemnych w bezpodrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robdt. Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot, o
ktorych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych
robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania
robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umieSci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopoéw poszukiwawczych powinno odbywacé si¢ recznie,

20) w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla osob

niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokol wykopéw pozostawionych na czas

zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. PRorecze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,Im nad
terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1m od krawgdzi wykopu.

21) jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca robdt powinien zapewnié staly jego dozor,

22) wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

moga byé wykonywane tylko do glebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy

teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glgbokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien, o gl¢bokosci wigkszej niz 1m, lecz nie wigkszej od
2m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe sScian wykopéw mozna stosowal

tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w

okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow

obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem,

23) w czasie wykonywania wykopoéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym

z przepisami odrgbnymi, nalezy:
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a) w pasie terenu przylegajacego do gérnej.krawqdzi skarpy, na szerokosci
réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonaé¢ spadki umozliwiajace tatwy
odplyw wod opadowych w kierunku od wykopu;
b) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
¢) sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
24) jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz Im od poziomu terenu, nalezy
wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejéciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie os6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania
urobku jest zabronione,
25) kazdorazowe rozpoczecie robdot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp,
26) sktadowanie urobku, materialow i wyrobdéw jest zabronione:
1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawgdzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
sq obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.
27) ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sig¢ poza granica
klina naturalnegb odtamu gruntu,
28) w czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie
mozna usuwaé jednoetapowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gl¢bokos$ci nie wigkszej niz 0,5m;
2) w pozostalych gruntach - na giebokosci nie wigkszej niz 0,3m.
29) przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowiazany jest zaopatrzy¢ go
w odziez robocza i ochronna zgodnie z obowiazujacymi w tym =zakresie

przepisami. |



Tomaszéw Maz., paidziernik 2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt budowlany dla zadania pn.: ,Modernizacja budynku magazynowego nr 4 — Etap 1” dla
adresu inwestycji Wawal, ul. Jelen 4, 97-200 Tomaszéw Maz., dziatka nr ewid. 1489, obreb 13,
gmina Tomaszé6w Maz., ktérego inwestorem jest Agencja Rezerw Materiatlowych, ul.

Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. _J;-J//

2

Projektant konstrukcje

Wvee

Projektant in$t. elekiryczne™



POLSEKEA
1 & B A
INZYRIEROW

BUOOWRICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-SEL-RA1-MQV *

Pan Krzysztof BABOL o numerze ewidencyjnym tOD/B0/1043/02
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 32, 97-213 Smardzewice

Jjest cztonkiem tédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

-

-

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
téwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadeézenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-92H-E3T-QX7 *

Pan Krzysztof POPIOLEK o humerze ewidencyjnym tOD/IE/1446/02

adres zamieszkania ul. Jeneralska 7, 97-213 Smardzgwice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem widéciwej Okregowe]j Izby Inzyniéréw
Budownictwa.
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