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ST.   WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji zadania pn.: 
„Modernizacja budynku magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w 
Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.”. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 
Warszawa. 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu,wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. Specyfikacja jest sporządzona na podstawie 
projektu budowlanego, opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w projekcie. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie 
budowlanym, możliwe jest po akceptacji projektanta i uzgodnieniu z Zamawiającym. Zastosowanie 
innych materiałów lub urządzeń nie unieważnia specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
- plan BIOZ, 
- szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, 
świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 

-  wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 
- wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający 

informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania 
robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące 
aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót budowlanych w zakresie 
określonych w projekcie i przedmiarze robót. 
W ramach projektu przewiduje się podział robót na dwa etapy. 
Etap I: 
- roboty wewnętrzne z zakresu demontażu otulin ściągów stalowych na piętrze magazynu; 
- montażu sufitów podwieszanych typu Armstrong wraz z ociepleniem dachu od wewnątrz na piętrze; 
- montażu sufitów podwieszanych typu Armstrong na parterze; 
- montaż zawiesi pod kanały wentylacji mechanicznej przewidziane do realizacji w II etapie; 
Etap II: 
- wymianę schodów technicznych do maszynowni wraz z podestem na schody z balustradą ze stali 
malowanej proszkowo; 
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
- wymiana wrót wewnętrznych na bramy systemowe segmentowe z napędem;\ 
- wymiana istniejących posadzek na posadzkę przemysłową żywiczną o nośności 2000kg/m2 wraz z 
wymianą izolacji i podłoża (parter); 
- roboty tynkarskie (przetarcie istniejących tynków), gładzie gipsowe i malowanie, 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich 
elementów, 
- zamurowanie przestrzeni pod niższą rampą; 
- ocieplenie ścian fundamentowych na głębokość 40cm poniżej poziomu terenu, 
- wykonanie remontu ramp przeładunkowych, 
- wykonanie nowych wejść na dach ze stali nierdzewnej, 
Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje: 
- demontaż istniejących obróbek blacharskich dwóch ogniomurów, 
- demontaż drabin na dach, 
- demontaż pochwytów przy ścianach i barier nad rampą kolejową. 
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1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
budynku  – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
budowie  – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
remoncie  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
urządzeniach budowlanych  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
dokumentacji budowy  – należy przez to rozumieć niezbędne pozwolenia wraz z załączonym 
projektem 
budowlanym, dziennik remontu, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej  – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
aprobacie technicznej  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
właściwym organie  – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości  
wyrobie budowlanym  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
organie samorz ądu zawodowego  – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
obszarze oddziaływania obiektu  – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
dzienniku budowy  – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
laboratorium  – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót 
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materiałach  – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodno ści  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
poleceniu Inspektora nadzoru  – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
projektancie  – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
rekultywacji  – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
części obiektu lub etapie wykonania  – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
ustaleniach technicznych  – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
inspektorze nadzoru inwestorskiego  – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)  – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
istotnych wymaganiach  – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich  – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 
przedmiarze robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Wspólnym Słowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Dokumentacja Projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a wszelkie roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w szczegółowych 
ST. 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ściowe 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych i zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 
przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami 
technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 
się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich 
uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika 
remontu. 
2.2. Kontrola materiałów 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych 
w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 
materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 
b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy 
Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego. 
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z 
jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na 
uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z 
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej 
wyżej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach 
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zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować 
oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach 
uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie 
składowania. 
2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 
a) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar 
gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego 
materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiający może 
przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów 
poniesionych przez Wykonawcę. Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia 
nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu. 
 
UWAGA:  Wszystkie urządzenia i materiały mogą być zastąpione innymi o nie gorszych 
parametrach niż te, które zostały uwzględnione w projekcie i przedmiarach. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny 
oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez 
cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (pompa do betonu na samochodzie, środki 
transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie). Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w 
celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu 
rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. Sprzęt budowlany będzie wyposazony w 
sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu ciężarówek należy zwracać uwagę aby skrzynia 
ładunkowa była opuszczona. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w 
poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca dostarczy inspektorowi 
nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami, a także 
wymaganiami 
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania 
w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i 
sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i 
cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 
jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymogami ST oraz 
przedmiarem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników 
badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają 
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej . 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w 
tym okresie. 
7.1. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik remontu i księgi obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
- Sprawozdanie techniczne 
- Dokumentację powykonawczą 
7.2. Tok post ępowania przy odbiorze 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
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W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje 
się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - 
to roboty te wyłącza z odbioru. 
7.3. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
7.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 
7.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
7.6. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
7.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
7.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
1) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
7.9. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik remontu 
Dziennik remontu jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania 
Robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 (2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi 
zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 200 lr. poz.627) 
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 
poz. 1362) 
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 
późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r. Nr 169) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - wyd. Arkady 1989r. 
12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami 
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. 
geotechnicznych sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. nr 126/98, poz. 839) 
15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
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16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w 
sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) 
17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
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SST 1.    ROBOTY  ZIEMNE 
  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych dla zadania  p.n. zadania  p.n. „Modernizacja budynku magazynowego nr 4 
– Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, 
ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót ziemnych w ramach w/w modernizacji. Obejmują prace związane z 
wykopami, zasypkami i wywozem ziemi. W zakres tych robót wchodzą: wykopy, warstwy filtracyjne, 
podsypki, zasypki, wywóz ziemi.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
2. Materiały (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
2.2. Podział gruntów 
 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki 
Grupy gruntów 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu    rumosz 
niegliniasty 
−  żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
−  piasek 

drobny 
−  żużel 

nierozpadowy 

− piasek 
pylasty 

− zwietrzelina 
gliniasta 

−  rumosz 
gliniasty 

− żwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe  
− glina piasz-    czysta 

zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 

−  ił, ił piaszczys-ty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-czysty 
−  glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta 
−  ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

  
% 

  
  
< 15 
< 3 

  
  
od 15 do 30 
od 3 do 10 

  
  
> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

  
m 

  
< 1,0 

  
≥ 1,0 

  
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

    
> 35 

  
od 25 do 35 

  
< 25 

  
2.3. Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek:  
- uziarnienie do 50 mm,  
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,  
- zawartość frakcji pyłowej do 2%,  
- zawartość cząstek organicznych do 2%.  
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2.4. Do wykonania podkładu. należy stosować piasek zwykły.  
2.5. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,  
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
  
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
5.2. Wykopy.  
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej 
dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  
-  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  
-  gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  
 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-riałów, oraz miećspadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych  
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane 
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń  
-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów. Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 
10 cm.  
5.2.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. Wykopy powinny być wykonywane bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 
projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji.  
5.3. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  



15 
 

5.3.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.3.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  
-  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  
-  Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych.  
-  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  
-  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu.  
-  Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora.  
5.4. Zasypki  
5.4.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów 
po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
5.4.2. Warunki wykonania zasypki. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po 
zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być 
oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów 
powinno być wykonane warstwami o grubości:  
-  0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
-  0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  
-  0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora.  
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  
6. Kontrola jako ści robót  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.2. do 5.4.  
6.1. Wykopy - sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:  
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją  
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie  
-  przygotowanie terenu  
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu  
-  wymiary wykopów  
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  
6.2. Wykonanie podkładów  
-  przygotowanie podłoża  
-  materiał użyty na podkład  
-  grubość i równomierność warstw podkładu  
-  sposób i jakość zagęszczenia.  
6.3. Zasypki  
-  stan wykopu przed zasypaniem  
-  materiały do zasypki  
-  grubość i równomierność warstw zasypki  
-  sposób i jakość zagęszczenia.  
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.2. Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
10. przepisy zwi ązane 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
4. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST 2.   ZBROJENIE BETONU STAL Ą  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu 
fundamentów wykonywanych w ramach realizacji zadania p.n.: „Modernizacja budynku 
magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, 
działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) przygotowaniem zbrojenia, 
b) montażem zbrojenia, 
c) kontrolą jakości materiałów. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie elementów konstrukcji. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne" oraz zdefiniowanymi poniżej. 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie. 
Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
1.4.2. Zbrojenie niespr ężające. 
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 
Kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg danych zawartych w dokumentacji technicznej. 
2.1.2.Własno ści stali zbrojeniowej. 
Gatunek StOS: 
• wytrzymałość charakterystyczna 220 MPa 
• wytrzymałość obliczeniowa 190 MPa 
Gatunek St3S: 
• wytrzymałość charakterystyczna 240 MPa 
• wytrzymałość obliczeniowa 210 MPa 
Gatunek 34GS: 
• wytrzymałość charakterystyczna 410 MPa 
• wytrzymałość obliczeniowa 350 MPa 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 
• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
• nr wytopu lub nr partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj próbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 
dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 
• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• nr wytopu lub nr partii, 
• znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. Przy odbiorze stali należy 
przeprowadzić następujące badania: 
• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
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• sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93 215, 
• sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z kżdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 
dadzą wynik pozytywny. 
2.1.4. Drut monta żowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli 
nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
2.1.5. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, 
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 
instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
5.2.1. Czyszczenie pr ętów. 
• Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. 
• Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
• Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
• Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekrojów 
poprzecznych prętów. 
• Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
• Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Prostowanie pr ętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Cięcie pr ętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.2.4. Odgięcia pr ętów. 
Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
5.3. Monta ż zbrojenia. 
5.3.1. Wymagania Ogólne. 
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia. 
5.3.2.1. Łączenie pr ętów za pomoc ą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 
• zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 
• połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt 
teowy, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze 
stali walcowanej, dwoma spawami bocznymi, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stalą, czterema spoinami bocznymi. 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych pr ętów na zakład (bez spajania). 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
5.3.2.3. Skrzy żowania pr ętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano 
poniżej: 
Określenie wymiaru Warto ść odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
w długości elementu 
- przy wymiarze do 1 m: ±5 mm 
- przy wymiarze powyŜej 1 m.: ±10 mm 
w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 
- przy średnicy d < 20 mm: ±10 mm 
- przy średnicy d > 20 mm: ±0,5 d 
w położeniu odgięć prętów: ±2d 
w grubości warstwy otulającej: +10 mm, -0 mm 
w położeniu połączeń (styków) prętów: ±25 mm 
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.1.3. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną 
odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku o wykonaniu robót zgodnie z projektem i Specyfikacją 
Techniczną, 
• inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
8.3. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania 
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elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Generalnie odbiór powinien polegać na 
sprawdzeniu: 
• zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
• zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
• rozstawu strzemion, 
• prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
• prawidłowości osadzenia kotew, 
• zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania Ogólne". 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
• PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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SST 3.   BETONY 
 
l. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji betonowych w ramach realizacji zadania p.n.: „Modernizacja budynku magazynowego nr 4 
– Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, 
ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu konstrukcyjnego, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
2. MATERIAŁY.  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
Betony  użyte do betonowania powinnyn wykazać  się niżej podanym właściwościom: 
- odpowiednie zagęszczenie krzywej przesiewu i wystarczający udział cząsteczek mineralnych w 
betonie (<0,125 mm = ok. 350 – 400 kg/m3), 
- niski wskaźnik wodno- cementowy (ok. 0,40 – 0,45), 
- wysoki stopień hydratacji, 
- brak rys, 
Aby beton o niskim wskaźniku w/c nadawał się jeszcze do obróbki i zagęszczenia i aby uniknąć 
pęcherzy powietrznych konieczne jest zastosowanie dodatku uplastyczniającego (superplastyfikatora). 
Wysoki stopień hydratacji oraz brak rys osiąga się przez staranną pielęgnację (utrzymanie betonu 
przez dłuższy czas w stanie wilgotnym, co można uzyskać stosując cykliczne zraszanie powierzchni 
betonu wodą lub użycie środka do pielęgnacji betonu. 
Dążenie do otrzymania możliwie zwartej i równomiernej struktury stwardniałego betonu wymaga 
odpowiedniego doboru uziarnienia oraz wystarczającej zawartości cząstek mineralnych w betonie. 
Wpływa to również pozytywnie na urabialność świeżego betonu. 
Odpowiednią ilość cząstek mineralnych w stosie okruchowym nożna uzyskać dodając 
mikrokrzemionki lub popiołów lotnych. 
Do betonu należy stosować cement hutniczy CEM III/A 32,5 Na w ilości do350 kg/m3, 
charakteryzujący się m. inn.: 
- niskim ciepłem hydratacji, 
- powolnym narastaniem wytrzymałości początkowej, 
- wysoką odpornością na korozję alkaliczną, 
- wydłuŜonym czasem wiązania, 
- stabilnymi parametrami jakościowymi, 
- wysoką odpornością na działanie czynników korozyjnych, 
- zmniejszoną tendencją do występowania wykwitów, 
- jasną barwą, 
- bardzo dobrą dynamiką narastania wytrzymałości w długich okresach, 
- niskim skurczem. 
Beton należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi o wysokiej częstotliwości. Ściany należy betonować 
warstwami o wysokości ok. 20 cm. 
Beton należy poddawać mokrej pielęgnacji przez okres min. 7 dni od zabetonowania konstrukcji w 
celu ograniczenia odkształceń skurczowych. 
W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur w czasie betonowania i wiązania betonu, zaleca się 
zastosowanie dodatków przyspieszających wiązanie betonu np. ADDIMENT FSI lub SIKA Frostschutz 
Antifreeze w ilości do 1% wagi cementu użytego do betonu. 
W okresie podwyższonych temperatur latem do betonu należy dodawać środki opóźniające wiązanie 
betonu np. ADDIMENT VZ4 w ilości 0,3% wagi cementu zużytego do betonu lub SIKA Retarder w 
ilości 1,5% wagi cementu. 
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Świeży beton należy chronić przed wpływem wiatru i mrozu bądź wysokich temperatur i 
nasłonecznieniem poprzez przykrycie jego powierzchni matami słomianymi lub folią PE. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu 
Do betonu klasy do C15/20 dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 marki 32,5. 
Do betonów klas wyższych stosować cement hutniczy CEM III/A 32,5. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 
c) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu Cement pochodzący od każdej dostawy musi być 
poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
2.1.2. Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PNB-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca 
się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 
(powyżej 2 mm), podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 
PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki 
betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości 
frakcji 0-2 mm. 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy . Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów lokalnych. Woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 
domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco - 
uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 
2.2. Beton 
Na budowie nalezy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać wymagania normy PN-EN 206-1 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. 
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób 
mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1 i spełniać wymagania: 
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- skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
- wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości, 
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie, 
- przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie nizsza niż 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie nalezy określić jako równą 1,3 RbG. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 
warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość 
betonu. 
- konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badań: 
- metodą Ve - Be 
- stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną , nie mogą przekraczać: 
- +/- 20% wartości wskaźnika Ve - Be 
- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego aktualne świadectwo 
legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
• przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 
• przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej. 
Środki do transportu betonu: 
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora, obejmującą: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
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Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1 
5.3. Betonowanie 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić: 
• położenie zbrojenia 
• zgodność rzędnych z projektem 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m od powierzchni na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m.). 
5.3.2. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli 
wyjmować w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. 
5.3.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym, przez: 
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 
• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 
- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.5. Pobranie próbek i badanie 
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą i dodatkowymi wymaganiami oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
- Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie betonu. 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1. 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu. 
5.4.1. Betonowanie w zale żności od warunków atmosferycznych. 
- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróŜnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, nale ży wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
5.5. Pielęgnacja betonu  
5.5.1. Materiały i sposoby piel ęgnacji betonu. 
- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem temperaturze nasłonecznieniem. 
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 24 godz. Od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy ższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie nale ży polewać. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy . 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.6.1. Równo ść powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 
- raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów. 
5.7. Deskowanie (szalunki)  
5.7.1. Uwagi ogólne. 
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Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych - tom I Rozdział 5 - wyd. 
Arkady Warszawa 1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a) parciem świeżej masy betonowej, 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.7.2. Materiały 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, 
maksymalna szerokość 18 cm. Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych 
typów szalunków. Do szalowania zbiorników należy używać szalunków metalowych 
inwentaryzowanych systemowych. 
5.7.3. Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 
drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. 
Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu 
dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie 
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać 
deskowań o zniszczonej powierzchni. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania kontrolne betonu 
6.1.1. Wytrzymało ść na ściskanie  
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie nalezy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne zgodnie z EN 12350-1 (tab. 17,18). 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada zgodnie z normą. Jezeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość 
nizszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 
konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 
28 dniach dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inzyniera, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie wcześniejszym od 28 dni. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego 
wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-EN 206-1 
6.2. Tolerancja wymiarów 
6.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 
przewidują inaczej. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło żenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
• na 1 m. wysokości - 5 mm 
• na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 
• na słupach podtrzymujących stropy - 15mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
• na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 
• na całą płaszczyznę - 15 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m z 
wyjątkiem powierzchni podporowych: 
• powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 
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• powierzchni górnych - +/-8 mm 
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +1-5 mm 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, 
zgodnie z projektem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończeń robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
▪ PN - B-04300 - Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
▪ PN - B-30000 - Cement portlandzki. 
▪ B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
▪ B-30002 - Cementy specjalne. 
▪ B-30011 - Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
▪ 88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
▪ 87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
▪ 86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
▪ 76/B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
▪ 76/B-06714/10 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
▪ 76/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
▪ PN-78/B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
▪ PN-91/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
▪ PN-78/B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
▪ PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
▪ PN-91/B-06714/34 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
▪ PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
▪ PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
▪ PN-EN 206-1 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
▪ PN-63/B-06261 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
▪ PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
▪ PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
▪ PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
▪ PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
▪ BN-66/7113-10 9- Sklejka szalunkowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Arkady Warszawa 1989 r. 
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SST 4.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 
wykonywanych w ramach realizacji zadania p.n.: „Modernizacja budynku magazynowego nr 4 – Etap I 
i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 13 – 
Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych tzn.: 
              

� Rozbiórka otuliny ściągów stalowych na piętrze magazynu, 
� Rozbiórka warstw posadzkowych, 
� Rozbiórka obróbek blacharskich – parapety zewnętrzne, obróbki ogniomurów 
� Demontaż stolarki drzwiowej, schodów stalowych 
� Demontaż elementów stalowych znajdujących się na elewacji budynku (drabiny, barierki 

itp.,) oraz balustrady schodowej na klatce; 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe, jakie występują przy realizacji robót. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Materiały pochodzące z rozbiórki: 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz tynkowy, szkło, elementy metalowe (złom stalowy), tworzywa 
sztuczne . 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT  
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST„Wymagania ogólne”. Załadunek, 
transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób zapewniający ich 
właściwy stan techniczny. 
Odwiezienie złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Inwestorem.  
Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki. Przed przystąpieniem do 
robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia; jak 
oznakowanie i ogrodzenie terenu robót – wyznaczenie strefy rozbiórki, zgromadzić potrzebne 
narzędzia i sprzęt, oraz wykonać urządzenia do usuwania   z budynku materiałów z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zapoznani z zakresem prac do 
wykonania; w szczególności otrzymać dokumentację określającą kolejność rozbiórki elementów 
konstrukcyjnych. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać 
wszystkie obowiązujące przepisy  bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie 
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy muszą być 
wyposażenie w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Znajdujące się w pobliżu 
prowadzonych robót urządzenia użyteczności publicznej jak: latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych gruz i drobne materiały należy usuwać przez zsypy. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi lub narzędzi 
pneumatycznych. Przy częściowym rozbieraniu konstrukcji należy wykonać tymczasowe wzmocnienia 
tych konstrukcji. Do robót rozbiórkowych nie można przystąpić przed odłączeniem budynku od 
wszystkich sieci zewnętrznych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru 
Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynków.  
Dla drzwi – szt., m2 
Dla ilości wywożonych materiałów pochodzących z rozbiórki m3  
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r.(Dz. U. Nr120 z 2003r Poz.1125 i 1126 ) w sprawie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie.• 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (DzU. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.) 
• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min.Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późn. zm. 
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SST 5.   ŚCIANY MUROWE Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH, PUSTAKÓW 
CERAMICZNYCH I CEGŁY 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych wykonywanych w ramach realizacji zadania p.n.: .: „Modernizacja budynku magazynowego 
nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 
1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian murowanych. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dla materiałów 
2.1.1. Bloczki gazobetonowe  
Bloczki np. YTONG gr. 15 cm powinny mieć kształt prostopadłościenny. Bloczki muszą spełniać 
wymagania obowiązujących norm oraz posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki służą do 
wznoszenia ścian działowych. 
2.1.2. Pustaki ceramiczne, cegła ceramiczna 
Cegły wypalane z gliny powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach wg producenta. Cegły 
muszą spełniać wymagania normy oraz posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa. Cegły służą do 
wznoszenia ścian konstrukcyjnych, budowy kominów. Mogą być używane do zamurowania otworów. 
2.1.3. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać 
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna 
być zużyta: 
- zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godzin, 
- zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalny. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w 
zależności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 
 (1) Cement 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-
19701. 
(2) Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada 
normie PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno 
na 24 do 36 godzin przed jego użyciem. 
(3) Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i 
muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 
• Transport bloczków gazobetonowych, pustaków i cegły odbywa się na paletach w pakietach 
zabezpieczonych folią. 
• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i 
zawilgoceniem. 
4.2. Magazynowanie 
• Bloczki betonowe pustaki szczelinowe i cegłę należy składować na placu budowy na składowisku 
otwartym. 
• W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
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5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.2 Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
3. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
4. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m dla murów z bloczków i pustaków. 
5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
6. Każda ściana powinna być wykonana z materiału jednego wymiaru i jednej klasy. 
7. Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem, a dla 
ścian z bloczków betonu komórkowego 50 cm nad terenem. 
8. Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w 
odpowiednich przepisach. 
9. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Bloczki, pustaki i cegła 
Dostarczone na budowę materiały murowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz 
być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6.2. Zaprawa cementowo-wapienna 
Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
-konsystencję, 
-markę, 
zgodnie z PN-B-14501. 
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. Badanie polega na 
określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500. 
Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie beleczek o 
wymiarach 4x4x16cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
• Nakład liczony na 1 m3 lub m2 ściany. 
• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
• Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 
• Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 
• Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru 
mierzy się w świetle ościeżnic. 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 
wiązania. W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
4) Odbiór robót murowych 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 
- odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
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- w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm, 
- w grubości murów o grubości l/4c, l/2c i lc równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły, 
- w grubości murów ponad lc pełnych +/-10mm, 
- w grubości murów ponad lc szczelinowych +/-20mm, 
- wymiary otworów o wielkości do l00cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość, 
- wymiary otworów o wielkości ponad l00cm: +10/-5mm na szerokość, +15/- 10mm na wysokość, 
- grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm, 
- grubość spoin poziomych murów na zaprawie: l0mm +/-5mm, 
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 
dla murów spoinowanych: 3mm/lm. i l0mm dla całej ściany 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/lm. i 20mm dla całej ściany 
- odchylenie krawędzi od linii prostej: 
dla murów spoinowanych: 2mm/lm. najwięcej lszt./2m. 
dla murów nie spoinowanych: 4mm/lm. najwięcej 2szt/2m. 
- odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
dla murów spoinowanych: 3mm/lm., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/lm., lOmm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 
dla muru spoinowanego: lmm/lm., 15mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/lm., 30mm/długość budynku 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
dla muru spoinowanego: lmm/lm., lOmm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/lm., 20mm/długość budynku 
- odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 
dla murów spoinowanych: 3mm 
dla murów nie spoinowanych: 6mm 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wykonane roboty murowe wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia 
odpowiednio: 
- zakup materiału, transport, 
- złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 
- ustawienie i demontaż rusztowań, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Normy: 
• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek 
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30020 Wapno 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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SST 6.   SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GKF NA RUSZCIE S TALOWYM  
 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszanych w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku 
magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, 
działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Prace, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu dokonanie dostawy i montażu sufitów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych i okresleniami 
stosowanymi w budownictwie. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2 
- Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
- Ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego systemowy. 
- Folia paroizolacyjna 
- Wełna mineralna izolacyjna gr. 20 cm. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania montażu w/w , powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia do przycinania i mocowania 
konstrukcji sufitu podwieszanego i ekranów oraz płyt wypełniających znajdują się w ofercie 
producenta wybranego systemu, zgodnie z katalogiem wyrobów. Wkładanie płyt w przygotowaną 
konstrukcję powinno odbywać się w czystych bawełnianych rękawiczkach. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  
Wszystkie materiały powinny być transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio 
zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wy magania ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.3. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

 
5.3.1. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
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Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je 
tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do 
połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 
5.3.2. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, 
jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

 
5.3.3. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli tego 
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 
gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób: 
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami.  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
– do profili stalowych blachowkrętami. 
5.3.4. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

 
 

Grubość płyty (mm) Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi (mm) 

9,5 
poprzeczny 420 
podłużny 320 

 
12,5 

 

poprzeczny 500 
podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 
 

 
5.4. Sufity na ruszcie stalowym 
 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
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Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy 
pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (sto-pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta 
mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o 
sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. 
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych 
(60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami 
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

 
Grubość płyty 

gipsowo-kartonowej 
(mm) 

Dopuszczalna 
odległość między 
wieszakami (mm) 

Dopuszczalna 
odległość w warstwie 

głównej (mm) 

Dopuszczalna 
odległość w warstwie 

głównej (mm 
9,5 850 1250 420 
12,5 850 1250 500 
15 850 1000 550 

 
 
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

 
6. Kontrola jako ści  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanego materiału z projektem 
oraz sprawdzeniu ułożenia profili względem siebie, ich równoległości, stanu połączeń oraz 
poprawności ułożonych płyt.  
7. Obmiar robót   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z przedmiarem robót, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z przedmiarem robót, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni. 

9.  Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni 
zamontowanej okładziny 

� dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– przygotowanie podłoża, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
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– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

10. Przepisy zwi ązane 

Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów na terenie RP: 
 
PZH – Ocena Higieniczna Nr 220/B-158/92 
PZH – Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98 
 
ITB – Aprobata Techniczna 
Certyfikaty Ce 
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SST 7.   SUFITY PODWIESZANE SYSTEMOWE TYPU ARMSTRONG NA 
RUSZCIE STALOWYM  

 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszanych typu Armstrong  w ramach realizacji zadania pn.: .: 
„Modernizacja budynku magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w 
Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

� Wykonanie sufitów typu Armstrong 
– Okładziny, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie 
lekkiej zabudowy szkieletowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty technicznej 
instrukcje, ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przed-miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2 
Pochłanianie dźwięku (aw) = 0.55 (H)  
Pochłanianie dźwięku (NC) = 0.50  
Dźwiękoizolacyjność Dncw (dB) = 36  
Odbicie światła (%)= 83  
Odporność na wilgoć (RH%) = 95  
Przewodność cieplna 0.052 - 0.057  
Ciężar (kg/m2) = 4.00  
Zmywalna = Zmywalne wilgotną ściereczką  
bakteriobójcza = Hamuj ące powstawanie grzybów  
Ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego  
Warunki techniczne dla sufitu podwieszanego podano w dalszej części SST 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanych 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w 
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pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania — do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

4.3. Transport  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób 
zapewniający ich właściwy stan techniczny. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub 
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 
najmniej udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie      z widłami. W 
przypadku przewożenia mniejszych ilości płyt stosuje się inne środki transportu zapewniające 
ochronę przed opadami atmosferycznymi. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wy magania ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do montażu sufitów podwieszanych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
– Okładziny należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotno ść względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 
80%. 
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 
6. Kontrola jako ści  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinna być oceniana: 

– równość powierzchni płyt, 
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

7. Obmiar robót   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
7.3. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8.  Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych 8.3. Roboty uznaje się za zgodne z przedmiarem robót, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z przedmiarem robót, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni. 
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ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych 
w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki 
powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 
 
 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i od chylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
pionowego  poziomego 

Nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 mb 

Nie większe niż 1,5 
mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej 
niż 3 mm w 
pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 
4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości.   

Nie większe niż 2 
mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, belkami 
itp. 

Nie większe niż 2 mm 

 

9.  Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni sufitu 
podwieszanego według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

� dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

a)  na rusztach z kształtowników metalowych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 

Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1.Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 
28-400 Pińczów. Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – 
wydanie IV – Kraków 1996 r. 
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SST 8.   TYNKI I GŁADZIE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków (uzupełnienia) i gładzi na ścianach wewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach 
zadania pn.: „Modernizacja budynku magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych 
Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów 
Maz.” 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie uzupełnień tynków i gładzi na ścianach wewnętrznych i sufitach budynku.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Materiały stosowane do wykonywania gładzi powinny mieć:  
oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej i  Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, oznakowanie znakiem budowlanym 
oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny 
wyrób budowlany" .  
termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania prac należy stosować:  
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z 
tworzyw sztucznych, agregaty tynkarskie ze sprężarkami lub mieszadła elektryczne, drabiny i 
rusztowania  
4. TRANSPORT  
Transport materiałów do gładzi w opakowaniach me wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną 
5.2. Warunki przystąpienia do wykonywania tynków i gładzi  
Przed rozpoczęciem wykonywania robót należy:  
zakończyć przemurowanie ścian, oczyścić podłoże,  
zagruntować przygotowane podłoże,  
5.3. Przygotowanie podłoża  
Należy przygotować podłoże do robót poprzez:  
oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
usunąć nierówności i ubytki podłoża  
5.4. Warunki prowadzenia robót związanych z wykonywaniem gładzi, 
w temperaturze nie niższej +5°C,  
w temperaturze nie wyższej niż +25°C,  
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 zgodnie z zapisami umowy. Cena 
obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  
- likwidację i uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-70/B tynk-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne. 
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SST 9.  POSADZKI Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH I POLIURETANOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek z żywic epoksydowych i poliuretanowych w ramach realizacji  zadania p.n.: „Modernizacja 
budynku magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. 
Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją posadzek z żywic w magazynie farmaceutyków . 
1.3.1. mechaniczna rozbiórka (skucie) warstwy istniejących posadzek, o grubości ok. 3 cm, 
1.3.2. uszorstnienie, frezowanie istniejącego podłoża rampy zewnętrznej w celu jego oczyszczenia  
i uzyskania lepszej przyczepności żywicy, 
1.3.3. wykonanie warstwy posadzki betonowej wzmacnianej siatką stalową pod powłoki z żywic 
epoksydowych w magazynach 
1.3.4. zaimpregnowanie całego podłoża preparatem epoksydowym w celu jego wzmocnienia, jako 
warstwa zaczepna, dwukrotnie, 
1.3.5. wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z betonu żywicznego na całości  
o grubości 3,0-5,0 mm ; 
1.3.6. wykonanie posadzki z żywic polimerowych gr. 2-3 mm antypoślizgowej, wysycanej kolorowym 
kruszywem w wybranym kolorze w technologii zasypywanej; posadzka powinna spełniać wymogi 
posadzek do pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie materiałów farmaceutycznych 
1.3.7. wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych; 
1.3.8. wykonanie posadzki z żywic poliuretanowych gr. 2-3 mm antypoślizgowej, popsadzka powinna 
być mrozoodporna i spełniać wymogi nawierzchni do stosowania zewnętrznego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
2.1.1 Żywica mineralno-epoksydowe typu szpachlowego oparta  na bazie preparatu 
gruntuj ącego, kompozycji żywicznej (przeznaczonej do uzyskania masy podstawow ej oraz do 
uzyskania warstwy zamykaj ącej).  
Jako wypełniacza przy wykonywaniu posadzek stosuje się piasek kwarcowy barwiony  
i niebarwiony. Posadzki wykonane z żywic mineralno-epoksydowych przeznaczone są do stosowania 
w obiektach budownictwa przemysłowego, w obiektach użyteczności publicznej i w obiektach służby 
zdrowia, z wyjątkiem pomieszczeń zagrożonych zabrudzeniem krwią, środkami leczniczymi i 
dezynfekcyjnymi, takich jak gabinety zabiegowe, sale operacyjne itp. 
Posadzki mogą być wykonywane w miejscach, w których przewiduję się występowanie obciążeń 
odpowiadających warunkom transportu ciężkiego, tj. obciążeń, jakie powodują pojazdy na kołach 
ogumionych o nacisku na oś powyżej 50 kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku powyżej 6kN oraz 
intensywny ruch pieszy. 
Właściwo ści techniczne:  
- Wygląd – połyskująca powierzchnia w odcieniu szarości (biały – szary – czarny) 
- Skurcz liniowy……………………………………………………………..≤0,2% 
- Wytrzymałość na zginanie……………………………………………≥19 MPa 
- Wytrzymałość na ściskanie………………………………………….≥ 35 MPa 
- Odporność na ścieranie udarowe (aparat RS-1), ilość obrotów…….≥ 5000 
- Współczynnik tarcia kinetycznego (śliskość) dla powierzchni w stanie: 
a) suchym……………………………………………………………≥0,45 
b) po zawilgoceniu………………………………………………….≥0,30 
c) po zaoliwieniu……………………………………………………≥0,15 
- Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego……..≥ 2,0 MPa 
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- Chłonność wody…………………………………………………………≤1,0 % 
- Właściwości przeciwpoślizgowe…………………………………………≥ R 9 
- Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień posadzka trudno zapalna 
 
 
2.1.2. Preparat gruntuj ący do cementowych zapraw naprawczych i posadzek 
samopoziomuj ących – koncentrat.  
Preparat gruntujący jest skoncentrowaną wodną dyspersją polimerową przeznaczoną do gruntowania 
podłoży betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany również jako materiał gruntujący przed 
aplikacją samopoziomujących posadzek cementowych, lub mineralnych zapraw naprawczych. 
Preparat po rozcieńczeniu z wodą penetruje w głąb podłoża zmniejszają jego porowatość. Tym 
samym stabilizuje chłonność podłoża oraz redukuje jego powierzchniową nasiąkliwość. Jednocześnie 
tworzy na powierzchni cienką, szczelną warstewkę, która zwiększa przyczepność między istniejącym 
podłożem, a nowo wykonywaną warstwą posadzkową 
 Właściwo ści techniczne:  
- produkt w formie koncentratu, 
- bardzo dobra przyczepność do podłoża mineralnego, 
- szybka i łatwa aplikacja, 
- możliwa i łatwa aplikacja, 
- możliwość zastosowania na różnorodnych podłożach, 
- gęstość 1050 kg/m3, 
- zawartość części stałych 49%, 
- lepkość 100 do 700 mPas, 
- wygląd - mleczno biała ciecz 
- wydajność na betonie 5 do 7 m2/l, 
- rozcieńczenie z wodą 1:3 
2.1.3. Samopoziomuj ąca masa wyrównuj ąca, podkład pod posadzki przemysłowe.  
Beton żywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej 
o niskiej lepkości, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio wyselekcjonowanym ziarnie.  
Tak dobrana kompozycja charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie  
i zginanie  
 Właściwo ści techniczne:  
- wytrzymałość na zginanie – min. 40 N/mm², 
- wytrzymałość na rozciąganie – min. 20 N/mm², 
- wytrzymałość na ściskanie – min. 90 N/mm², 
- odporność na ścieranie – 0,031 mm, 
- odporność na uderzenia (pow. odcisku kulki) – 18,5 kGm,  
- skurcz liniowy – 1,5 %, 
- współczynnik rozszerzalności liniowej – (1x10-5), 
- dopuszczalny ruch pieszy – po 16 godz. (przy temp. + 20ºC), 
- pełne obciążenie – po 7 dniach (przy temp. + 20ºC), 
- bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego 
2.1.4 . Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania wars tw wyrównawczych  
i ochronnych na betonie  
Trójskładnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do wykonywania warstw 
wyrównawczych i ochronnych na betonie. Przeznaczona do szpachlowania, szlamowania lub 
natryskiem podłoży mineralnych warstwą o grubości 0,5-3,0 mm stosowaną jako bariera 
przeciwwilgociowa pod żywice epoksydowe, na podłożach wilgotnych, także na wilgotny beton. 
Charakterystyczną cechą zaprawy jest zachowanie szczelności dla cieczy i przepuszczalność dla pary 
wodnej. 
 Właściwo ści techniczne:  
- baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami; 
- temperatura użytkowa: -30 ºC + 80 ºC przy stałym narażeniu; 
- współczynnik rozszerzalności termicznej: ≤17,0 x10-6 na ºC (zakres temp.-20 ºC+60 ºC ), 
- wytrzymałość na ściskanie: ≥ 46,0 N/mm² ( 28dni/+20 ºC/ 50% w.w.) , 
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ≥ 6,4 N/mm² ( 28dni/+20 ºC/ 50% w.w.) , 
- przyczepność: ≥ 4,4 N/mm² (29 dni/+20 ºC/ 50% w.w.) 
- współczynnik nasiąkliwości wodą : ~ 0,03 kg/m² x hº' 5 [W] 
- o jakości nie gorszej niż produkt Sikagard®-720EpoCem 
2.1.5 . Zaprawa uszczelniaj ąca polimerowo-mineralna, przeciwwilgociowa.  
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Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniająca zewnętrznie 
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej oraz uszczelnienie wewnętrzne przeciwko wilgoci 
wnikającej z zewnątrz. Przywiera do wilgotnych podłoży. Zaprawa nanoszona może być pacą, 
pędzlem lub natryskowo. Preparat należy nanosić przynajmniej w dwu całkowicie kryjących warstwach 
na połączeniu ścian zewnętrznych i posadzki na szerokość po 50 cm . 
Właściwo ści techniczne :  
- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa; 
- opór dyfuzyjny bezwzględny: µ= ok. 1000; 
- wiążąca hydraulicznie; 
- dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie; 
- o jakości nie gorszej niż produkt: AQUAFIN®-2K 
2.1.6 . Żywica poliuretanowa do wykonywania grubopowłokowych ,samozagładzaj ących, 
elastycznych posadzek i nawierzchni do stosowania n a zewnątrz  
Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, samozagładzający, barwny materiał 
poliuretanowy na bazie żywicy uzyskiwanej w procesie upcyclingu - chemicznej 
przeróbki surowców typu P.E.T. pozwalającej na uzyskanie najwyższej klasy 
surowców do produkcji żywic poliuretanowych.  
Właściwo ści techniczne:  
- baza: żywica poliuretanowa; 
- temperatura użytkowa: -30 ºC + 50 ºC przy stałym narażeniu; 
- wytrzymałość na ściskanie: ~ 70,0 N/mm² ( 28dni/+23 ºC) , 
- wytrzymałość na zginanie: ~ 40 N/mm² ( 28dni/+23 ºC) , 
- wytrzymałość na rozciąganie (żywica z wypełniaczem): ~ 33 N/mm² ( 28dni/+23 ºC) , 
- przyczepność: ~ 1,5 N/mm² (zniszczenie betonu) 
- współczynnik nasiąkliwości wodą : ~ 0,03 kg/m² x hº' 5 [W] 
- o jakości nie gorszej niż produkt Sikafloor-325 
2.2.7. Materiały do wykonania posadzki powinny by ć dostarczone na budow ę  
z nast ępującymi dokumentami:  
- certyfikatem lub deklaracją zgodności, 
- wytycznymi stosowania materiału wg producenta, 
- informacją o okresie przydatności do stosowania, 
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi. 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczającej zmywające, zgodnie 
z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz. U. nr 11, poz. 84) 
z późn. zm. ), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają „karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej”. 
Podczas przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do wykonania posadzki wykonawca 
powinien sprawdzić kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z 
materiałami do wykonania modernizacji posadzki oraz wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia itp. 
właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych 
właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej. Materiały, które zostały 
przyjęte na podstawie powyższego sprawdzenia, powinny być składowane zgodnie z warunkami ich 
przechowywania. 
Na życzenie Przedstawiciela Zamawiającego żądaną partię materiału Wykonawca podda badaniom 
laboratoryjnym. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 
 2.3. Przygotowanie materiałów do wykonania posadzk i z żywic epoksydowych i 
poliuretanowych.  
Materiały do wykonania posadzki z żywicy – bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
posadzki – powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną do temperatury istniejącego podłoża. 
Podstawowe czynności przygotowujące posadzkowe kompozyty żywiczne są następujące: 
- wymieszanie składników danego materiału, zarówno jedno-, jak i dwu- lub trójskładnikowego, które 
ma na celu doprowadzenie materiału do ujednorodnienia. Mieszanie powinno się wykonywać 
mechanicznie przez co najmniej 3 min., 
- rozcieńczenie materiału odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez producenta, 
co powinno przygotować wyrób do stosowania, jeżeli uległ on zagęszczeniu w trakcie magazynowania 
lub wymaga tego technologia stosowania, 
- przygotowanie posadzkowych kompozytów żywicznych, które powinno odbywać się  
w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi,  
w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15OC i nie wyższej niż 25OC oraz wilgotności względnej nie 
przekraczającej 70%. 
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Uwaga: Wymagane jest, aby posadzka wykonana była wy łącznie z zestawu materiałów 
dobranych dla danego systemu posadzkowego, zgodnie instrukcj ą techniczn ą posadzki.  
Nośność posadzki 2000kg/m2. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie posadzek magazynowych z żywic epoksydowych.  
5.1.1. Rozbiórka istniej ącej posadzki  
Istniejąca posadzka z uwagi na swoją małą wytrzymałość musi być usunięta.  
Zakres prac związanych z usunięciem istniejącej posadzki obejmuje: 
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w którym będą prowadzone roboty, 
- mechaniczne rozkruszenie (skucie) warstwy posadzki, 
- usunięcie powstałego gruzu i pyłu. 
5.1.2. Wykonanie posadzek wzmacnianych siatk ą stalow ą  
Należy wykonać nową posadzkę betonową wzmacnianą siatką. 
5.1.3. Uszorstnienie, frezowanie istniej ącego podło ża – rampa zewn ętrzna.  
Istniejące podłoże z uwagi na swoje nierówności i zatłuszczenia musi być poddane frezowaniu. 
Zakres prac związanych z frezowaniem podłoża obejmuje: 
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w którym będą prowadzone roboty, 
- mechaniczne rozkruszenie nierówności oraz frezowanie, 
- usuniecie powstałego gruzu, pyłu oraz luźnego betonu. 
5.1.4. Zaimpregnowanie podło ża. 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ochronnej i wyrównującej istniejące podłoże należy 
zaimpregnować dwukrotnie preparatem epoksydowym który spowoduje jego wzmocnienie i lepszą 
przyczepność warstwy samopoziomującej z istniejącym podłożem. 
5.1.5. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki . 
Warstwa wyrównawcza pod posadzki, wykonana z betonu żywicznego o grubości 3,0 – 5,0 mm na 
całej powierzchni, w celu wyrównania podłoża.  
Zakres prac związanych z wykonaniem warstwy samopoziomującej: 
- ułożenie – wylewanie warstwy samopoziomującej, 
- równomierne rozprowadzenie warstwy, 
- wstrzymanie prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej warstwy wyrównawczej, 
5.1.6. Posadzki z żywicy polimerowej .  
Wykonanie posadzki grub.2-3 mm z żywicy epoksydowej – warstwa kończąca (nawierzchniowa) 
Zakres prac związanych z wykończeniem posadzki obejmuje; 
- ułożenie przez wylewanie żywicy epoksydowej, antypoślizgowej warstwy nawierzchniowej posadzki 
antypoślizgowej, wysycanej kolorowym kruszywem w wybranym kolorze w technologii zasypywanej, 
- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej posadzki. 
5.1.7. Posadzki z żywicy poliuretanowej .  
Wykonanie posadzki grub.2-3 mm z żywicy poliuretanowej – warstwa kończąca (nawierzchniowa) 
Zakres prac związanych z wykończeniem posadzki obejmuje; 
- ułożenie przez wylewanie żywicy poliuretanowej, antypoślizgowej warstwy nawierzchniowej posadzki 
antypoślizgowej, wysycanej kolorowym kruszywem w wybranym kolorze w technologii zasypywanej, 
- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej posadzki. 
5.1.8. Wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych  . 
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - elastyczną żywicą epoksydową. 
Zakres prac związanych z wypełnieniem szczelin obejmuje: 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych, 
- przygotowanie podłoża do wypełnienia szczelin dylatacyjnych z żywicy epoksydowej, 
- wypełnienie dylatacji żywicą epoksydową.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli wykonywanych robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1,0 m2 wykonanych posadzek. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi częściowemu – odbiorowi robót ulegających zakryciu,  
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów częściowych, podczas, których powinna 
być skontrolowana jakość wykonanych prac. 
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy.  
Niezbędne jest dostarczenie zaświadczeń o jakości i świadectw. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności określona w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Instrukcja ITB nr 228 Dotycząca wykonywania posadzek żywicznych 
Normy: 
• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
• PN - 82/B -02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe, 
• PN - 82/B – 02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami, 
• PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowe. 
• PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne – Żywice epoksydowe. 
• PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne. 
STWiORB - Posadzki Przemysłowe – posadzki z żywic epoksydowych  
i poliuretanowych. ( Wydawnictwo Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa 
„Promocja” Sp. z o.o. 
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SST 10.   ROBOTY  MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji zadania p.n.: „Modernizacja budynku magazynowego nr 4 – Etap I i II 
w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 13 – 
Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania gólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany 
w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań 
lub drabin. Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki 
ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. 
poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. i BHP. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby emulsyjne zmywalne do 
wymalowań wewnętrznych posiadające niezbędne atesty i certyfikaty nadające się do stosowania w 
pomieszczeniach służących do przechowywania farmaceutyków. Farby powinny odpowiadać 
obowiązującej normie PN-C- 89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. Farby emulsyjne 
charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary 
wodnej. 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych 
do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca 
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Farby emulsyjne dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 1, lub innych 
uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 1. Należy 
przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach. 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
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5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 „Roboty 
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych." 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. Przy robotach malarskich muszą zostać 
spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W szczególności, przy wykonywaniu wymalowań 
materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 
- stosować odzież ochronną, 
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 
5.3. Opis ogólny 
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podło żach z gipsu 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu: 
- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników 
elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 
- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- montażu stolarki. 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny 
być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, 
jeśli wymagana jest duza gładkość powierzchni. Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, 
wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie nalezy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farb ę można nanosić pędzlem, wałkiem 
lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można 
nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywając farby o lepkości handlowej. Do 
pełnego pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych 
nie można nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie moŜna zmywać wodą z dodatkiem 
detergentów. 
5.3.2. Malowanie elementów metalowych 
Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków powinno zastać wykonane zgodnie z właściwymi ST. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie 
spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 
- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie 
wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15- 20°C, wilgotno ść 
powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz 
w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych 
popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po 
nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, 
nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 (im (zależnie od zaleceń producenta 
farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej 
powłoki gruntującej. 
Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych 
do zabetonowania nie należy gruntować. Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane 
tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie 
pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest także użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej 
należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i 
zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 
godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie 
powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, 
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stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z 
normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, 
których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed 
użyciem. Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do 
użycia na budowie. 
6.1. Farby emulsyjne do wymalowali wewn ętrznych na podło żach tynkowych 
Farby emulsyjne powinny charakteryzować się: 
- matowym wyglądem powłoki, 
- czasem schnięcia do 2 h, 
- wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
- odpornością na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli, 
- gęstością ok. 1,5 g/cm3, 
- odpornością na promienie UV, 
- dobrą przyczepnością. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu 
odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy 
przeprowadzić przy temperaturze min. 5°C i wilgotno ści względnej powietrza max. 65%. Badanie 
powinno obejmować: 
- określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, 
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem 
alkoholowym fenoloftaleiny – jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za 
niedostatecznie skarbonizowany, 
- określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią powierzchni i 
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 
- nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej nasiąkliwości 
ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach. 
6.2. Farby do zabezpiecze ń elementów metalowych 
Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować się: 
farby podkładowe: 
- wydajnością ok. 6 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 1, 
- grubością nanoszonej powłoki do 45 um, 
- czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h, 
farby nawierzchniowe: 
- gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 
- czasem schnięcia do ok. 25 h, 
- wydajnością ok. 8 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 3, 
- łączną grubością nanoszonych powłok do 120 um. 
Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, badając 
zgodność z normami przedmiotowymi w zakresie: 
- wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 
- lepkości wg PN-C-81508, 
- stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 
- przyczepności wg PN-C-81531, 
- krycia jakościowego wg PN-C-81536. 
Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do 
użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem 
przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do 
wymogów norm przedmiotowych. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 
- jakości odtłuszczenia, 
- mechanicznego usunięcia nierówności, 
- stopnia czystości powierzchni. 
Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem. 
Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub 
sztucznym zarówki o mocy 100 W, że: 
- powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie  wątpliwości należy 
przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052. 
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- element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie 
zaokrąglone. 
- ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, 
- ocenę jakościową wykonanych powłok. 
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 
5°C i przy wilgotno ści do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 
• równomierności rozłożenia farby, 
• jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
• braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 
• widocznych gołym okiem śladów pędzla, 
- sprawdzenie połysku powłoki, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką 
w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 
- sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
- sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
- sprawdzenie grubości powłoki na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, 
na innych podłożach - zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
- sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną - po przesunięciu po niej osełki z 
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 m rysy, 
metodą ścisłą wg normy państwowej), 
- badanie przyczepności powłoki 
• do tynku - poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
• do podłoży metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach 
kontrolnych, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub 
szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani 
zmiany w barwie, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki 
mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec 
zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, 
- sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy 
którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane 
roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub 
poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Roboty malarskie płatne są zgodnie z postanowieniami umowy. Całkowity koszt robót malarskich 
obejmuje: 
dla malowania farbami akrylowymi: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- przygotowanie powierzchni i zagruntowanie, 
- szpachlowanie i szlifowanie, 
- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi, 
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót; 
dla malowania powierzchni metalowych: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- przygotowanie powierzchni, 
- malowanie farbami, 
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
▪ PN-B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
▪ PN-B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
▪ PN-C-81503 - Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
▪ PN-C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
▪ PN-C-81516 - Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 
▪ PN-C-81519 - Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
▪ PN-C-81521 - Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na 
oznaczenie nasiąkliwości. 
▪ PN-C-81526 - Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą 
aparatu Du Ponta. 
▪ PN-C-81528 - Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zginanie. 
▪ PN-C-81530 - Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
▪ PN-C-81531 - Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej. 
▪ PN-H-97051 - Ochrona przed korozją, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
▪ BN-84/6117-05 - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
▪ BN-77/6701-04 - Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy 
metodą przyspieszoną. 
Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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SST 11. ELEMENTY STALOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów stalowych w ramach 
realizacji zadania p.n.: „Modernizacja budynku magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw 
Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina 
Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów stalowych zamontowanych przy obiektach kubaturowych. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania elmentów stalowych należy zastosować stale gatunków wg wymagań projektowych - 
zgodnie z rysunkami. Projekt przewiduje wykonanie elementów ze stali zwykłych i stali nierdzewnych. 
Stal wbudowana musi posiadać atest hutniczy. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. Elementy powinny być 
załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
stateczność oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji. 
5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe. 
(1) Cięcie materiału 
Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 
półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego 
brzegu, ostre brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane przetopieniu 
w następnych operacjach spawania. 
(2) Prostowanie i gięcie elementów 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie 
krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie 
dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12 mm. 
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po 
podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950°C. Obszar 
nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. Chłodzenie 
elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C bez u życia 
wody. 
Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 
(3) Przygotowanie elementów do spawania 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 
usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry 
charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy 
głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. 
Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 
1,5 mm. 
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez 
oszlifowanie) na głębokość 1 mm. 
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M-69014 oraz PNM- 69015. 
(4) Roboty spawalnicze 
Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania. 
5.2.2. Przechowywanie elementów stalowych 
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Elementy stalowe na placu budowy należy układać na podkładach izolujących je od bezpośredniego 
stykania się z gruntem i wodą. Elementy należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się 
wewnątrz nich wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić ich stateczność i zabezpieczyć przed 
trwałym odkształceniem 
5.2.3. Monta ż elementów stalowych na budowie 
- Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość winna być poddana 
regulacji i sprawdzeniu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. 
- Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 
wszystkich połączeń montażowych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Elementy stalowe podlegają kontroli w następującym zakresie; 
- bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni, 
- sprawdzeniu stopnia czystości przed przystąpieniem do robót malarskich, 
- kontroli jakości spawania. 
6.1. Kontrola na budowie 
1. Dostarczone na budowę elementy powinny byś odebrane pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Elementów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy 
usunąć przed montażem. 
6.2. Tolerancja wymiarów 
6.2.1. Uwagi ogólne  
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 
przewiduje inaczej. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło żenia elementów. 
1. W zakresie montazu elementów stalowych: 
- sprawdzenie wykonanego elementu z dokumentacją projektową, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających , sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do wielkości 
określonych w projekcie, 
- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montazowych i kotwienia, 
2. W zakresie połączeń śrubowych: 
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, -jakość wyrobów śrubowych, 
- przygotowania powierzchni styku, 
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 
- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli 
liczba śrub jest mniejsza niż 20 - dwa połączenia, 
- sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru elementów stalowych jest 1 kg lub 1 szt. 
Ciężar właściwy stali należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez 
wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie są wliczone do tonażu. 
1. Ciężar śrub, nakrętek oraz podkładek wlicza się do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i 
wymiarów. 
2. Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 
3. Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłużeń itp. nie 
uwzględnia się. Nie potrąca się tonażu otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.1. Odbiór robót warsztatowych 
Odbiór zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne 
dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawionym przez 
wytwórcę. 
8.3. Odbiór ko ńcowy  
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Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w 
Umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
1. w zakresie wykonania elementów stalowych: 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- przygotowanie i dostarczenie rysunków warsztatowych, 
- czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, ukosowanie, spawanie, 
- montaż i obróbkę termiczną, 
- kontrolę kwalifikacji spawaczy, 
- prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczących, 
2. w zakresie montażu na budowie: 
- montaż wstępny z regulacją geometrii, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów, 
- stałe połączenia elementów stalowych przez spawanie i skręcanie na śruby, 
- wykonanie osłon dla robót spawalniczych, 
- badania połączeń, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
• PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. 
• PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 
• PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 
• PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do 
spawania. 
• PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 
• PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania. 
• PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
• PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
• PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze 
stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 
• PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów. 
• PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych. 
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SST 12.  DRZWI I BRAMY 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia stolarki 
drzwiowej wewnętrznej w ramach realizacji  zadania p.n.: „Modernizacja budynku magazynowego nr 4 
– Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, 
ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
osadzenie okien i drzwi w ościeznicach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Okna i drzwi powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i 
instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany 
w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia okien i 
drzwi, i upewnić się, że zapewniają one mozliwość bezusterkowego wykonania prac. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu są: 
- drzwi w standardzie Hormann, 
- przemysłowe bramy segmentowe w standardzie Hormann z napędem elektrycznym 
Płyty bramy: 
segmenty z blachy stalowej o grubości 0,5 mm ocynkowanej ogniowo, wys. 625 mm. wypełnione 
pianką poliuretanową nie zawierającą freonu zgodnie z DIN 4102 i DIN 18164, głębokość montażowa 
42 mm, klasa materiałowa B2. Z zewnątrz i wewnątrz w strukturze stucco, przedzielona poziomymi 
przetłoczeniami w równych odstępach co 125 mm. Współczynnik przepuszczalności cieplnej k=0,95 
W/m2K, Obciążenie wiatrowe: klasa 2. 
Segmenty bramy wyposażone od wewnątrz i zewnątrz w skuteczne zabezpieczenie przed 
przytrzaśnięciem dłoni. 
Dolny segment bramy z dwukomorową uszczelką z podwójną wargą jako uszczelką progową, górny 
segment bramy z uszczelką nadproża. Uszczelki wykonane z EPDM. 
Brama wyposażona w uchwyty umożliwiające jej plombowanie od strony zewnętrznej. 
Powierzchnia segmentów bramy obustronnie powlekana farbą gruntującą na bazie poliestru, zewnątrz 
i wewnątrz w kolorze RAL 9006 białe aluminium.  
Ramy ościeżnic i okucia ocynkowane ogniowo. Typ prowadzenia ND (prowadzenie uwzględniające 
pochylenie dachu), wyrównanie ciężaru poprzez mechanizm sprężyn skrętnych zamocowany za 
nadprożem, wyposażony w sprężyny skrętne w kolorze srebrno szarym, bębny do nawijania i boczne 
liny nośne. Zabezpieczenie bramy przed opadnięciem w skutek pęknięcia sprężyny skrętnej poprzez 
zastosowanie atestowanych zabezpieczających elementów montażowych.  
Ościeżnica 
Dwustronna ościeżnica kątowa z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z bocznym zabezpieczeniem 
przed przytrzaśnięciem, pionowe bezpieczne prowadnice, skręcane, wymienialne. Uszczelka boczna 
z dodatkową wargą uszczelniającą. Pozioma, stabilna podwójna szyna bieżna. 
Zamknięcie bramy 
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Obsługa przy pomocy rygla przesuwnego (demontaż niemożliwy przy zaryglowanej bramie), rygiel 
obrotowy z opatentowaną tarczą zapadkową. Zamek obsługiwany od wewnątrz i zewnątrz. Wymaga 
się zastosowania zamka posiadającego certyfikat IMP i Policji. 
Obsługa bramy 
Uchwyt ręczny z zewnątrz i wewnątrz oraz lina obsługi ręcznej. 
Izolacja cieplna k = 0,95 W/m2K 
Kolorystyka: RAL 9006 białe aluminium 
Zabezpieczenia: 
Rygiel rygiel ręczny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linek (zabezpieczenie zapobiegające 
gwałtownemu opadaniu bramy w przypadku zerwania linek), zabezpieczenie w przypadku pęknięcia 
sprężyn (zabezpieczenie zapobiegające gwałtownemu opadaniu bramy w przypadku pęknięcia 
sprężyny) 
- elementy łączące, okucia, akcesoria i progi drzwiowe. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Stolarka okienna i drzwiowa konfekcjonowana i pozostałe elementy dostarczane są w jednostkach 
ładunkowych, zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne 
wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej podano w przedmiotowych normach. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
- sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139, 
- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 
powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła okiennego i drzwiowego 
powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń, 
- skrzydło  okienne i drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w 
wymiarach ±1 mm, 
- sprawdzenie wykonania ościeżnicy  okien i drzwi - dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych 
ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm, 
- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 
współosiowość zawiasów - dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm, 
- sprawdzenie działania okien i  drzwi — skrzydło  okienne i drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej 
do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Masa obciązników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła 
okiennego i drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180°, 
- sprawdzenie niezawodności drzwi - drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 
100000 cykli pracy skrzydła, 
- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151, 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1,0 m2 osadzonych elementów stolarki. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania należy 
sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
(samozamykaczy), 
- zaświadczeń o jakości i świadectw. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Drzwi i  okna pozostałe elementy płatne zgodnie z postanowieniami umowy. Cena uwzględnia: 
- zakup  okien i drzwi, bram oraz elementów systemowych, 
- transport na budowę, 
- składowanie w magazynie na placu budowy, 
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- transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego, 
- rozpakowanie i przegląd, 
- montaż skrzydeł  okiennych i drzwiowych w ościeżnicach, 
- montaż i rozruch bram, 
- uprzątnięcie miejsca pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Normy: 
• PN-EN 14351-1:2006 (U)  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

SST 13.   POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH 

NA PODŁOGACH, NA ŚCIANACH I SCHODACH   
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykładzin z płytek w ramach realizacji zadania p.n.: „Modernizacja budynku magazynowego nr 4 – 
Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 
13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem 
robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinow ych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych),zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 
202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),aprobaty techniczne, 
certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 
7.07.1994 r. protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Powinien on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
- lokalizację i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
W projekcie powinny być zawarte: 
– wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
– specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia, 
– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
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– wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
– zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 
3,p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania 
robót. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E≤3%. 
Grupa B I. 
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. 
Grupa B IIa. 
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E≤10%. 
Grupa B IIb. 
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 3  
3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
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Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano ST „Wymagania ogólne”  pkt 4 

 
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” pkt.4. Załadunek, 
transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób zapewniający ich 
właściwy stan techniczny. 

  
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.         W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST„Wy magania ogólne” pkt 5 

 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

 
5.3. Wykonanie wykładziny 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 
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Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami 
i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 
m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny 
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i 
innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się  
z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
5.3.2. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 
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Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
także płytki. 

 
5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.  
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóg nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
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Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
5.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 
płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 
Zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 
(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im 
wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST„Wymagania ogólne”pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
przedmiarem robót i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 
„zanikających”. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 
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- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m 2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 

 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące wykładzin i okładzin 
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 
5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niS 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymaga nia ogólne” pkt 7. 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóg i określonymi odpowiednio w pkt. 
5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy, naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóg) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z przedmiarem robót. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST„Wymagania ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 
rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości 
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3 %. 
Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6 %. 
Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %. 
Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 
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PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II 
a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II 
a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II 
b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II 
b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 
rok. 
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny 
z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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SST 14.   OCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ   
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem ocieplenia ścian metodą lekką mokrą w ramach 
realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw 
Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina 
Tomaszów Maz.” 
Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia 
projektowanego budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a) obróbki z blachy pokrywanej  w tym parapety z blachy powlekanej, 
b) docieplenie ścian płytami styropianowymi  gr. 12 cm + 3 cm, 
c) docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm oraz wykonanie elementów ozdobnych 

elewacji systemowych, 
d) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 
e) rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
2.1.1. Transport i składowanie 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.2. Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe EPS 70 gr. 15 cm, o 
współczynniku przewodzenia ciepła λd≤0,040, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym co najmniej 70 kPa, wytrzymałość na zginanie co najmniej 115 kPa, wytrzymałość na 
rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych co najmniej 100 kPa. 
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a 
grubość 150 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Zaleca się 
stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki 
polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
2.2.1. Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 
uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
2.3. Siatka zbroj ąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 
5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 
2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne silitowo-silikonowe. 
Produkowany na bazie szkła wodnego potasowego i wodnej dyspersji żywicy silikonowej. Należy 
stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę 
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Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
2.4.1. Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani 
łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 
przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do 
użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy  
Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania z wypełniaczami 
mineralnymi, środkiem hydrofobizującym, domieszkami modyfikującymi i pigmentami. Po stwardnieniu 
wodo- i mrozoodporna, o bardzo dużej przepuszczalnością pary wodnej, przyczepności, 
elastyczności, trwałości, stabilnością kolorów, bardzo wysokiej odpornością na czynniki atmosferyczne 
oraz zabrudzenia. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 

2.5.1. Transport i składowanie 

Tynki silikatowo-silikonowe są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich 
zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.6. Elementy uzupełniaj ące 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 
narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). 
Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być 
stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu 
oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który mo że być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

3.3. Pozostały sprz ęt i sprz ęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania szczególne 
Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką” powinna 
być następująca: 
- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaż 
rusztowań, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- przyklejanie płyt styropianowych, 
- nakładanie na styropian warstwy z masą klejącą i zbrojenie jej tkaniną szklaną, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
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5.2. Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym oraz sprawdzić, czy materiały odpowiadają 
wymaganiom. 
Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy, gdyż on odpowiada za prawidłowe 
wykonanie ocieplenia. Sprawdzić należy przede wszystkim jakość płyt termoizolacyjnych, a także mas 
lub zapraw klejących i tynkarskich. Następną czynnością jest zamontowanie rusztowania 
(stojakowego lub wiszącego), przy czym w przypadku stosowania rusztowań wiszących, należy 
przymocować do nich osłony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich położenia nie uszkodzić 
przyklejonego styropianu i wykonanej zaprawy elewacyjnej. 
5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, a w razie 
potrzeby naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić, a następnie wykonać próbne 
przyklejenie próbek styropianu. 
Wykonanie próby przyklejania styropianu lub wełny mineralnej. Powierzchnię ściany należy oczyścić z 
kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o 
wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia próbek należy zastosować zaprawę lub masę klejącą, które są 
przewidziane do przyklejania płyt na tych ścianach. 
Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek warstwą o grubości około 10mm, a 
następnie przyłożyć i docisnąć próbki do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 do 7 
dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i 
przyczepność kleju są wystarczające, jeśli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki oderwą się od 
powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo 
oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku 
należy dokładniej oczyścić powierzchnię ścian lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie 
próbę przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że 
charakteryzuje się ona zbyt niską wytrzymałością i takiej masy bądź zaprawy klejącej nie wolno 
stosować. 
Przygotowanie powierzchni ścian murowanych nieotynkowanych (z cegły ceramicznej pełnej). Ubytki i 
nierówności większe niż 10mm należy wyrównać zaprawą cementową 1:3. Całą powierzchnię ścian 
wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmyć wodą. Przyklejenie płyt styropianowych można 
rozpocząć po wyschnięciu podłoża. 
5.4. Sprawdzenie skuteczno ści mocowania mechanicznego 
Oprócz przyklejenia należy zastosować łączniki tworzywowe do mocowania styropianu, w ilości nie 
mniejszej niż 2 na każdą płytę (4 szt. na 1m2 ocieplenia). 
Należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia 
wg zasad określonych w świadectwach ITB, dopuszczających dane łączniki do stosowania w 
budownictwie. 
5.5. Przyklejanie płyt 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian można przystąpić do przyklejania płyt. Przyklejanie 
należy rozpocząć od dołu ściany budynku i przesuwać się do góry. 
Płyty należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 
5oC. Masę klejącą należy nakładać na płycie na obrzeżach, pasmami o szerokości 3-4cm, a na 
pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w 
odległości około 3cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie 
styropianu. Na środkowej części płyty należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 
500x1000mm. Na płytach o mniejszych wymiarach można nałożyć odpowiednio mniej placków, ale 
należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. 
Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą, aż do 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty 
drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest 
dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie płyt po upływie kilku minut. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po 
czym nałożyć ponownie masę klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. Płyty należy 
przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
5.6. Wyrównywanie powierzchni przyklejonych płyt st yropianowych 
Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2mm, zapełnione 
paskami styropianu. W tym celu należy pociąć nożem na paski o odpowiedniej grubości i powciskać w 
szpary. Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym 
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nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od 
czasu przyklejenia płyt. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników 
mechanicznych masą klejącą. 
5.7. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na płycie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 
przyklejenia, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5oC i nie wyższej 
niż 25oC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24h, to nie należy 
przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeśli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5oC. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie ocieplenia bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. Jeżeli 
płyty z jakichś powodów nie zostanie w tym czasie pokryty warstwą ochronną, to przed wykonaniem 
warstwy zbrojonej konieczne jest sprawdzenie jego jakości. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni 
wymagają oczyszczenia papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Masę klejącą należy 
nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3mm, rozpoczynając od góry ściany – 
pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. W przypadkach uzasadnionych można stosować 
tkaninę szklaną pasami poziomymi. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią 
tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. 
Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na 
powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości około 1mm 
– w celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię 
dokładnie wyrównać i wygładzić. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić 
nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 5mm. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej w taki 
sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejącą, którą następnie nanosi się 
jednorazowo na tkaninę. 
Tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy 
tkaniny powinny być układane na zakład, nie mniejszy niż 50mm w pionie i poziomie. 
Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być 
wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. 
5.8. Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej 
tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC, 
zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 00C w przeciągu 24 h. Na elewacjach nasłoniecznionych nie należy stosować 
wyprawy w ciemnych kolorach. Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować zaprawy lub 
masy tynkarskie wg niniejszej instrukcji (wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim). 
Wyprawy elewacyjne należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. 
5.9. Ocieplanie o ścieży okiennych i drzwiowych 
Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty o grubości 3 cm. Na powierzchni 
ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty, które powinny być tak przycięte, aby płyty 
przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających 
ościeża. 
Jeśli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć płyty styropianowe. 
Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny np. silikonowy. 
Na ościeżach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejenie styropianu, ale można obniżyć 
poziom tych ościeży przez ścięcie górnej warstwy i naklejenie styropianu oraz wykonanie na nim 
warstwy ochronnej, a następnie obróbki blacharskiej. Ścięcie jest możliwe w ścianach jednorodnych (z 
cegły, z betonu komórkowego, z lekkich betonów kruszywowych). 
5.10. Ocieplanie ścian przy cokole budynku 
Cokół budynku - styropian EPS 100-038 grubości 3 cm oraz polistyrenem ekstradowanym (część 
ścian fundamentowych) i wykończenie tynkiem żywicznym. 
Jeżeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem, dolne zakończenie ocieplenia zaleca się 
wykonać następująco: około 20 cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą należy 
przymocować do ściany profil z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, następnie przykleić 
styropian i wykonać warstwę ochronną wzmocnioną dwiema warstwami tkaniny zbrojącej, w tym 
warstwa pierwsza powinna być z tkaniny szklanej pancernej, którą przykleja się bez zakładów na 
sąsiednie arkusze, a tylko na styk. 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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6.1. Szczegółowe wymagania 
Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz m.in. sprawdzić: 
- zgodność z dokumentacją i przepisami, 
- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
- kompletność wyposażenia, 
- braku widocznych uszkodzeń, 
- ogólne wrażenie estetyczne. 
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz 
wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy,  
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz 

czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 

ocieplenia. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo 

ogólne” 
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych 

metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85. 
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SST 15.   RURY SPUSTOWE ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i 
rur spustowych i opierzeń blacharskich w ramach realizacji zadania p.n.: „Modernizacja budynku 
magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, 
działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż rynien i rur spustowych z blachy cynkowanej powlekanej. 
2. MATERIAŁY 
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz 
ocenę Państwowego Zakładu Higieny. Uchwyty systemowe. Blachy stalowe powlekane. Rynny i rury z 
blachy cynkowanej powlekanej w kolorach RAL uzgodnionym z Zamawiającym. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i 
transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max. Wysokość magazynowania – 1 m. 
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć 
deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno 
dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 
Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary wodnej. W czasie 
transportu należy unikać rzucania arkuszy, jak również przeciągania ich po nierównym podłożu. 
Powstałe w czasie transportu uszkodzenia mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu pokrycia, pod 
wpływem działania temperatury i opadów. Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej 
powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi muszą być 
odizolowane od gruntu, np. przez ułożenie na paletach. Blachy należy chronić przed kontaktem z 
zaprawami murarskimi i innymi materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.3 Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonanie i montaz zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Wymagania techniczne: 
Elementy prefabrykowane z blach powlekanych – bez uszkodzeń, przebarwień. 
Blacha pierwszej klasy jakości. 
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywać: 
- pęknięć, 
- łuszczenia powłoki organicznej, 
- naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem. 
Dopuszcza się: 
- grudki, 
- zgrubienia powłoki, 
- drobne plamy, 
- rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej. 
Dopuszczalne odchyłki: 
- odchyłki grubości [mm] - ±0,12, 
- odchyłki od masy [kg] - ±1,06, 
- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0, 
- szerokość całkowita - +25 + 40, 
- długość blachy -±20, 
Materiał: 
- wg BN-0642-46, 
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- stal w gatunku StO i St 1 - wg PN-H-92131. 
Powłoka organiczna 
Grubość powłoki powinna być zgodna z BN-84/0642-46 
Cechowanie 
Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do paczek z 
podaniem następujących danych: 
- znak wytwórni, 
- oznaczenie profilu i wymiary blachy, 
- rodzaj i kolor pokrycia, 
- klasa jakości blachy, 
- masa paczki, 
- numer normy, 
- numer partii i numer paczki, 
- znak zabezpieczenia powierzchni, 
- liczba arkuszy w paczce (na zamówienie klienta). 
Badania, rodzaj badań: 
- oględziny powierzchni, 
- sprawdzenie wymiarów, 
- sprawdzenie masy Im długości blachy, 
- sprawdzenie grubości powłoki organicznej. 
W skład partii wchodzą blachy: 
- z jednego gatunku stali, 
- o jednakowym rodzaju powłoki, 
- -o jednakowej grubości, 
- o jednakowym kolorze powłoki, 
- jednej klasy jakości powierzchni, 
- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych. 
Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci arkuszy 
blach, zgodnie z normą PN-N-03010, o liczbie: 
• poziom kontroli - II ogólny wg PN-N-03 021, 
• wadliwość dopuszczalna - max 4.0%, 
• pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy nalezy przeprowadzić na jednej wybranej 
paczce blach z partii, 
• pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-84/0642-46, 
• opis badań: 
- oględziny powierzchni - nieuzbrojonym okiem, 
- sprawdzenie wymiarów - szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi, 
- pomiar masy 1 m długości blachy - pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a następnie 
uzyskany wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce, 
- sprawdzenie grubości i jakości pokrycia - wg BN-84/0642-46. 
• Ocena jakości i atesty: 
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co 
najmniej: 
- nazwę i znak wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu, 
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy. 
Wytwórca jest takŜe zobowiązany wystawić dla każdej partii atest. 
Blacha powlekana dostępna jest w postaci: 
- arkuszy o szerokości 500-1000 mm i długości 3000 mm, 
- kręgówszer.500-1000mm. 
Zastosowana blacha powinna cechować się: 
- grubością 0,6 mm, 
- ciężarem 5,04 kg/m2' 
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych: 
- dla arkuszy: 
na szerokość +2,5 mm, -0,5 
na długość +10 mm, -0 mm na grubość ±0,025 mm 
- dla kręgów: 
na szerokość +1,5 mm, -0,5 mm 
na długość +300 mm, -0 mm 
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na głębokość ±0,025 mm 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb, a dla blachy kg. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rury spustowe 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, 
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty 
budowlane w zakresie: 
- wymiarów, 
- rozstawu, 
- wykonania rur oraz połączeń, 
- rozmieszczenia uchwytów, 
- sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody spadek rynny nie 
może być mniejszy niż 0,5%, 
- prostoliniowości, 
- szczelności, obecności dziur i pęknięć, 
- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5 mm: 
odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Roboty montażowe rynien i rur spustowych wg obmiaru są płatne na podstawie 
ustaleń umowy. Cena uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiału, 
- transport na plac budowy i miejsce prac, 
- zmagazynowanie na placu budowy, 
- montaż rur spustowych, ich uchwytów, opierzeń blacharskich oraz wszelkie prace z nimi związane, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Normy: 
• PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
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SST 16.   WEJŚCIE NA DACH   
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wejść na dach budynku w ramach realizacji zadania p.n.: „Modernizacja 
budynku magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale, ul. 
Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
- na elewacji północno-zachodniej wykonać 2 wejścia na dach spełniające wymagania warunków 
technicznych. Zastosować drabiny aluminiowe o wysokości całkowitej 11,30m – szerokość szczebli 
50cm, odstępy między szczeblami 30cm, odległość od ściany 15cm, 
- od wysokości 3,0m nad terenem zastosować obręcze ochronne zabezpieczające przed upadkiem 
rozmieszczone w rozstawie 80cm, z pionowymi prętami zabezpieczającymi w rozstawie co 30cm. 
Odległość obręczy od drabiny 70cm, 
- drabiny zamocować do ściany za pomocą kotew murowych o regulowanej długości ze stali 
nierdzewnej lub ocynkowanej rozmieszczonych co 1,80m, za pomocą 4 śrub Ø16mm, 
- drabiny zakończyć przejściami o szerokości 80cm z obustronnymi poręczami o wysokości 1,10m z 
poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości i krawężnikiem o wysokości 15cm. Podłoga 
przejścia ażurowa z kratki stalowej z otworami o powierzchni nie większej niż 1700mm2 i wymiarach 
umożliwiających przejście kuli o średnicy większej niż 36mm. Od strony dachu drabina zejściowa na 
połać dachową, 
- mocowanie drabiny do fundamentu betonowego o wymiarach 104x40cm i wysokości 100cm za 
pomocą elementów mocujących ze stali ocynkowanej o wymiarach 12x12cm z czterema otworami 
mocującymi o średnicy 14mm. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem 
robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST 
„Wymagania ogólne”  
Ponadto stosowane materiały powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Drabiny aluminiowe z obręczami ochronnymi. 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania ogólne” 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne” 



78 
 

Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” pkt.4. Załadunek, 
transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób zapewniający ich 
właściwy stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST„Wy magania ogólne” 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do montażu drabin muszą być zakończone wszystkie roboty związane z 
wykonaniem elewacji. 
2) Prace montażowe wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SST 17.  OPASKA  Z   BRUKOWEJ KOSTKI   BETONOWEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem opaski wokół budynku dla zadania  pn.: 
„Modernizacja budynku magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w 
Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów Maz.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika i dróg wewnętrznych o pow. podanej w przedmiarze z brukowej kostki 
betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wymagania dotycz ące robót 
 Wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotycz ące materiałów 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewn ętrzny  
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. 
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
 Chodnik należy wykonać z kostki czerwonej, a drogi wewnętrzne z kostki szarej. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek br ukowych  
 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-

B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 
brak 
5 
 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż 

4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 
2.3.1. Cement 
 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN-197-1 [4]. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
2.4. Materiały do podbudowy  
Pod chodnikiem i drogami wewnętrznymi należy wykonać najpierw warstwę z kruszywa łamanego 
zgodnie z ST „ Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”.  
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt  
 Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
3.3. Sprzęt do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabil izowanego mechanicznie. 

Należy zastosować sprzęt wymieniony w ST. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotycz ące transportu 
 Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
4.3. Transport materiałów  do podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonania robót 
 Zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Koryto  
 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  

Nawierzchnia chodnika i dróg wewnętrznych z kostki brukowej zostanie ułożona na posypce 
cementowo-piaskowej gr.3 cm i wcześniej wykonanej podbudowie (odpowiedniej dla rodzaju 
nawierzchni pkt. 2.4). 
5.3. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Cement 
na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż 
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1 [4].  Grubość podsypki po zagęszczeniu  3cm 
±1cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Układanie nawierzchni  z betonowych kostek bru kowych 
 Kostkę zostanie ułożona na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonych nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 
używać walca.  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddany do użytkowania. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
 Zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych 
w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:          ± 1 cm,  
− o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 
niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
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− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  
6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika i dróg wewnętrznych w punktach załamania 
niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m2 układanej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zasady obmiaru robót 
 Zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej  nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika i dróg wewnętrznych z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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SST 18.  BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego dla zadania  
pn.: „Modernizacja budynku magazynowego nr 4 – Etap I i II w Agencji Rezerw Materiałowych 
Składnica w Wąwale, ul. Jeleń 4, działka nr ewid. 1489, ob. 13 – Smardzewice, gmina Tomaszów 
Maz.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ilości podanych w przedmiarze, na ławie 
betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wymagania dotycz ące robót 
 Wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotycz ące materiałów 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne 
. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− cement wg PN-EN-197-1 [7], 
− materiały do wykonania ławy. 
2.3. Betonowe obrze ża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
− obrzeże niskie - On,  
− obrzeże wysokie - Ow . 
W projekcie wykorzystano obrzeża wysokie. 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeża dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2  -G2, 
Należy wykorzystać obrzeża gatunku 1 lub 2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 100 
cm gat. 1: 
 obrzeże Ow - I/8/30/100 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrze ża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
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Tablica 1. Wymiary obrzeży 
Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 
 
Ow 

75 
100 

8 
8 

30 
30 

3 
3 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 
 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 
 
2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy C 25/30 o 
wymaganiach: 
- nośność – 6,2kN 
- nasiąkliwość - < 4%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego dla gat. 1 < 3 mm 
2.5. Materiały na ław ę   
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton klasy C 12/15, wg PN-B-06250:2004 [2], 
którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4 specyfikacji ST „Krawężniki 
betonowe”. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrze ży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotycz ące transportu 
 Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport obrze ży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
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Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w ST „Krawężniki betonowe”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonania robót 
 Zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podło że lub podsypka  
 Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława betonowa.  
5.4. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [10]. 
5.4.1. Ława betonowa 
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3A], 
5.5. Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.- nie przewiduje się wypełnienia spoin. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
 Zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zasady obmiaru robót 
 Zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady odbioru robót 
 Zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana ława. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie ławy, 
− ustawienie obrzeża, 
− ew. wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-

06250:2004 
Beton zwykły 

  3A. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 

10. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i 
odbioru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


