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1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wy-
magań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wy-
konania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu 
budowy wewnętrznej instalacji  hydrantowej  w magazynach Składnicy Agencji
Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i  Kon-
traktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w pod-
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienio-
nymi Specyfikacjami Technicznymi:
S 00.00 Wymagania ogólne

S 00.01 Instalacje wewnętrzne

Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonaw-
cę w języku polskim.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypad-
ku następująco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumero-
wanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wyko-
nywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót,
przekazywania  poleceń i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inżynie-
rem, Wykonawcą i projektantem.
Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiającego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.
Umowa - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofer-
tę, Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiające-
go, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz Robót.
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Doku-
mentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-
żyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopusz-
czonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z prze-
ciętnymi tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo dla danego rodzaju Robót
budowlanych.
Oferta -  Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys
realizacji przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inży-
niera dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowa-
dzeniem budowy.
Program  zapewnienia  jakości  (PZJ)  –  dokument,  w  którym  Wykonawca
przedstawia do aprobaty przez Inżyniera zamierzony sposób wykonywania ro-
bót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową
i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego czę-
ści
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa  - część Dokumentacji  Projektowej,
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przed-
miotem Robót.
Specyfikacja Techniczna (ST) -  Zbiór wymagań organizacyjnych i technicz-
nych stanowiący część Kontraktu 
Wykonawca -  Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na reali-
zację niniejszego przedsięwzięcia
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odręb-
ną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnie-
nia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zamawiający  -  Jednostka  organizacyjna  będąca  beneficjentem  niniejszego
przedsięwzięcia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inżynier w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik  Budowy  oraz  jeden  egzemplarz  Dokumentacji  Projektowej  i  jeden
komplet ST.
Wraz z placem budowy Inżynier wskaże Wykonawcy podłączenia zaplecza do
mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
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Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu
punktów pomiarowych  do chwili  odbioru  końcowego Robót.  Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja 

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa przekazana zostanie Wykonawcy przez
Zamawiającego.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę

W trakcie wykonywania Robót Wykonaqwca wykona na własny koszt w 2 eg-
zemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia następującą dokumen-
tację.
1. Plan zapewnienia jakości (PZJ)
2. Plan BIOZ
3. Dokumentacja powykonawcza
4. Dokumentacja do odbiorów wstępnych i końcowego

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumen-
ty przekazane przez Inżyniera dla Wykonawcy stanowią część Umowy, a wy-
magania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowią-
zuje następująca kolejność ich ważności:
1. Dokumentacja projektowa - projekt budowlano-wykonawczy
2. STWIORB
3. Przedmiar robót.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który doko-
na odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumen-
tacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego prze-
działu tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumenta-
cją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budow-
li, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą
akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności
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w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzglę-
dów bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpo-
częciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miej-
scach i  ilościach  określonych  przez Inżyniera,  tablic  informacyjnych,  których
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymy-
wane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmu-
je się, że jest włączony w Cenę Ryczałtową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub
innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk, ukopów i  dróg

dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub
substancjami toksycznymi,

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
iii) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopusz-
czone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisa-
mi.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopusz-
czenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.



Specyfikacje Techniczne

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoń-
czeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Spe-
cyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urzą-
dzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostar-
czonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę cza-
sową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie prze-
łożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić In-
żyniera, właściciela i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiado-
mi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostar-
czając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bę-
dzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy lub ładunki  powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą do-
puszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpo-
wiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym
przez Inżyniera Planie zapewnienia jakości (PZJ) i Plannem BIOZ.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ryczałto-
wej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwier-
dzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzy-
manie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego
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elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godzi-
ny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek spo-
sób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowie-
dzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inży-
niera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne do-
kumenty.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riałów przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonaw-
cy i poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe in-
formacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przyto-
czone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automa-
tycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowa-
nia, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i ja-
kościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do
Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wska-
zań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zosta-
ły wyszczególnione w Umowie.
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą za-
chowane następujące warunki:
a) Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w dowolnym  czasie,  do  tych  części

wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do
realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar-
tościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyję-
ciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca,  zapewni  aby tymczasowo składowane materiały,  do  czasu gdy
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uży-
wany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowia-
dać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżynie-
ra.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w spo-
sób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgod-
ność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumen-
tacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z prze-
szłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania Robót,  możliwości techniczne, kadrowe i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- ogólny opis robót
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych Robót,
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis

laboratorium własnego lub laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza
zlecić prowadzenie badań),
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- sposób  oraz formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis
pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych
wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych  na budowie  z ich parametrami

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i
urządzenia  pomiarowo-kontrolne,  wraz  dokumentami  potwierdzającymi
dopuszczenie ich do użytkowania,
- rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i

załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w

czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi

wymaganiom, 
- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów,
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie  wytyczne,  na podstawie których sporządził  Plan
Zapewnienia Jakości.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie
kontroli jakości robót jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli
jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonaw-
ców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowa-
ne materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleco-
nych dodatkowo przez Inżyniera, jeżeli ich rezultat będzie negatywny.
Inżynier może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych
o działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrz-
nych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca po-
kryje koszty pracy Inżyniera lub innych osób oraz podmiotów kontrolujących ja-
kość prowadzonych prac.  Minimalne wymagania,  co do zakresu badań i  ich
częstotliwość  są  określone  w  Programie  Zapewnienia  Jakości,  Specyfikacji,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inzy-
nier ustali każdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwier-
dzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wyko-
nywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaga-
nego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep-
towane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżynie-
ra o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie za-
pewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. In-
żynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli  Robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę..

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów technicznych,  są
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
* Polską Normą lub normą Europejską
* aprobatą techniczną właściwości materiałowych, w przypadku wyrobów,

dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy  zharmonizowanej  z
Europejską,  jeżeli  nie są objęte certyfikacją  określoną w pkt.  1.i  które
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST,
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające
w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez produ-
centa, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-
mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Bu-
dowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospo-
darczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, pod-
pisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w po-
rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inży-
niera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów

Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  czę-

ściowych i końcowych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegają-

cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z ich  opisem w Doku-

mentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa-

dzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przepro-

wadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do Dziennika Budowy
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawa-
nia poleceń Wykonawcy Robót.
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(3) Rejestracja budowy

według Warunków Szczegółowych Umowy 

(4) Świadectwa jakości

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materia-
łów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udo-
stępnione na każde życzenie Inżyniera.

(5) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastę-
pujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedsta-
wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Ro-
bót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przed-
miarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wy-
konawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną po-
prawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar  gotowych Robót  będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
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7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni
przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogra-
mach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót
będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w do-
brym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odno-
śnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposa-
żenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwier-
dzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem od-
cinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robo-
tach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Reje-
stru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. Odbiór robót

W  zależności  od ustaleń  odpowiednich  ST,  Roboty podlegają następującym
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie,  nie później  jednak niż w ciągu 3 dni  od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżynie-
ra.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstep-
nym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót  w odniesie-
niu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  wstępnego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrak-
towych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przy-
jęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową i ST.
W  toku  odbioru  wstępnego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
zwłaszcza  w zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót  poprawko-
wych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego.
W  przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumen-
tacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja doko-
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na potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosun-
ku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na
własny koszt przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku.
Odbiór potwierdzony będzie stosownym protokółem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest proto-
kół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiającego.
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz do-

datkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub

zamienne).
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgod-

nie z ST i ew. PZJ.
5. Deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów

zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci

na kopię mapy zasadniczej.
7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budow-

lanego.
8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
9. Instrukcje eksploatacyjne.
10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników ba-

dań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urzą-
dzeń, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właści-
cielom urządzeń i przyłączy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez komisję  Roboty poprawkowe lub  uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy ko-
misja.

8.4. Odbiór końcowy

Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmii za
wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do:
- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad ma-

teriałów i wadliwego wykonawstwa.
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomie-

nia o terminie przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dnio-
wym wyprzedzeniem.
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Pozostałe procedury związane z okresem rękojmii, usuwania wad, odbioru po-
gwarancyjnego i wystawienia protokołu końcowego. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyj-
nym.
Odbiór  końcowy  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo podstawą  płatności  jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględ-
niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykona-
nie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Pro-
jektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
-Wartość  zużytych  Materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.
-Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicz-
nej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań Ogólnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w
w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu należy wycenić:
(a) Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas
budowy dostarczonym przez Zamawiającego

(b) Opłaty/dzierżawy terenu
(c) Przygotowanie terenu
(d) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł
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(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót do-
tyczące ich  rozbiórki  zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich  pozycji
Przedmiaru Robót.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, pla-
ców składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do reali-
zacji wymienionych Robót.
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbęd-
nych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i za-
bezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.
Utrzymanie  Zaplecza  Wykonawcy obejmuje  wszystkie  koszty eksploatacyjne
związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, in-
stalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczysz-
czenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostką  obmiarową jest:  Komplet  [kpl]  obiektów kontenerowych  (pomiesz-
czeń) w zakresie urządzenia, utrzymania, likwidacji.
Płaci się za:
-Wyposażenie Zaplecza Wykonawcy i urządzenie biura obejmującego wynaję-

cie lub urządzenie (jako przenośne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy łącz-
nie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, nie-
zbędne parkingi dla samochodów i dojazdy do biur
-  Wyposażenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmującego: wszystkie czyn-

sze, utrzymanie pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosz-
tami ubezpieczenia, eksploatacji,  utrzymania czystości  biura, niezbędne za-
bezpieczenie bhp i przeciwpożarowe, 
- Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności

ich wymiana na nowe
- Likwidację wyposażenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmującego

demontaż, odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich
dróg dojazdowych i parkingów, wywiezienie urządzeń i sprzętu we wskazane
przez Zamawiającego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu
do stanu pierwotnego.

10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r,
poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (Dz.U Nr 25,  poz.  133 z dnia 13

marca 1995r).
4. Ustawa z dnia  17  maja  1989 roku -  Prawo geodezyjne  i  kartograficzne

(Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami).
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12. Wstęp

12.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej  wraz  z  montażem  wewnętrznych  hydrantów  pożarowych
DN52 wyposażonymi w dwa odcinki węży płaskoskładanych 52mm w budyn-
kach magazynowych A, B, C i D Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w
Kamienicy Królewskiej.

12.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

12.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwia-
jące i mające na celu wykonanie :
- budowę wewnętrznych instalacji wody pożarowej budynkach magazyno-

wych
- wymiany odcinków rurociągów PE Dz=63mm na PE Dz=90mm do istnie-

jących studni zaworowych na zewnątrz budynków magazynowych

12.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi
oraz  określeniami  podanymi  w specyfikacji  technicznej  S 00.00  Wymagania
ogólne.
Instalacja wody pożąrowej – zespół powiązanych ze sobą elementów służących
do zaopatrzenia w wodę do celów pożąrowych budynków magazynowych, sta-
nowiących całość techniczno-użytkową
Instalacja kabli grzewczych – zespół powiązanych ze sobą elementów służą-
cych do utrzymywania datniej temperatury wody w rurociągu instalacji pozaro-
wej w celu zapobiegnięciu przed zamarznięciem.

12.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność
ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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13. Materiały

13.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogól-
ne.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z norma-
mi PN i BN oraz muszą posiadać deklaracje własności użytkowych, zaświad-
czenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.

13.2. Materiały dotyczące instalacji wody pożarowej

13.2.1. Rury i elementy połączeniowe

Instalacja wykonana będzie z następujących rur:
Dla Dn 50-80 rury stalowe czarne średnie ze szwem ocynkowane z gwintem wg
PN-H-74200, EN10240, oraz kształtki żeliwne kielichowe gwintowane z żeliwa 
ciągliwego ocynkowane wg PN EN 10242.
Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 10242, masa powłoki cynkowej powinna
być nie mniejsza niż 500 gr/m2, co oznacza, że średnia grubość powłoki powin
na być nie mniejsza niż 70 µm.  
Połączenia gwintowe rur i kształtek (gwinty stożkowe) uszczelniać taśmą teflo
nową zgodnie z normą  PN-EN-751-3:2005 gwarantująca  elastyczność, szczel
ność i stabilność temperaturową od -260 do +260°C. 
Rury należy mocować do ścian i stropów za pomocą atestowanych systemo-
wych uchwytów i wsporników z pochyleniem w stronę punktu spustowego (hy-
drant). 
Przy wszystkich przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ruro-
we. Zastosowane będą rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tu-
leje w przejściach przez ściany powinny być zakończone równo ze ścianą po jej
wykończeniu. Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe prowa-
dzić w tulejach z certyfikowanym wypełnieniem przeciwpożarowym o odporno-
ści F120. 
Rury  należy  układać  w  sposób  umożliwiający  samokompensację  wydłużeń
cieplnych oraz z zastosowaniem rurowych gwintowanych kompensatorów/złą-
czek kompensacyjnych.
Rury instalacji zewnętrznej (wymiana odcinków do studni zaworowych) z rur i
kształtek PE Dz=90mm SDR17 zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo.

13.2.2. Armatura

Zawory hydrantowe DN50mm z końcówką gwintowaną PN10 ze nasadą/złą-
czem kłowym hydrantowym średnicy 52mm.
Zasuwy kołnierzowe klinowe płaskie DN80mm z kółkiem ręcznym z miękkousz-
czelniającym klinem.
Hydranty wewnętrzne w zawieszanej szafie metalowej naściennej wyposażony
prądownica hydrantowa 52mm zgodna z normą PN-EN-671-2, kołyskę na odci-
nek węża płaskoskładanego długości  30m oraz kosz na dodatkowy odcinek
węża płaskoskładanego o długości 20m.
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13.2.3. Izolacja rurociągów i armatury

Wszystkie przewody wody pożarowej w nieogrzewanych budynkach magazyno-
wych A, B i D izolować prefabrykowanymi otulinami rurowymi ze spienionego
(twardego) PUR gr. 50mm w płaszczu z PCV w kolorze jasnopopielatym.
Wymagania dla otulin termoizolacyjnych:
- współczynnik przewodności cieplnej wg EN ISO 8497 - 0,035-0,036 W/mK
(tśr- 40°C)

- klasa palności B2
- gęstość ok. 20 kg/m3

- odporność na temperaturę czynną -40 do 135°C.

13.2.4. Kable grzewcze rurociągów i armatury

Wszystkie rurociągi i armatura izolowane w nieogrzewanych budynkach magazyno-
wych  należy zabezpieczyć  w odcinkach prefabrykowanych  samoregulującym elek-
trycznym kablem grzejnym o mocy 15-17W/m.

Zasada działania kabli grzejnych:
Samoregulujący przewód grzejny zbudowany jest z  dwóch równoległych żył prądo-
wych, pomiędzy którymi znajduje się półprzewodnikowa warstwa przewodząca reagu-
jąca na temperaturę otoczenia. Przy spadku temperatury chronionego rurociągu rezy-
stancja przewodu maleje, a energia cieplna wydzielana przez przewód rośnie. Z kolei,
gdy temperatura otoczenia wzrasta, rezystancja przewodu rośnie, a energia cieplna
generowana przez przewód, maleje. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zużycie energii jest
optymalne i nie ma konieczności stosowania drogiego termostatu. 
Parametry użytkowe kabli grzejnych:

- długość maksymalna przewodu grzejnego – 110m
- moc przy temperaturze 0°C – 15W/m
- moc przy temperaturze 5°C – 17W/m
- maksymalna temperatura bez napięcia – 80°C
- maksymalna temperatura pod napięciem – 65°C
- minimalna temperatura montażu – 35°C
- minimalny promień gięcia – 27mm
- napięcie zasilania – 230V
- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe dla maks. długości przewodu grzejnego -
16A

13.3. Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami ja-
kości, atestami, certyfikatami, deklaracjami własności użytkowych (zgodności),
instrukcjami obsługi i montażu oraz kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone  materiały  na  miejsce  budowy należy  sprawdzić  pod  względem
kompletności  i  zgodności  z  danymi  technicznymi  wytwórcy.  Przeprowadzić
oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).
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13.4. Składowanie materiałów

13.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podło-
żu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań bhp. 
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się

one z podłożem na całej  swojej  długości.  Można je składować na gęsto
rozmieszczonych  podkładach  drewnianych.  Wysokość  sterty  rur  nie
powinna przekraczać 1,5m. Składowane rury nie powinny być narażone na
bezpośrednie  działanie  promieniowania  słonecznego.  Temperatura  w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C.

b) Rury  stalowe  można  przechowywać  w  wiązkach  lub  luzem,  zaś  rury  o
średnicach poniżej 30mm tylko w wiązkach.

Rury o różnych średnicach składować odrębnie.
Końce rur zabezpieczać kapturkami przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem
końcówek rur. Nie dopuszczać do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciągnięci
wiązek lub rur.
Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.
Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach
zewnętrznych.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i od-
tłuszczania, farby itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, w
zamkniętych  pomieszczeniach,  z  zachowaniem  wyżej  omówionych  środków
ostrożności.
Należy zwrócić  szczególną uwagę na zabezpieczenie  przeciwpożarowe sub-
stancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.

13.4.2. Armatura i urządzenia

Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w zamykanych pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami po-
wodującymi korozję. Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiały nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu bu-
dowy.

14. Sprzęt

14.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

14.2. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni na-
stępujący sprzęt montażowy:
- samochód dostawczy do 0,9t,
- samochód skrzyniowy do 5t,



Specyfikacje Techniczne

- żurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6t, od 7 do 10t,
- wciągarkę ręczną od 3 do 5t,
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5t,
- zagęszczarkę
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20kVA,
- giętarkę do prętów mechaniczna,
- nożyce do prętów mechaniczne elektryczne
- spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego
- gwintownica do rur
- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe
- zgrzewarka do rur PE (elektrooporowa/doczołowa)
- rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe
- pompa do prób
- betoniarka

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowa-
ne do technologii  i  warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikają-
cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

15. Transport

15.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogól-
ne.

15.2. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabez-
pieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwład-
ności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność
należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
około 0°C i niższej.

15.3. Transport urządzeń, armatury

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetacza-
niem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych.
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16. Wykonanie robót

16.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykony-
wane roboty związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji pożarowej. Roboty
instalacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi
Normami.

16.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przy-
gotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów
- zamontowanie wsporników urządzenia
- zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę
- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i posadzki
- wykonanie bruzd
- przycięcie rur i oczyszczenie.

16.3. Prace montażowe

16.3.1. Instalacja wody pożarowej 

Woda dostarczana jest do budynków magazynowych z zewnętrznej sieci poża-
rowej poprzez istniejąca odgałęzienia zewnętrznej sieci hydrantowej zakończo-
ne studnią zaworową na zewnątrz każdego budynku. 
Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spad-
ków zgodnie z dokumentacją techniczną.
Przewody stalowe ocynkowane łączyć przy użyciu kształtek stalowych ocynko-
wanych gwintowanych z uszczelnieniami teflonowymi. 
Wszystkie  przewody narażone na zamarznięcie,  dotyczy to  magazynów nie-
ogrzewanych tj. mag. A, B i D izolować otulinami rurowymi z twardego spienio-
nego poliuretanu PUR grubości 50 mm w płaszczu ochronnym zewnętrznym z
PCV. 
Roboty  izolacyjne  rozpoczynać  po  zakończeniu  montażu  przewodów i  urzą-
dzeń,  po  przeprowadzeniu  prób  szczelności  i  montażu  kabla  grzejnego  rur
przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wyko-
nania instalacji rurowej. Izolację przewodów wykonać zgodnie z PN-B-02421.
Nie należy prowadzić rur po wierzchu ścian. Wykonanie przejść przez ściany i
posadzki i niezbędnego otworowania ścian i stropów należy do zakresu prac. 
Minimalna odległość od przewodów elektrycznych przy prowadzeniu równole-
głym 10 cm (z przewodami wodociągowymi górą). Przewody mocować do kon-
strukcji budynku przy pomocy uchwytów i wsporników. Elementy mocujące wy-
posażyć we wkładki przeciwakustyczne. 
Rozmieszczenie podparć w odległościach minimalnych jak niżej:
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L.p. Średnica, materiał Rozstaw wsporników 
– przewód poziomy 
[m]

Rozstaw wsporników 
– przewód pionowy 
[m]

1. Stal oc. DN50mm 3,5 4,6

2. Stal oc. DN65mm 3,8 4,9

3. Stal oc. DN80mm 4 5,2

Instalację intensywnie płukać bieżącą wodą. Próby ciśnieniowe p=6bar.
Do prób wydzielić niezależne fragmenty instalacji.
Armaturę montować z zachowaniem możliwości swobodnego do niej dostępu i
możliwości odcięcia i regulacji przez obsługę po oddaniu budynku do użytkowa-
nia.
Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy.
Tuleje pozwalają na niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez
nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje prze-
chodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię wykończo-
nej  podłogi.  Tuleje  poziome mają  się  kończyć  równo z wykończoną ścianą.
Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe prowadzić w tulejach z
wypełnieniem przeciwpożarowym w klasie odporności ogniowej przegrody bu-
dowlanej tj. EI120.
Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność
ogniową, należy użyć atestowanej ognioodpornej masy uszczelniającej. Mate-
riał ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią instytucję do tego upoważ-
nioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i normom międzyna-
rodowym. Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty ognio-
we.

Montaż hydrantów 
Hydranty wewnętrzne lokalizować zgodnie z projektem budowlanym na kondynacji
naziemnej,  przy wskazanym wyjściu  z  hal  magazynowych.  Zawory powinny być
umieszczone na wysokości 1.35±0.05m od poziomu podsadzki. 
Nasada  tłoczna powinna  być  skierowana  do  dołu.  Usytuowanie  nasady tłocznej
oraz pokrętła zaworu względem ścian lub obudowy powinno umożliwiać łatwe przy-
łączenie węża tłocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkości zgodnej z wielkościami
nasady klucza do łączników wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem
powinna być dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. 
Ciśnienie przy zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 20 m H2O, przy
czym pomiaru ciśnienia należy dokonać przy czynnym hydrancie. 
Nominalna wydajność zaworu hydrantowego 52 wynosi – 2,5 l/s. Należy zastoso-
wać szafki hydrantowe natynkowe z wyposażeniem tj wężem płaskoskładanym w
dwóch odcinkach długości 30 i 20 m i z prądownicą. 

16.4. Zabezpieczenie przed korozją

Przewody i kształtki ocynkowane nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.
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Zabezpieczenie dotyczy elementów stalowych czarnych (haki, wsporniki, pod-
pory, zawieszenia itp). Wszystkie zabezpieczane elementy należy pokryć z ze-
wnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą farby nawierzchniowej,
zgodnie z instrukcją KOR-3A. 
Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką stalową dla usu-
nięcia brudu, rdzy i smaru. Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkła-
du oraz jedną warstwę nawierzchniową, stosownie do wskazówek producenta.
Kolor farby – biały, kremowy, jasnoszary.

17. Kontrola jakości

17.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

17.2. Instalacja hydrantowa wody pożarowej

17.2.1. Kontrola zgodności wykonania instalacji z projektem

Kontrolę wykonuje się przez:
- porównanie w trakcie realizacji zgodności wykonania z dokumentacją pro-

jektową
- porównanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i  bu-

dowlanym
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy 
- sprawdzenie zapisów notatek służbowych
- sprawdzenie bezpośrednie parametrów technicznych i materiałowych

17.2.2. Kontrola jakości wykonania instalacji

Kontrolę wykonuje się przez:
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zgodności zamontowanych urządzeń i orurowania z projek-

tem
- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi
- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń zgrzewanych
- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie skuteczności płukania instalacji
- sprawdzenie szczelności instalacji
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonaw-

cę
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad
- sprawdzenie rodzajów oraz wykonania podpór ruchomych
- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach rucho-

mych na skutek wydłużeń cieplnych
- sprawdzenie działania kabli grzejnych
- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożli-

wiającym stwierdzenie, czy instalacje i wykonane roboty budowlano-mon-
tażowe odpowiadają warunkom technicznym,
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17.3. Próby szczelności i regulacja instalacji

Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji wody pożarowej. Próbę
szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W
czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowie-
trzony.
Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego
czasu prób (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na mano-
metrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej wynosi co najmniej 10bar.
W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, wykry-
te miejsca wadliwe należy zdemontować, oczyścić i połączyć na nowo, a na-
stępnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy
przepłukać wodą.  
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji należy spisać protokół stwier-
dzający spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać
zład wodą z prędkością 1,5m/s z trzykrotną zmianą wody. 

18. Obmiar robót

18.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne

18.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót:
- rurociągi – m
- armatura, hydranty wewnętrzne - szt
- izolacja – m rurociągów izolowanych

1. kable grzejne – m rurociągów ogrzewanych

19. Odbiór robót

19.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wy-
maganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i ba-
dania dały wyniki pozytywne.

19.2. Odbiory częściowe

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które
zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów
oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru
końcowego.
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporzą-
dzony protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy. 
Odbiorowi częściowemu podlegają :



Specyfikacje Techniczne

- wytyczenie i przebieg tras instalacji
- układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń
- próby szczelności, płukania
- elementy kompensacji
- zabezpieczenie antykorozyjne
- próby rozruchowe

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niż-
szej niż 0°C. 
Badania wykonywać przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem
przewodów.
Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to ba-
danie należy wykonać odrębnie dla tego fragmentu.
Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin.
Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z nanie-
sionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych
zmian.

19.3. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów czę-
ściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z
dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z
warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami
przedmiotowymi.
Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń
- sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających
- sprawdzenie  odległości  przewodów względem siebie i  od  przegród bu-

dowlanych
- sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości

między podporami
- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji
- sprawdzenie dostępu i działania dla poszczególnych elementów odcinają-

cych i regulacyjnych instalacji
- sprawdzenie jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, termicznej 
- sprawdzenie jakości wykonania instalacji grzejnej rurociągów i armatury
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końco-

wego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych
przy odbiorach technicznych częściowych)

- badanie szczelności całości instalacji
- badanie wydajności hydrantów wewnętrznych
- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji 
- badanie okablowania elektrycznego - instalacji kabli grzejnych

6.  prawidłowość ułożenia instalacji 
7. ciągłość żył przewodów 
8. rezystancje izolacji 
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9. pomiary ochrony przeciwporażeniowej 
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumen-

tacją odbiorową (instrukcje obsługi urządzeń, DTR, atesty, certyfikaty itp.)
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane
przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za
pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczel-
ności całej instalacji) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na sto-
pień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne
dalsze postępowanie.

20. Podstawa płatności

20.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania
ogólne.

20.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie
obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót.
Ceny jednostkowe obejmują:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup, dostawa i montaż wszystkich niezbędnych materiałów,
- dodatek za prace na wysokości
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicz-

nej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi

Ponadto:
* dla  rurociągów  wodociągowych  układanych  na  ścianach  cena

jednostkowa obejmuje:
- ułożenie rurociągów i kształtek, wraz z połączeniami, podporami i za-

wiesiami, podkładkami amortyzującymi
- wykonanie, płukania, próby szczelności
- wykonanie instalacji grzejnej rurociągów
- izolacje termiczne
- wykonanie otworów w ścianach i stropach, kucie bruzd

Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami,  złączkami, ele-
mentami przyłączeniowymi, uszczelnieniami
Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłącze-
niowymi, uszczelnieniami, połączeniami



Specyfikacje Techniczne

Hydrant wewnętrzny – szafka hydrantowa naścienna z kompletem wyposażenia
tj. zawór hydrantowy d=52mm, dwa odcinki (30 i 20m) węża płaskoskładanego
średnicy 52mm, kołyska i dodatkowy kosz na węże, prądownica.

21. Przepisy związane

21.1. Polskie Normy

1. PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w pro-
jektowaniu.

2. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
3. PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z

tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności
połączeń powietrzem.

4. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

5. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
6. PN-EN 1057 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instala-

cjach sanitarnych i ogrzewczych
7. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.
8. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
9. PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania

przy odbiorze.

21.2. Przepisy prawne

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.  Dz.U.
75/2002.

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r.,
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów. Dz.U. 121/2003.

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

f) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami.
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