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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamowienia :
MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-1 AGENCIJI REZERW
MATERIALOWYCH SKEADNICY W RESKU ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko dz. 332/2

1.1  Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy:

Agencja Rezerw Materialowych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

2) Organ nadzoru budowlanego:

Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

1.2 Charakterystyka przedsiewzigecia
1.2.1 Przeznaczenie funkcjonalno-uzytkowe
Celem wykonania prac budowlanych jest przeprowadzenie modernizacji obiektu

1.2.2  Przedmiot zamowienia
Wykonanie wszelkich czynnos$ci i prac niezbednych do prawidtowego zrealizowania zamowienia okreslonego
w/w zakresie rzeczowym ujetym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez:

AR PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin

1.2.3  Zakres robdt przewidziany do wykonania
Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

Zakres przedsiewzigcia:

1. Zamurowanie otworow okiennych.

2. Wymiana wewngtrznej stolarki drzwiowej (pomi¢dzy halami w ocieplanych $cianach).

3. Tynkowanie "ceglanych" §cian wewngtrznych (Sciany szczytowe budynku od wewnatrz oraz
sciany kioskdéw wejsciowych) oraz remont Scian otynkowanych.

4. Malowanie wszystkich $cian i sufitow.

5. Wykonanie nowych posadzek betonowych niepylacych.

1.2.4  Zakres robot i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

— zorganizowania zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p.poz., wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez
Wykonawce i przedstawionego Zamawiajagcemu do akceptacii,

— proacowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 — Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256),

— podiaczenia mediéw i oplaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia elektryczna)
dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot budowlanych

— oczyszczenia nawierzchni chodnikow 1 ulic sgsiadujagcych z placem budowy z wszelkich nieczystosci
zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci ziemi lub blota,

— napraw nawierzchni chodnikow i ulic, w przypadku ich zniszczenia,
— naprawienia szkod powstalych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,

— przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbiorow, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru robét budowlano-montazowych i instalacyjnych,

— zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okre§lonym Umowsa,

— oczyszczania i niwelacji terenu,
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— wykonania rozbidrek wszelkich pozostalych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia
gruzu, wywozu materiatow pochodzacych z wykopow a takze odpadéw wytworzonych w trakcie budowy,
zgodnie z ustawg z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach,

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot
1.3.1  Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
Numer Nazwa Dokumentacji
tomu
1 Projekt modernizacji
1.3.2  Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Jesli w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji Inzynierowi.

1.4
1.4.1

1.4.2
1.4.3
144

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.49

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

Okreslenia podstawowe

Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostat podany w zalgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

Data rozpoczecia - data rozpoczgcia Robot okreslona w zataczniku do Oferty

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada si¢ projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.
Inzynier kontraktu- osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu i wymieniona w zalgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajagcego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badZ osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

Materialy - wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowy i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢é - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robét.

Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do
wiadomos$ci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla cze$ci Robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych osob
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1.4.15 Polecenie InZyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.16  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.17 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbidrkg obiektow
istniejagcych 1 zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi

1.4.18  Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcg w Kontrakcie lub wyznaczona przez
niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

1.4.19  Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1420 Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastgpcow tej osoby (lub osob).

1421 Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz prawni nastgpcy tej
osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutlowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1  Charakterystyka terenu budowy
Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. gruntow 332/2.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegdtowej, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ techniczng wraz ze
specyfikacja techniczna.

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialdow i1 elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymaé
realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne!.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
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bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i1 pieszego. Wszystkie maki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakow geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowng.

2.2.4  Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Inzyniera o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach
naziemnych 1 podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami
w stanie bez wody stojacej. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i1 innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialdéw emitujgcych promieniowanie
w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg byé pos§wiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
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materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu 7 dni od czasu przekazania placu budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

2.3 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegolowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robdt. Powinien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot
2.3.3  Szczegolowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i1 ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych. Kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie zgodnie z technologig ich wykonania.

Elementy harmonogramu powinny zawieraé:

- podziat robét na grupy wedtug rodzajow robot

- podziat robédt na catosciowe elementy odbiorowe, ktore beda podstawg rozliczenia przejsciowego

- terminy rozpoczecia i zakonczenia robot

- wycene elementu robot stanowigca podstawe rozliczenia przejSciowego

Harmonogram robot bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujgcych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
roboét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czg$¢ ogodlng opisujaca:

-  organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

—  sposodb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot

b)  cz¢s$¢ szczegotows opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
-  rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

- metod¢ magazynowania materiatow

- sposdb zabezpieczeni i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
—  sposodb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow



MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-1 AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH SKEADNICY W RESKU
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

- sposodb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot
—  sposob postgpowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom

23.5.1 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robot z czestotliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w ST, normach i1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

2.3.5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
Inzynierowi ich wyniki do akceptacji.

2.3.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kontraktu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej lecz
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi kontraktu na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.3.5.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrdédia ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez
Wykonawce. Inzynier kontraktu moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier kontraktu
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacija
techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek,
poniesione zostang przez Wykonawcg.

2.3.5.6. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot,

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

2.41 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na

biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania

wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i

powinny odzwierciedlaé¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie

kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora

go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po

drugim, nie pozostawiajac pustych mig¢dzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniej szych

dopiskow.

Wszystkie protokotly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,

oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu.

W szczegolnosei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

— postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy Inzyniera kontraktu

— daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestic wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdéw, poboru prébek i wynikdéw badan z okre§leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

— wyniki poszczegolnych badan z okre§leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny

by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzynierowi. Wszystkie decyzje Inzyniera kontraktu,

wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje Iub

si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy Inzynier kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegolowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar roboét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.43 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

10
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b) Pozwolenie na wykonanie prac;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f)  Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencje dotyczaca budowy.

2.44  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wihasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bgdg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy Inzyniera kontraktu nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane Inzynierowi kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsigwzigcia
i zaadresowane nastepujaco:

Inzynier Kontraktu

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych,
wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na
kwotg umowy i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub
opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier kontraktu sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inzynier kontraktu zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
Inzynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub
A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze bgdg przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby inzynier otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem
poszczegoélnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢
doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotlowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace

informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2)  Nrumowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5)  Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w
ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile Inzynier kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktory

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
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sprawdzit on (wykonawca) je i1 zatwierdzit oraz. ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy
i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Inzynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez
nadzor autorski.

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ Inzynierowi kontraktu aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inzynierowi kontraktu.

2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub

elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad

koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty .

Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez

wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nast¢pujacych po zawiadomieniu przez Inzyniera kontraktu o

stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkoSci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytaczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z numerami

czesSci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz z kompletna

instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smar6éw i zalecang czestotliwo$cig smarowania

18. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac cato$¢ urzadzenia, uktadoéw sterujacych, akcesoriow i elementow

dodatkowych.

3. INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen Inzyniera.

WX AW =
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4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét stalych wykonawca
przedtozy szczegétows informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego zrdédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodlta s akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegolowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiows
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych Zroédet wymaga akceptaciji Inzyniera kontraktu.

4.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Inzynier kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzié

czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Inzynier kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzic¢ jego whasnosci.

Wiyniki tych préob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow. Inzynier kontraktu jest

rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatléw i urzadzen przez Inzyniera kontraktu, wykonawca ma obowigzek

spelnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inzynierowi kontraktu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inzynier kontraktu bedzie miatl zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreSlajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inzyniera kontraktu za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza
by¢ niezwlocznie usunicte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Inzyniera kontraktu, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem kontraktu, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcg. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzadzenia bgdg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inzyniera kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez Inzyniera kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poézniejszym bez akceptacji Inzyniera kontraktu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnos$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprze¢tu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Inzyniera. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet,. maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreSlone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inzyniera, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie Inzyniera
kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakoSci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i1 jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegolowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan..

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow , ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawcg do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggni¢gcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci. Kopie wynikow
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca. Dla celow kontroli jakosSci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc. Zarzadzajacy realizacja
umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materialow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawcg wynikoéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zastang poniesione przez wykonawce

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  odbiorowi przejsciowy

- odbiorowi koncowy

-  odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera kontraktu . Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera kontraktu.
Jako§¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior przejsciowy

Odbiodr przejsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych poszczegolnych elementéw robdt ujetych w
,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot” bedagcym zatacznikiem do umowy. Odbioru przej$ciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier kontraktu.

15



MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-1 AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH SKEADNICY W RESKU
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

84. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera kontraktu.

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera kontraktu zakonczenia robdt i przejecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera kontraktu
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jes§li zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupelniajace lub zamienne)

-  recepty i ustalenia technologiczne

—  dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST

- opini¢ technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow, zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly przekazania i odbioru tych robot
wiascicielom terendow badz urzadzen

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu

- kopi¢ mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protokdt odbioru robot:

- dla faktury koncowej - protokot z koncowego odbiory robot,

- dla faktury przejsciowej - protokdt czeSciowego odbioru robdt, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Kopia protokotu odbioru czesciowego, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zalgcznikiem do faktury przejéciowej. Zasadnos$¢ faktur przej$ciowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inzynier
kontraktu potwierdza kwoty do wyptaty. W przypadku okreslenia w umowie innych zasad platnosci sa one
nadrzedne w stosunku do niniejszych.
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10.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami;

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami;

Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157);

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i1 innych wymaganych Swiadectw.

Czesc 11

17



MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-1 AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH SKEADNICY W RESKU
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST1 — STOLARKA BUDOWLANA

KOD CPV 45421131-1 — INSTALOWANIE DRZWI

KOD CPV 45111220-6, 45111213-4 — USUWANIE GRUZU I PORZADKOWANIE TERENU
KOD CPV45410000-4 - TYNKOWANIE

KOD CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wymiany bram wewngtrznych oraz drzwi wewngetrznychw budynku magazynu T-1 w Skladnicy
Rezerw Materiatlowych w Resku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji wymiany bram w magazynie T-1 w Agencji Rezerw Materialowych Sktadnicy w
Resku.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla poszczegolnych etapow
robot zwigzanych z wymiang bram w magazynie T-1 na bramy segmentowe stalowe o wysokim stopniu
izolacyjnosci termicznej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania robot i
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych wyzej nie podlegajg odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.9. Ochrona i utrzymanie robdt.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt, do wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
przedstawiciela Inwestora.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.11 Wymiary otworow.
Wg zestawienia stolarki.

Uwaga! Rzeczywiste wymiary przedmiotowych bram przemystowych segmentowych planowanych do
wbudowania, Wykonawca musi ustali¢ samodzielnie, w trakcie niezbednych ogledzin!

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne
Whbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i mechanizmami sterujagcymi i
zabezpieczajacymi.
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Bramy segmentowe, przemystowe wykonane z pityt ze stali ocynkowanej wypelnionych piankg
poliuretanowa o grubosci 40/42 mm. Wspdtczynnik izolacji cieplnej bram oraz drzwi max. U=1,3 W/m2K
dla catej przegrody. Plyta bramy pokryta farbg poliestrowg w kolorze biatym Iub szarym. Bramy z
przeszkleniem. Nalezy uwzgledni¢ systemowe odchylenie od pionu prowadnic bramy dla ominigcia
istniejgcych przeszkod w plaszezyznie Sciany ponad nadprozem. Bramy beda obstugiwane automatycznie,
poprzez systemowe sterowanie - kluczykiem. Bramy musza by¢é wyposazone w atestowane, systemowe
rozwigzanie zabezpieczajace przed zagrozeniem dla czlowieka lub pojazdu, ktory znajduje si¢ w
przestrzeni otworu bramy np. czujniki optyczne itp. Minimalna ilo$¢ cykli dla sprezyn skretnych: 25000
cykli. Bramy w kolorze biatym lub szarym. Bramy segmentowe instalowane w obiekcie powinny mieé
podwdjny system blokowania przed zamknigciem w razie pojawienia si¢ przeszkody na drodze
prowadzenia podczas jej zamykania.
* Fotokomorka (nadajnik i odbiornik) po przeciwnych stronach przed brama.
» Listwa kontaktowa (krawedziowa) instalowana na spodzie dolnego panela bramy blokujgca dalsze
opuszczanie bramy w zetknigciu z przeszkoda.

Zamek obstugiwany z obu stron. Wymaga si¢ zastosowania zamkow posiadajacych certyfikaty IMP.
Zasilanie bram zakonczone gniazdem trdjfazowym, pieciobolcowym =z zabezpieczeniem 16A,
zlokalizowanym obok bram.

2.2. Wymagania szczegolowe
Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace 1aczace,
zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewng. Cato$¢ wyposazenia bram i okien powinna sprosta¢ wymogom bezawaryjnej pracy przez
okreslony w zamdowieniu czas eksploatacji.
Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie
mniejszej niz I m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli do wykonywania roboét bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny wowczas wykonawca
musi uzyska¢ od Kierownika Sktadnicy warunki przylaczenia tych urzadzen do sieci energetyczne;.
Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzadzen jak i napigcia ich zasilania. Sie¢ energetyczna w zakladzie
pracuje w uktadzie TN-C. System ochrony od porazen pradem elektrycznym: zerowanie ochronne. Po
podiaczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urzadzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania pomiaréw  stwierdzajacych  zapewnienie  skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokot z wykonania prob i pomiarow Wykonawca
przekaze przedstawicielowi Inwestora. Urzadzenia, maszyny badz sprzet, dla ktorych wyniki pomiarow
byly negatywne sa zabronione do stosowania.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé
w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
nalezy je naprawi¢ i oczy$ci¢. Montaz poprzedzi¢ demontazem istniejacych dwuskrzydlowych, stalowych
bram wraz ze stalowymi o$cieznicami z istniejacych katownikdw mocowanych na zewnetrznej krawedzi
wegarkow, zewngtrznych 1 wewnetrznych drzwi wiatrotapu. Poszerzy¢ §wiatlo wewngtrznego otworu
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drzwiowego po 25cm z kazdej strony dla przeprowadzenia pod belka nadprozows -wiencem obwodowym-
stalowych prowadnic bram. Montaz bram przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Skrzydta
okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzanie elementdéw za pomocg kotkdw rozporowych. Podczas pracy ustroj bramowy nie
powinien wykazywa¢ nadmiernych wibracji.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie Slusarki

* Bramy osadza¢ wg wytycznych producenta zapewniajac przed montazem usunigcie badz przelozenie
przebiegajacych w rejonie montazu instalacji kolidujacych.

*» Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy
uszczelniajacej.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia .

6. Kontrola jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona
jakos¢ robdt. Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal kontrole
roboét z czgstotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz
poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Ocena jakoS$ci powinna obejmowa¢:

* sprawdzenie zgodnosci wymiarow;

« sprawdzenie jakosci materiatdéw z ktérych zostata wykonana i $lusarka;

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtéw kontrakcyjnych;

* sprawdzenie dziatania skrzydel i elementow ruchomych ,oku¢ oraz ich funkcjonowania;

* sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

* sprawdzenie prawidtowos$ci dzialania sterowania bram z przewidzianymi funkcjami pracy.

* praca ustroju bramy powinna by¢ cicha i pozbawiona wibracji. Nie powinny nastgpowac uderzenia w
stanach skrajnych zwrotnych potozenia ptaszczyzny bramy.

» brama powinna posiadaé¢ skuteczne zabezpieczenia przeciwzakleszczeniowe pracownikéw obstugi i
uniemozliwiajace przytrzasniecie.

* na plynnos$¢ pracy nalezy zwréci¢ szczegélna uwage przy bramach z furtkami. Z uwagi na ich narazenie
na szybsze zuzycie wszystkie powierzchnie styku furtki i plaszczyzny bramy powinny nie wykazywaé
szczelin Furtka powinna zamykac¢ si¢ pewnie i szczelnie.

* badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzié¢ podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji normami
panstwowymi.

7. Odbior robot

Roboty podlegajace odbiorowi.

Badanie gotowych element6w powinno obejmowac sprawdzenie: * wymiarow;
» wykonczenia; ¢ powierzchni;

* zabezpieczenia antykorozyjnego; ¢ potagczen konstrukcyjnych;

» prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowag:
* sprawdzenie stanu i wygladu elementdéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania;
* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;
* sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami; ¢ sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych;
* stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja. * Roboty podlegaja
odbiorowi.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest - m2 wbudowane;j stolarki w Swietle oécieznic.
Przy wymianie bram nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wigc obmiar rob6t nie ma
zastosowania.
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9. Podstawa platnoS$ci
Warunki platnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie. Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych
robot w jednostkach podanych w punkcie 8. Cena obejmuje
* dostarczenie gotowej stolarki;
» osadzenie stolarki i §lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem ewentualnym
obiciem listwami;
* dopasowanie i wyregulowanie;
* ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
* dostawe 1 montaz wszystkich mechanizméw i napedow powigzanych
10. Przepisy zwigzane.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia
budowlane. Podzial.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny .
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport . BN-67/6118-25 Pokosty
sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogdélnego stosowania. BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe
nawierzchniowe ogolnego stosowania. BN-71 /6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
BN-79/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 2 — POSADZKA

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. ODBIOR ROBOT

8. OBMIAR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegdtowe,
dotyczace wykonania i odbioru modernizacji posadzki przemystowej w magazynie T-1
w Agencji Rezerw Materiatlowych Sktadnicy w Resku.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji modernizacji posadzki przemystowej w magazynie T-1 w
Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnicy w Resku.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla
poszczegblnych etapow robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji posadzki przemystowej w
magazynie T-1

Zakres robot obejmuje:

e rozbidrka posadzki betonowej grubosci min. 15 c¢cm, w przedsionkach wjazdowych do
hali,

e wyrdéwnanie istniejacej posadzki w nierdéwnych miejscach,
wykonanie warstwy wyrownawczej z chudego betonu o grubosci ok. 3 cm,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez utozenie dwoch warstw folii budowlane;
polietylenowe;j,

e ulozenie zbrojenia z siatki stalowej o oczku 15x15 gr. 6 mm, - wykonanie posadzki z
betonu B-25 grubosci ok. 12 cm,
utozenie widkien stalowych w celu rozproszenia obcigzen,

e wykonanie warstwy trudno$cieralnej cementowo - korundowej, - wypekienie szczelin
dylatacyjnych,
wykonanie wyoblen kata prostego (Sciana, stup - posadzka) z zywicy epoksydowe;j,

e wykonanie linii segregacyjnych wyznaczajacych pola sktadowe z zywicy epoksydowe;j.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora. Zamawiajacy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umownag.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
wykonywania robét i pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b

zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie

koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i

sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot, do wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez przedstawiciela Inwestora.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Materialy do wykonania przebudowy posadzki powinny by¢ dostarczone na budowe z

nastepujgcymi dokumentami:

- certyfikatem Iub deklaracjg zgodnosci,

- wytycznymi stosowania materialu wg producenta, - informacja o okresie przydatnosci do

stosowania,

- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace,

zgodnie z Ustawg o substancjach i1 preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz.U. nr

11, poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg ,karty charakterystyki

substancji niebezpiecznej". Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie oznakowania opakowan substancji

niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

Podczas przyjmowania na budowg materiatow przeznaczonych do przebudowy posadzki

wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na

budowe¢ wraz z materiatami do wykonania przebudowy posadzki oraz wyglad zewnetrzny, kolor,

stan skupienia itp. wlasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w

dokumentach opisami tych wlasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli

biezacej. Materiaty, ktore zostaly przyjete na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinny by¢
sktadowane zgodnie z warunkami ich przechowywania. Podstawowe czynno$ci przygotowujace
posadzkowe kompozyty zywiczne sg nastepujace:

- wymieszanie sktadnikoéw danego materialu, zarowno jedno-, jak i dwu- lub trojsktadnikowego,
ktore ma na celu doprowadzenie materialu do ujednorodnienia. Mieszanie powinno si¢
wykonywac¢ mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozcienczenie materialu odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyrob do stosowania, jezeli ulegt on zageszczeniu w
trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,

- przygotowanie posadzkowych kompozytow zywicznych, ktore powinno odbywaé si¢ w miejscu
suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w powietrzu o
temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci wzglednej nie
przekraczajacej 70%.

Na zyczenie Przedstawiciela Inwestora zadang parti¢ materiatlu Wykonawca podda badaniom

laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.
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2.2. Wymagania szczegolowe.
Do przeprowadzenia przebudowy posadzki w magazynie T-3 przewiduje si¢ zastosowanie
materiatow o parametrach nizej przedstawionych.
2.2.1 Modernizacja posadzki w magazynie i rampie
a) folia budowlana polietylenowa o parametrach:
- wyglad zewngtrzny: powierzchnie gladkie bez uszkodzen mechanicznych, krawedzie
rowne, proste bez pofatdowan,
- gr. 0,2 mm =+ 10%,
- szeroko$¢ wstegi - 4000 = 12000 mm £ 100 mm,
- masa powierzchniowa - 180 g/m2 + 5%,
- maksymalne naprezenia przy rozcigganiu: wzdtuz > 15 MPa, w poprzek ? 14 MPa,
- wodochtonnos¢ > 1%
b) beton B 25,
c¢) wiokna stalowe profilowane
- §rednica: 0,6 mm £ 0,07 mm, - dlugos¢: 36 mm £ 3 mm,
- dlugo$¢ koncoéwek: 4mm + 1,5mm,
- wysoko$¢ odchylenia koncowek: 2,2 mm + 0,8 mm,
- wytrzymalos$¢ na rozciaganie: 800 = 1250 MPa,
- odpornos¢ na przeginanie, liczba przegi¢¢, po ktorych na powierzchni widkna nie
wystepujg peknigcia ani naderwania: > 7
d) stal zbrojeniowa o $rednicy 6 mm A-0 STOS, A-I ST3SY, A-III 34GS w postaci siatki o
wymiarach oczka 15 x 15 cm.
e) posypka do wykonczenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach:
- wytrzymalos¢ na Sciskanie ? 55 MPa,
- wytrzymalos$¢ na zginanie ? 8 MPa, - przesigkliwos¢ < 10 mm
- przesiakliwo$¢ oleju s 0,5 mm
- przyczepnos¢ do podtoza > 3 MPa,
- odpornos¢ na $cieranie < 1,8 mm,
- odpornos$¢ na uderzenia <_ 70 mm2,
- mrozoodpornos¢ : spelnia wymagania
- (np. Onagul Korund)
f) sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach: - baza materialowa: spieniony
polietylen,
- klasyfikacja ogniowa: B 2,
- wytrzymalos$¢ na rozcigganie wzdtuz > 80 kPa, - stabilno$¢ wymiarowa: stabilny,
- odpornos¢ na deformacje: dobra,
- odpornos¢ termiczna: od - 40°C do + 60°C,
- absorpcja wody: brak
- (np. CS 40)
g) preparat gruntujacy o parametrach:
- baza: zywica epoksydowa,
- rozpuszczalnik: brak,
- barwa: przezroczysta,
- proporcje mieszania (wg zalecen producenta),
- sposOb nanoszenia: smarowanie, nanoszenie watkiem,
- czas obrobki 1 kg preparatu w temp. + 20°C: ok. 30 min,
- wymagana liczba warstw: 1 do 2
- zuzycie na warstwe: 250 - 500 g/m2,
- okres czasu mi¢dzy naktadaniem dwoch warstw: od 2 do 10 godzin,
- czas twardnienia 24 godziny.
- (np. Eurolan FK 28)
h) masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach:
- baza: zywica epoksydowa,
- rozpuszczalnik: brak,
- barwa: szara,
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- proporcja mieszania: (wg zalecen producenta),
- konsystencja: ciekto - ptynna,

- czas obrobki 1 kg w temp. + 20°C: 40 - 50 min,
- czas twardnienia: 3 - 4 dni w temp. + 20°C

- (np. Plastikol 18)

1) zywica epoksydowa do malowania pas6w o parametrach:

- baza: zywica epoksydowa,

- barwa: z6ita (RAL 1002),

- konsystencja: ptynna,

- proporcja mieszania (wg zalecen producenta),

- czas obrobki w temp. + 20°C i opak. o6kg: ok. 40 min.,

- wymagana liczba warstw: 1 - 2,

- zuzycie na warstwe: 300 - 500 g/m2,

- czas mi¢dzy naktadanie dwoch kolejnych warstw: nie wigcej niz 10 godzin,

- (np. Eurolan FK 22)

Wykonawca moze zastosowac inne materialy pod warunkiem konsultacji i uzyskania akceptacji
przedstawiciela Inwestora. Zastosowane materiaty muszg posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne
ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczajacym do powszechnego
stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie powoduje
nieckorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca  dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robot bedzie
wykorzystywany sprzet elektryczny wowczas wykonawca musi uzyska¢ od Kierownika
Sktadnicy warunki przylaczenia tych urzadzen do sieci energetycznej. Dotyczy to w
szczegblnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania. Sie¢ energetyczna w zakltadzie pracuje
w uktadzie TN-C. System ochrony od porazen pragdem elektrycznym: zerowanie ochronne. Po
podiaczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urzadzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest
zobowiazany do wykonania pomiaréw stwierdzajacych zapewnienie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokol z wykonania prob i pomiarow
Wykonaweca przekaze przedstawicielowi Inwestora. Urzadzenia, maszyny badz sprzet, dla ktorych
wyniki pomiaréw byty negatywne sa zabronione do stosowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ roboét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysows, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami przedstawiciela
Inwestora.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja szereg zabiegow niezbednych do pdzniejszego prowadzenia
robot wigzgcych si¢ modernizacja posadzki.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.:

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w ktérym beda prowadzone roboty,

- przygotowanie materiatdw do wykonania prac zwigzanych z modernizacja posadzki.
Modernizacja posadzki w hali nr 3 w magazynie T-1

5.2.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dwoch warstw folii budowlanej polietylenowe;j

gr. 0,2 mm,
5.2.2. Wykonanie posadzki z betonu B-25 o grubosci do 12 cm zbrojonego widoknami stalowymi.
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5.2.3. Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki poprzez zastosowanie zbrojenia siatka
stalowg o $rednicy drutu a 6mm i oczkach o wymiarach 15 x 15 cm.

5.2.4. Wykonanie warstwy trudno$cieralnej cementowo - korundowe;.

5.2.5. Wykonang warstwe posadzki nalezy podda¢ impregnacji za pomocg preparatu do
pielggnacji i powierzchniowego uszczelniania betonu.

5.2.6. Wykonanie dylatacji poprzez nacigcie pol o wymiarach 6 x 6 m na gleboko$¢ 5 cm oraz
wypehienie ich sznurem dylatacyjnym i wypehnienie poliuretanowg masg uszczelniajacg.

5.2.7. Po osiggnigciu przez wykonang warstwe posadzki pelnej wytrzymatosci nalezy wykonac
wokot przyscienny poprzez wyoblenie kata prostego na styku S$ciana posadzka z
zastosowaniem zywicy epoksydowe;.

5.2.8. Po wykonaniu wszystkich prac modernizacyjnych posadzki nalezy na powierzchnie
posadzki nanie$¢ trwate oznakowanie w postaci linii segregacyjnych i krawedziowych
zywicg epoksydowa koloru zottego - rozmieszczenie wg wytycznych Przedstawiciela
Inwestora.

6. Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli rob6ét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako§¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robot. Wykonawca bedzie

przeprowadzatl kontrolg robdt z czgstotliwoScig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

7. Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robdt

W zalezno$ci od odpowiednich ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: - odbiorowi

robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw czesciowych, podczas ktdrych powinna

by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac. W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele

Inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy.

7.1 Odbior robot zanikajacych i zakryciu ulegajacych.
Odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakos$ci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje przedstawiciel Inwestora.

7.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robot dokonuje
przedstawiciel Inwestora.

7.3. Odbiér koncowy robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci. O catkowitym zakonczeniu robot oraz gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajacego oraz przedstawiciela Inwestora. Odbior
koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych
dokumentoéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z kosztorysem ofertowym i
szczegotowa specyfikacija techniczng.

7.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8. Obmiar robét
Przy modernizacji posadzki nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wigc obmiar
robét nie ma zastosowania.

9. Podstawa platnosci

Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U. z 2014 r. poz.1409 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia( Dz.U. z 2002 r. nr. 108 poz.953 z pdzn.
zm.).

10.2 Wykaz przepiséw i norm

10.2.1. PN-62/B - 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i badania przy
odbiorze,

10.2.2. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok,

10.2.4. PN - 87 /C - 89085 Zywice epoksydowe - metody badan,

10.2.5. PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

10.2.6. PN - 82/B - 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami,

10.2.7. PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne - projektowanie,

10.2.8. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
Projektowe,

10.2.9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.2.10 PN-88/B-06250 Beton zwykty,

10.2.11 Instrukcje producentow i $wiadectwa dopuszczenia materiatbw do stosowania w
budownictwie.

10.2.12 Aprobaty Techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 3 — TYNKI I ROBOTY MALARSKIE.

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegdtowe, dotyczace
wykonania i odbioru modernizacji posadzki przemystowej w magazynie T-1 w Agencji Rezerw Materiatowych
Sktadnicy w Resku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkow, oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych i1 robot malarskich w budynku.
W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wehodzi:

e Tynki

e Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Do wykonania tynkéw tradycyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwtlaszcza posiadac
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty
bezpieczenstwa..

Ponadto powinny by¢:

e nowe i nieuzywane,

e  biezgco produkowane,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i Projekcie

Budowlanym oraz innych obowigzujacych norm i przepisow,

Materiaty do tynkow tradycyjnych:

Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wod¢ z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003) — piasek winien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy, w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw ( piasek drobnoziarnisty, Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnistyl,0-
2,0mm).

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do
gladzi stosowaé piasek drobnoziarnisty przechodzacy catkowicie przez sita o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j,

- przygotowanie zapraw do robot murowych winno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana najszybciej po jej przygotowaniu, tj.
ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bgdzie nizsza niz + 5 stopni Celsjusza.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Farby budowlane gotowe:

- farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Iub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace:

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni ptyt kartonowo-gipsowych wymagane jest ich gruntowanie.
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Farby elewacyjne — przy malowaniu tynkdw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowaé farby
silikonowe(krzemoorganiczne), spoiwem w nich jest zywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronig $ciang
przed wnikaniem wody, majg tez wlasciwosci samoczyszczace, sg paroprzepuszczalne. Przed uzyciem w/w
farby wskazane jest zagruntowanie podtoza.

Uwaga: w przypadku malowania $wiezego tynku nalezy odczekaé¢ potrzebny czas na calkowite wyschnigcie
sciany(minimum 30 dni). Jezeli zacznie si¢ malowanie wczesSniej wapno zawarte w tynku bedzie agresywne w
stosunku do farby i nie uzyska si¢ jednolitego koloru.

2.1 Skladowanie materialow

Warunki w jakich nalezy sktadowa¢ materiaty okreslaja instrukcje producentow dla zachowania
gwarancji. Farby winny by¢ przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Narzedzia 1 urzadzenia bez specjalnych wymagan, dostosowane do przyjmowanych i transportu materialow
budowlanych oraz wykonania robot; w przypadku robot malarskich wykonywanie przy uzyciu pedzli, watkow i
aparatow natryskowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne:

Nalezy spelni¢ wymagania zawarte w PB, STWiOR 1 innych obowigzujacych przepisow
5.2 Wymagania dotyczace suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

-bezposrednio na podtozu o gtadkiej powierzchni,

-na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego Iub na podktadzie z listew

Mocowanie ptyt kartonowo-gipsowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanymi
do uzywania wkretarek. Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z witokna szklanego i
zaszpachlowaé zaprawg gipsows.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢é wykonywany z doktadnoscig do
0,5 mm. Dopuszczalne odchytki wg norm.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

5.3 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

- przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie
4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego,

- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 stopni Celcjusza pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 stopni C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

- zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz 2 godziny dziennie, w okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia , zwilzane woda,
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- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10mm; bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z rdzy i substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta; nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilz y¢ woda,

- przy wykonywaniu tynkow trojwarstwowych nalezy wykonaé¢ obrzutke, narzut i gladz; gladZz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem, podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu; nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne —w
tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Wykonywanie rob6t malarskich.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich we wngtrzu budynku temperatura ie powinna by¢ nizsza niz + 8 stopni C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8 C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1 stopien C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i1 urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i 2-krotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita,nieuszkodzona, bez smug i plam oraz sladow pedzla.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT

Wymogi ogdlne: Badania jakoSci materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania praz poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestéw i norm materiatowych oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. Wymagania standardowe.

Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach (powierzchnie malowane farbg emulsyjng). Badanie powinno obejmowac sprawdzenie
wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.

Suche tynki - strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Materialty ceramiczne — przy odbiorze na budowie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia zgodnosci klasy
materiatow ceramicznych z zamdéwieniem, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i
ksztattu plytek, liczby szczerb i peknigc.

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie; wyniki odbioru materiatow winny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robot oraz podanie rzeczywistych
iloci uzytych materiatéw. Obmiar Robodt obejmuje Roboty objete umows (zgodnych z dokumentacja
projektowa i ST) oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania Robot pomigdzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Jednostka
obmiarowa wszystkich roboét jest Im2 powierzchni suchego tynku lub zamalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Dla wszystkich robot odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ wykonanych robét z projektem i specyfikacja.
Przejecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiardow, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze
odpowiednimi normami oraz przepisami.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgéciowych i migdzyoperacyjnych.

Przy przekazywaniu robot do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje
Powykonawcza uwzgledniajaca zmiany wynikte w trakcie robot.
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Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie

wczesniej niz po 7 dniach (powierzchnie malowane farbg emulsyjng).

Badanie powinno obejmowac

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, sprawdzenie wygladu zewngtrznego

—  powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,

—  braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki po podtoza.

Suche tynki - strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Tynki - uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg techniczna; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty

kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2mm na Im i ogolem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3mm na lm i ogétem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi($ciany, belki).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

roztworow soli, trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla wszystkich robot podstawg ptatnosci stanowi ilo§¢ m2 powierzchni $cian, ilo§¢ m2 powierzchni
zamalowanej oraz ceny jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

10.2 Normy

PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(ptyty kartonowo-gipsowe)

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" Tom I ,,Budownictwo
ogodlne". Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB

* PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

10.3. Materialy pomocnicze:

* Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997.
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