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magazyn nr 6

istniejgcy cieptocigg niskotemperaturowy
brak inwentaryzacji geodezyjniej i naniesienia
na mapy - mozliwy inny przebieg w terenie

OZNACZENIA

rekaw termokurczliwy - EndCap (E-140)

przejscie przez sciane - pierscien gumowy P-140

rura preizolowana ze szwem z izolacjg standardowg R-60/140 L=12 m

zespot ztgcza NTU-65/140

kolano preizolowane K-65/90

kolano preizolowane wejsciowe KW-65/90

mufa kolanowa sieciowana radiacyjnie MK140MW

rekaw termokurczliwy - EndCap (E-200)
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przejscie przez sciane - pierscien gumowy P-200

rura preizolowana ze szwem z izolacjg standardowg R-100/200 L=12 m

zespot ztgcza NTU-100/200

kolano preizolowane wejsciowe KW-100/90

mufa kolanowa sieciowana radiacyjnie MK200MW
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magazyn nr 7

istniejgcy cieptocigg niskotemperaturowy
brak inwentaryzacji geodezyjniej i naniesienia
na mapy - mozliwy inny przebieg w terenie

Planowane rozwigzanie w magazynie nr 7

1. Zdemontowa¢ posadzke oraz usung¢ piasek na projektowang gtebokosé.
2.Wykona¢ demontaz istniejgcego kanatu cieptowniczego na dtugosci
wskazanej w PT. W przypadku mozliwosci demontowac tylko ptyty
przykrywajgce bez scian kanatu. Rury uktadac na istniejgcym dnie kanatu
na 10 cm podsypce piaskowe.

3.Wejscie do budynku przez sciane zewnetrzng rurami preizolowanymi
Dn65/140 z pierscieniami uszczelniajgcymi P-140.

4. Do poziomych odcinkow dospawac kolana hamburskie Dn65 oraz
pionowe odcinki rur preizolowanych Dn65/140 o diugosci ~2,5 m kazda.

5. Ztgcze zaizolowa¢ za pomocg muf kolanowych sieciowanych radiacyjnie
MK140MW.

6. Polaczenie posadzka-przestrzen magazynowa wykonac¢ poprzez
umieszczenie pierscieni uszczelniajgcych P-140.

/.Zamurowac przejscie przez sciane oraz zasypac piaskiem i uzupetnic
betonem posadzke w miejscu demontazu.

8. Do rur preizolowanych dospawa¢ zawory odcinajgce kulowe do
wspawania Dn65.

9.Istniejacy instalacje c.o. potgczy¢ z nowoprojektowang poprzez zwezki
stalowe Dn65/ 50.

Planowane rozwigzanie w magazynie nr 6

1. Zdemontowac¢ pokrywe stalowg w posadzce w narozniku magazynu.

2. Wykona¢ demontaz istniejgcego kanatu cieptowniczego

(rur preizolowanych) na dlugosci wskazanej w PT. W przypadku mozliwosci
demontowac tylko ptyty przykrywajgce bez scian kanatu. Rury uktadac na
istniejgcym dnie kanatu na 10 cm podsypce piaskowej.

3. Wejscie do budynku przez sciane zewnetrzng rurami preizolowanymi
Dn100/200 z pierscieniami uszczelniajgcymi P-200.

4. Do poziomych odcinkdw dospawac istniejgce kolana hamburskie Dn100.
5. Ztgcze zaizolowa¢ za pomocg muf kolanowych sieciowanych radiacyjnie
MK200MW.

6. Polgczenie posadzka-przestrzen magazynowa wykonac¢ poprzez
umieszczenie pierscieni uszczelniajacych P-200.

/.Zamurowac przejscie przez sciane oraz zasypac piaskiem i uzupetnic
betonem posadzke w miejscu demontazu.

Rozwigzania skrzyzowan poprzecznych z mediami i innymi obiektami
budowalnymi.

1. W miejscach wskazanych w opracowaniu wykonac $ciany z bloczkow
betonowych zamurowujac istniejgce kanaty cieptownicze.

2. Przed sciang wejsciowg do magazynu nr 5(pod rampg) usungé ptyty
przykrywajgce istniejgcy kanat. Zdemontowac rury, umiesci¢
nowoprojektowany cieptocigg i zasypac piaskiem.

3. W migjscach skrzyZzowan poprzecznych z kablem eN lub
telekomunikacyjnym , nalezy na kabel natoZy¢ rure ostonowg 9110
dwudzielng typu AROT o dtugosci L=2,0 m.

4. SkrzyZzowania cieptociggu z torami kolejowymi wykona¢ umieszczajgc
rury preizolowane w rurach ostonowych PCV315 L=3,00 kazda. Na rurach
preizolowanych umiesci¢ ptozy o wysokosci 26 mm, zas konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ manszetami 200/ 300.
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magazyn nr 5

temat: PROJEKT BUDOWLANY
WYMIANY CIEPLOCIAGU NISKIEGO PARAMETRU

POMIEDZY MAGAZYNAMI 516 ORAZ 6 | 7 NA TERENIE SKtADNICY ARM W WAWALE

inwestor: AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

projektant:

data: branza: faza:

LIPIEC 2017 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY

tytut rysunku
Schemat montazowy

wasinski

skala: numer rys.
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