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1. WSTEP
1.7.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania solarnej instalacji grzewczej w Skitadnicy rezerw
materiatowych w m. Strzatkowo gm. Strzatkowo.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji powyzszych robdét.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
solarnej instalacji grzewczej.

- Montaz kolektoréw stonecznych ( 6 szt. ptaskich kolektorow o tgcznej powierzchni brutto  12,48m?2) na
dachu budynku socjalnego Skiadnicy. Posadowienie  zasobnika cieptej wody uzytkowe;j,
podtgczenie go do baterii kolektorow i istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowe;.

- Montaz grupy pompowej solarnej wraz z urzagdzeniami zabezpieczajgcymi.
- Napetnienie instalacji solarnej czynnikiem solarnym.

- Wykonanie prob cisnienia instalacji solarnej.

- Montaz regulatora solarnego i czujnikow temperatury

- Programowanie regulatora

- Uruchomienie instalac;ji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji.
urzgdzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzgdzenia
instalacyjne i technologiczne.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu , ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu,;
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji,
w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisdw) przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej  prawidlowosci  wykonania  budowy, rozbiérki lub  montazu, ktdérych
stwierdzenie po zakonczeniu robét  bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie
wynikaé kolejnosc¢ i sposdb wykonywania budowy, rozbidrki lub remontu.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.
Kosztorys ,$lepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje
terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3 Zgodnosc robot z dokumentacfa projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentac;ji projektowej i /lub w SST to nalezy przyjac
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢é prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie
potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sdb trzecich w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne powinny by¢ skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane
pozarem wywotanym w efekcie realizacji Roboét, przez personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie na
skutek zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatbw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga byc¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
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prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzeh uzbrojenia terenu,
przewoddow, rurociggdéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejgcych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robo6t zasiegngc od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdéw
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt
wiasny.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robot oraz za wszelkie materiaty i sprzet
uzywany podczas wykonywania Rob6t od daty przekazania placu budowy do chwili Odbioru koricowego i
przekazania obiektu zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca podczas realizacji Robét jest
odpowiedzialny za mienie Zamawiajgcego przekazane wraz z placem budowy. Jezeli Wykonawca
zaniedba utrzymanie Robét w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Zamawiajgcego rozpocznie roboty
utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym przypadku
Zamawiajgcy moze wstrzymac Roboty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrddta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne
w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji techniczne;j.
Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta
uzyskania wszystkich materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla
zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2..3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione w takim przypadku koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie posiadajgce
atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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24.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania skladowania zapewnia-
jace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegdlny SST.
Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdbw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i skladowania niz
podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu
straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5. Panele solarne

Do budowy solarnej instalacji grzewczej projektuje sie nastepujgce materiaty:

Montowane urzgdzenia muszg posiadac zatozone w projekcie charakterystyczne parametry

techniczne oraz jako$¢ i koszty eksploatacji poréwnywalne z urzgdzeniami dobranymi przez
projektanta. Urzadzenia muszg posiada¢ aprobaty techniczne o dopuszczeniu stosowania
wbudownictwie, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL lub deklaracije zgodnosci oraz znak bezpieczenstwa “B”. Dostarczone na
budoweurzadzenia muszg by¢ fabrycznie zapakowane w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie
podczastransportu i sktadowania. Rozpakowanie urzgdzen powinno odbywac sie bezposrednio
przedmontazem.

Kolektory stoneczne

Zastosowac kolektory ptaskie typu Logasol CKN2

- ilos¢ kolektoréw - 6 szt

- powierzchnia brutto 2,08 x 6 = 12,48 m2

- powierzchnia absorbera 1,94 x 6 = 11,64 m?

- ciezar 30 kg

2.6. Zbiornik ciepfej wody uZytkowej
Zastosowac zbiornik o pojemno$ci 500 |, wyposazony w dwie wezownice.

2.7. Zestaw solarny
Zastosowac¢ dwupinowy zestaw solarny z pompag obiegu solarnego zgodnie ze wskazaniami projektu.

2.8.  Rurociagi
Rurociggi obiegu glikolowego instalacji solarnej wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych

poprzez lutowanie kapilarne. Potgczenia gwintowane stosuje sie w miejscach montazu armatury i
urzgdzen. Jako szczeliwo zastosowac¢ materiaty odporne na temperature 220°C oraz na dziatanie
roztworu wodnego glikolu propylowego o stezeniu 40% a takze posiadajgce dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Rurociaggi cieptej wody i cyrkulacji w kottowni wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych
zeszwem PN '80/H 74200 ocynkowanych wg ZN 0640 '01, tgczonych ksztattkami
gwintowanymidopuszczonych do kontaktu z wodg uzytkows.

2.9 Armatura

Na przewodach obiegu glikolowego =zastosowa¢ armature odporng na zastosowany Srodek
antyzamrozeniowy, o parametrach maksymalnych =>PN10 i 2500C. Po stronie wody ogrzewanej
zastosowa¢ armature =>PN6 i 1000C gwintowang. Po stronie wody uzytkowej zastosowacé
armature =>PN6 i 1000C gwintowang przystosowang do kontaktu z wodg pitng z atestem PZH.

2.10.  [zolacja termiczne

Izolacje cieptochronng rurociggéw stalowych ocynkowanych (woda ogrzewana) nalezy

wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych pod ptaszczem =z folii aluminiowej o grubosci zgodnej z
projektem technicznym. Przewody obiegu glikolowego izolowa¢ przy pomocy otulin termoizolacyjnych pod
ptaszczem z folii aluminiowej o grubosci zgodnej z projektem technicznym. Odcinki prowadzone
na zewnatrz budynku zabezpieczyé zewnetrznym plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej. Projektuje sie izolacja z wetny kamiennej na state potgczonej z pokryciem z folii aluminiowej.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,04W/m °C, gesto$¢ 35 kg/m?3, nasigkliwos¢ wodg < 1
kgh/m2.
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Do izolacji zasobnikow zastosowaé oryginalne otuliny dostarczane przez producentow. Otuliny
muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi
normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

52 Roboty montazowe

Przed montazem urzadzen podstawowych nalezy wykonaé¢ prace budowlane (fundamenty). Montaz
urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i DTR urzadzenia.

Elementy nalezy przed montazem sprawdzi¢, dokonujgc odbioru czesciowego pod wzgledem zachowania
tolerancji wymiarowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Wszelkie prace antykorozyjne urzgdzenh
powinny by¢ wykonane u wytwércy przed montazem, natomiast pomontazu wykona¢ ewentualne
uzupetnienia zabezpieczajgce miejsca uszkodzone w czasie montazu. Montaz elementéw ciezkich nalezy
przeprowadzi¢ wg technologii montazu ustalajgcej kolejnos¢ czynnosci, sprzet dzwigowy, transportowy,
oprzyrzgdowanie, itp. Urzadzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposéb roztgczny umozliwiajgcy
tatwy demontaz i wymiane poszczegolnych elementéw bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.
Urzgdzenia montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowaniezostato zniszczone, urzgdzenia
nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
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dopiero po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z montazem. Podtgczenia do urzgdzen powinny byc¢
tak uksztattowane, aby po potaczeniu i skreceniu ztgczek nie nastepowaty zadne naprezenia. Urzadzenia
i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura, natezenie przeptywu, itp.)
instalacji, w ktérej bedg zainstalowane. Rurociggi montowac tak, aby sity pochodzace od ich ciezaru,
ugiecia i wydtuzenia nie byly przenoszone na urzgdzenia. Zaleca sig, aby montaz urzadzen odbywat sie
pod nadzorem Producenta/Dostawcy. Rurociggi montowaé tak aby byla mozliwos¢ odwodnieni i
odpowietrzen poszczegoélnych odcinkéw. Podparcia lub zawieszenia rurociggbw muszg zapewnic
swobodng rozszerzalnosc¢ termiczng przewodow, oraz mozliwos¢ wykonania wiasciwej izolacji cieplne;.
Pompy montowa¢ na przewodach zasilajgcych zgodnie z instrukcjg producenta. Odcinki przewodéw
przytaczonych do pomp nalezy tak umocowa¢, aby sity pochodzace od ciezaru, ugieciai wydtuzenia
przewodow nie byly przenoszone na urzadzenie. Montaz rurociggdéw zaczynac¢ od pomp, w przypadku gdy
W miejscu przejscia rurociggu przez Sciane znajduje sie punkt staty, tuleja ochronna powinna by¢
zakonczona kotnierzami umieszczonymi po obu stronach przegrody. Wszystkie zbiorniki cisnieniowe,
zawory bezpieczenstwa, etc,powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami przepiséw Dozoru
Technicznego. Przed przystgpieniem do montazu zbiornikow nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po
transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiornikéw, (fundamenty, cokoty,
podpory, inne zamocowania zalecane i dostarczane przez producenta/dostawce). Przy montazu
zbiornikdéw nalezy: zachowa¢ odlegtosci od Scian kottowni i pozostatych urzgdzen, zapewni¢ staty, tatwy
dostep do wtazdw,otworéow wyczystkowych. Montaz wyposazenia zbiornikdw, jak termometry, manometry,
wodowskazy, nalezy wykonywa¢ w ostatniej fazie prac, by unikngé uszkodzen.Kolektory stoneczne
montowac¢ wg projektu technicznego, na dachu budynku, przy uzyciu konstrukcji dostarczanych przez
producenta kolektorow. Zaleca sie $cistg wspotprace pomiedzy firma instalacyjng a dostawca kolektoréw
stonecznych przy wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych, i samych kolektoréw na dachu budynku.

5.3  Montaz rurociggow

Rurociaggi tgczone bedag zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed uktadaniem
przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejnos¢ wykonywania robdét:

* wyzhaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

* zatozenie tulei ochronnych

* tgczenie rurociggow

Przewody powinny spoczywac na konstrukcjach wsporczych mocowanych do Scian. Rurociggi mocowac
za pomocg typowych obejm. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy niewolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2.  Program zapewnienia iakosc KPZJ/
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem
robot zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4.  Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;.
Oryginaty raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakonczeniu
budowy.

6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6,. Certyfikaty | deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacji g okreslong w pkt ,ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robdt z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmujg: - badanie dostaw
materiatow - kontrole prawidtowosci wykonania Robét - kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznosci
uszczelnien, - oceng estetyki wykonanych robot
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Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét, kiéry jest
jedynie materialem pomocniczym do wyceny wartosci zamoéwienia, lub gdzie indziej w niniejszej
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamdéwienia
w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych bledéw lub przeoczen nie bedzie skutkowa¢ domaganiem sie przez Wykonawce
wzrostu warto$ci zamoéwienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru: odbiorowi
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi
pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

83 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

84.  Odbior ostateczny robdt

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robo6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy f ew. uzupetniajgce lub zamienh. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry
obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ; opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robo6t".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

8.7.  Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

9. Podstawa ptatnosci
Wycena elementéw robo6t wg zatgczonego przedmiaru robét oraz dokumentacji budowlane.
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