SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAP - 1.1

PRZEBUDOWA POSADZKI W HALI NR 1 BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
SKLADNICA W STRZALKOWIE
ALEJA PRYMASA WYSZYNSKIEGO 1,
62-420 STRZALKOWO

Wyréwnywanie podtég - CPV 45262321-7
Roboty w zakresie réznych nawierzchni - CPV 45233201-1
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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegobtowe, dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy posadzki przemystowej w hali
nr 1 budynku magazynowego Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnicy w Strzatkowie.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji przebudowy posadzki przemystowej w hali budynku
magazynowego Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnicy w Strzatkowie.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla
poszczegdlnych etapow robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy posadzki
przemystowej hali nr 1 w budynku magazynowym.

Zakres robét w hali nr 1 magazynu obejmuje:

- wyréwnanie istniejgcej posadzki poprzez zdjecie (frezowanie) warstwy asfaltu ca. 4
cm., wykucie betonu w bramach wjazdowych,

- wykonanie warstwy wyrownawczej — wyrownanie ubytkow w posadzce,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z 2 warstw folii budowlanej polietylenowej,

- utozenie zbrojenia z siatki stalowej o oczku 15x15 fi. 6 mm,

- wykonanie posadzki z betonu B-25,

- utozenie widkien stalowych w celu rozproszenia obcigzen,

- wykonanie warstwy trudnoscieralnej na bazie cementow z wypetniaczami,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie wyoblen kata prostego (Sciana — posadzka) z zywicy epoksydowe;j,

- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczajgcych pola sktadowe z zywicy epoksydowe;.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
Szczegotowg Specyfikacja Techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie wykonywania robét i pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz



zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt, do wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty

. Wymagania ogélne

Materiaty do wykonania przebudowy posadzki powinny byé dostarczone na budowe z
nastepujgcymi dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,
- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,
- informacja o okresie przydatnosci do stosowania,
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odtluszczajgce i
zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach chemicznych z dnia 25 lutego 2011r.
(Dz.U. 2018, poz. 143), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg ,karty
charakterystyki substancji niebezpieczne;j”.
Podczas przyjmowania na budowe materiatdw przeznaczonych do przebudowy posadzki
wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych
na budowe wraz z materiatami do wykonania przebudowy posadzki oraz wyglad
zewnetrzny, kolor, stan skupienia itp. wlasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego
materialu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do
sprawdzenia podczas kontroli biezgcej. Materiaty, ktore zostaty przyjete na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinny by¢ skladowane zgodnie z warunkami ich
przechowywania. Podstawowe czynnosci przygotowujgce posadzkowe kompozyty
zywiczne sg nastepujgce:

- wymieszanie skfadnikébw danego materiatu, zaréwno jedno-, jak i dwu- lub
trojsktadnikowego, ktére ma na celu doprowadzenie materiatu do ujednorodnienia.
Mieszanie powinno sie wykonywac mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozcienczenie materiatu odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez
producenta, co powinno przygotowaé wyréb do  stosowania, jezeli ulegt on
zageszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,

- przygotowanie posadzkowych kompozytow zywicznych, ktore powinno odbywac sie w
miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajacej 70%.

Na zyczenie Przedstawiciela Inwestora zgdang partie materiatu Wykonawca podda

badaniom laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.



2.2. Wymagania szczegotowe.
Do przeprowadzenia przebudowy posadzki hali nr 1 w budynku magazynowym
przewiduje sie zastosowanie materiatdw o parametrach nizej przedstawionych.

2.2.1 Modernizacja posadzki w magazynie

a)

b)
c)

d)

f)

g)

h)

folia budowlana polietylenowa o parametrach:

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie gtadkie bez uszkodzen mechanicznych,
krawedzie rowne, proste bez pofatdowan,

- gr. 0,2mm £ 10%,

- szerokos¢ wstegi — 4000 + 12000 mm £ 100 mm,

- masa powierzchniowa — 180 g/m? + 5%,

- maksymalne naprezenia przy rozcigganiu: wzdtuz 2 15 MPa, w poprzek = 14 MPa,

- wodochtonnos$¢ = 1%

beton B 25,

widkna stalowe profilowane

- $rednica: 1 mm % 0,07 mm,

- dlugosé: 50 mm £ 3 mm,

- dlugos¢ kohcowek ca: 4mm £ 1,5mm,

- wysoko$¢ odchylenia kohcowek ca: 2,2 mm £ 0,8 mm,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 900 + 1250 MPa,

- odpornos¢ na przeginanie, liczba przegie¢, po ktérych na powierzchni widkna nie
wystepujg pekniecia ani naderwania: 2 7

stal zbrojeniowa o $rednicy 6 mm A-0 STOS, A-l ST3SY, A-lll 34GS w postaci siatki

o wymiarach oczka 15 x 15 cm.

posypka do wykonhczenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach:

- wytrzymatos¢ na sciskanie = 55 MPa,

- wytrzymatos¢ na zginanie = 8 MPa,

- przesigkliwos¢ < 10 mm

- przesigkliwosc¢ oleju < 0,5 mm

- przyczepnos$¢ do podtoza = 3 MPa,

- odpornosc¢ na Scieranie < 1,8 mm,

- odpornos¢ na uderzenia <70 mm?,

- mrozoodpornosc : spetnia wymagania

(np. Fortedur 1020)

sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach:

- baza materiatowa: spieniony polietylen,

- klasyfikacja ogniowa: B 2,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdituz > 80 kPa,

- stabilnos¢é wymiarowa: stabilny,

- odpornosc¢ na deformacje: dobra,

- odpornos$¢ termiczna: od - 40°C do + 60°C,

absorpcja wody: brak

- (np. CS 40)

preparat gruntujacy o parametrach:

- baza: zywica akrylowa lub epoksydowa,

- rozpuszczalnik: brak,

- barwa: przezroczysta,

- proporcje mieszania (wg zalecen producenta),

- spos6b nanoszenia: smarowanie, nanoszenie watkiem,

- czas obrobki 1 kg preparatu w temp. + 20°C: ok. 30 min,

- wymagana liczba warstw: 1 do 2

- zuzycie na warstwe: 250 — 500 g/m?,

- okres czasu miedzy naktadaniem dwéch warstw: od 2 do 10 godzin,

- czas twardnienia 24 godziny.

(np. Flosil H)

masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach:



3.

4.

5.

5.1.

- baza: zywica epoksydowa,
- rozpuszczalnik: brak,
- barwa: szara,
- proporcja mieszania: (wg zalecen producenta),
- konsystencja: ciekto — ptynna,
- czas obrobki 1 kg w temp. + 20°C: 40 — 50 min,
- czas twardnienia: 3 — 4 dni w temp. + 20°C
- (np. Plastikol 18)
i) zywica epoksydowa do malowania pasow o parametrach:
- baza: zywica epoksydowa,
- barwa: zétta (RAL 1002),
- konsystencja: ptynna,
- proporcja mieszania (wg zalecen producenta),
- czas obrobki w temp. + 20°C i opak. 6kg: ok. 40 min.,
- wymagana liczba warstw: 1 - 2,
- zuzycie na warstwe: 300 - 500 g/m?,
- czas miedzy nakfadanie dwodch kolejnych warstw: nie wiecej niz 10 godzin,
- (np. Eurolan FK 22)

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem konsultacji i uzyskania
akceptacji przedstawiciela Inwestora. Zastosowane materiaty musza posiada¢ certyfikaty,
aprobaty techniczne ITB Ilub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem
dopuszczajgcym do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢é wymagania
niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robét
bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny wowczas wykonawca musi uzyskaé¢ od
Kierownika Skfadnicy warunki przytgczenia tych urzgdzen do sieci energetycznej.
Dotyczy to w szczegodlnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania. Sieé
energetyczna w zaktadzie pracuje w ukfadzie TN-C. System ochrony od porazeh prgdem
elektrycznym: zerowanie ochronne. Po podigczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek
urzgdzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow
stwierdzajgcych zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, o ile takie jest
wymagane. Protokdt z wykonania préb i pomiarow Wykonawca przekaze
przedstawicielowi Inwestora. Urzadzenia, maszyny badz sprzet, dla ktorych wyniki
pomiarow byly negatywne sg zabronione do stosowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
przedstawiciela Inwestora.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg szereg zabiegdw niezbednych do pdzniejszego
prowadzenia robot wigzgcych sie modernizacjg posadzki.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.:



- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w ktorym bedg prowadzone roboty,
- przygotowanie materiatdw do wykonania prac zwigzanych z modernizacjg posadzki.

5.2. Przebudowa istniejgcej posadzki w magazynie

5.2.1. Zdjecie poprzez frezowanie warstwy asfaltu, wyréwnanie powierzchni oraz
uzupetnieni ubytkédw w posadzce poprzez wykonanie warstwy wyrdwnawczej z
mieszanki betonowej B-10 z zatarciem na gtadko.

5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej gr. 0,2 mm,

5.2.3. Wykonanie posadzki z betonu B-25 o grubosci do 12 cm zbrojonego witéknami
stalowymi.

5.2.4. Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki poprzez zastosowanie zbrojenia
siatkg stalowg o $rednicy drutu @ 6mm i oczkach o wymiarach 15 x 15 cm.

5.2.5. Wykonanie warstwy trudnoscieralnej na bazie cementu z wypetniaczami.

5.2.6. Wykonang warstwe posadzki nalezy poddac¢ impregnacji za pomocg preparatu do
pielegnaciji i powierzchniowego uszczelniania betonu.

5.2.7. Wykonanie dylatacji poprzez naciecie pol o wymiarach 4 x 4 m na gtebokosé 5 cm
oraz wypetnienie ich sznurem dylatacyjnym i wypetnienie poliuretanowg masg
uszczelniajgca.

5.2.8. Po osiggnieciu przez wykonang warstwe posadzki petnej wytrzymatosci nalezy
wykonac¢ wokot przyscienny poprzez wyoblenie kata prostego na styku $ciana -
posadzka z zastosowaniem zywicy epoksydowe;.

5.2.9. Po wykonaniu wszystkich prac modernizacyjnych posadzki nalezy na powierzchnie
posadzki nanies¢ trwate oznakowanie w postaci linii segregacyjnych i
krawedziowych zywicg epoksydowg koloru zoitego — rozmieszczenie wg
wytycznych Przedstawiciela Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych
robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z czestotliwoscig zapewniajaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami
przedstawiciela Inwestora.

7. Odbior robot

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od odpowiednich ustaleh, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas
ktérych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac. W odbiorze powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy.

7.1 Odbiér robét zanikajacych i zakryciu ulegajacych.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru roboét dokonuje przedstawiciel Inwestora.

7.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robét
dokonuje przedstawiciel Inwestora.



7.3. Odbiér koncowy robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. O catkowitym zakonczeniu robdt oraz
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi na pisSmie Zamawiajgcego
oraz przedstawiciela Inwestora. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
umowie. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z kosztorysem ofertowym i szczegdtowa
specyfikacjg techniczna.

7.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Obmiar robot
Przy modernizacji posadzki nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec
obmiar rob6t nie ma zastosowania.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z
2002 r. nr. 108 poz.953 z p6zn. zm.).

10.2  Wykaz przepiséw i norm

10.2.1. PN-62/B — 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i badania
przy odbiorze,

10.2.2. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok,

10.2.3. PN — 87 /C — 89085 Zywice epoksydowe — metody badan,

10.2.4. PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe  obcigzenia technologiczne i montazowe,

10.2.5. PN - 82/B — 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami,

10.2.6. PN - 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia  statyczne - projektowanie,

10.2.7. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i Projektowe,
10.2.8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

10.2.9. PN-88/B-06250 Beton zwykty,

10.2.10. Instrukcje producentéw i swiadectwa dopuszczenia materiatdow do stosowania w
budownictwie.

10.2.11 Aprobaty Techniczne.



