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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
szczegółowe, dotyczące wykonania i odbioru przebudowy posadzki przemysłowej  w hali 
nr 1 budynku magazynowego Agencji Rezerw Materiałowych Składnicy w Strzałkowie.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument 
przetargowy przy zleceniu i realizacji przebudowy posadzki przemysłowej w hali budynku   
magazynowego Agencji Rezerw Materiałowych Składnicy w Strzałkowie.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla 
poszczególnych etapów robót związanych z wykonaniem przebudowy posadzki  
przemysłowej hali nr 1 w budynku magazynowym.  

Zakres robót w hali nr  1 magazynu obejmuje: 
 - wyrównanie istniejącej posadzki poprzez zdjęcie (frezowanie) warstwy asfaltu ca. 4 

cm.,  wykucie betonu w bramach wjazdowych, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej – wyrównanie ubytków w posadzce, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z 2 warstw folii budowlanej polietylenowej, 
- ułożenie zbrojenia z siatki stalowej o oczku 15x15   fi. 6 mm, 
- wykonanie posadzki z betonu B-25, 
- ułożenie włókien stalowych w celu rozproszenia obciążeń, 
- wykonanie warstwy trudnościeralnej na bazie cementów z wypełniaczami, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- wykonanie wyobleń kąta prostego (ściana – posadzka) z żywicy epoksydowej, 
- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczających pola składowe z żywicy epoksydowej.   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami przedstawiciela Inwestora. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie wykonywania robót i pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa   i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 



zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez przedstawiciela Inwestora.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Materiały do wykonania przebudowy posadzki powinny być dostarczone na budowę z 
następującymi dokumentami: 
- certyfikatem lub deklaracją zgodności, 
- wytycznymi stosowania materiału wg producenta, 
- informacją o okresie przydatności do stosowania, 
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi. 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i 
zmywające, zgodnie z Ustawą o substancjach chemicznych z dnia 25 lutego 2011r. 
(Dz.U. 2018, poz. 143), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają „karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej”.  
Podczas przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do przebudowy posadzki 
wykonawca powinien sprawdzić kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych 
na budowę wraz z materiałami do wykonania przebudowy posadzki oraz wygląd 
zewnętrzny, kolor, stan skupienia itp. właściwości losowo wybranej partii dostarczonego 
materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do 
sprawdzenia podczas kontroli bieżącej. Materiały, które zostały przyjęte na podstawie 
powyższego sprawdzenia, powinny być składowane zgodnie z warunkami ich 
przechowywania. Podstawowe czynności przygotowujące posadzkowe kompozyty 
żywiczne są następujące: 
- wymieszanie składników danego materiału, zarówno jedno-, jak i dwu- lub 

trójskładnikowego,  które ma na celu doprowadzenie materiału do ujednorodnienia. 
Mieszanie powinno się wykonywać mechanicznie przez co najmniej 3 min., 

- rozcieńczenie materiału odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez 
producenta, co powinno przygotować wyrób  do  stosowania, jeżeli uległ on 
zagęszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania, 

- przygotowanie posadzkowych kompozytów żywicznych, które powinno odbywać się w 
miejscu  suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w 
powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15OC i nie wyższej niż 25OC oraz wilgotności 
względnej nie przekraczającej 70%. 

Na życzenie Przedstawiciela Inwestora żądaną partię materiału Wykonawca podda 
badaniom laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 
 
 



2.2.  Wymagania szczegółowe. 
Do przeprowadzenia przebudowy posadzki hali nr 1 w budynku magazynowym  
przewiduje się zastosowanie materiałów o parametrach niżej przedstawionych. 

2.2.1 Modernizacja posadzki w magazynie  
  a)  folia budowlana polietylenowa o parametrach: 

- wygląd zewnętrzny: powierzchnie gładkie bez uszkodzeń mechanicznych, 
krawędzie równe, proste bez pofałdowań,  

-  gr. 0,2 mm ± 10%, 
- szerokość wstęgi – 4000 ÷ 12000 mm ± 100 mm,  
- masa powierzchniowa – 180 g/m2 ± 5%, 
- maksymalne naprężenia przy rozciąganiu: wzdłuż ≥ 15 MPa, w poprzek ≥ 14 MPa,   
- wodochłonność ≥ 1% 

  b) beton B 25, 
  c)  włókna stalowe profilowane 
   - średnica: 1 mm ± 0,07 mm, 
   - długość: 50 mm ± 3 mm, 
   - długość końcówek ca: 4mm ± 1,5mm, 
   - wysokość odchylenia końcówek ca: 2,2 mm ± 0,8 mm, 
   - wytrzymałość na rozciąganie: 900 ÷ 1250 MPa, 

  - odporność na przeginanie, liczba przegięć, po których na powierzchni włókna nie 
występują  pęknięcia ani naderwania: ≥ 7 

d)  stal zbrojeniowa o średnicy 6 mm A-0 STOS, A-I ST3SY, A-III 34GS w postaci siatki 
o wymiarach oczka 15 x 15 cm. 

  e) posypka do wykończenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach: 
   -  wytrzymałość na ściskanie ≥ 55 MPa, 
   -  wytrzymałość na zginanie ≥ 8 MPa, 
   -  przesiąkliwość ≤ 10 mm 
   -  przesiąkliwość oleju ≤ 0,5 mm 
   -  przyczepność do podłoża ≥ 3 MPa, 
   -  odporność na ścieranie ≤ 1,8 mm, 
   -  odporność na uderzenia  ≤ 70 mm2, 
   -  mrozoodporność : spełnia wymagania 
   -  (np. Fortedur 1020) 
  f) sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach: 
   -  baza materiałowa: spieniony polietylen, 
   -  klasyfikacja ogniowa: B 2, 
   -  wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż > 80 kPa, 
   -  stabilność wymiarowa: stabilny, 
   -  odporność na deformacje: dobra, 
   -  odporność termiczna: od - 40OC do + 60OC, 
   - absorpcja wody: brak 
   - ( np. CS 40) 
  g) preparat gruntujący o parametrach: 
   -  baza: żywica akrylowa lub epoksydowa, 
   -  rozpuszczalnik: brak, 
   -  barwa: przezroczysta, 
   -  proporcje mieszania (wg zaleceń producenta), 
   -  sposób nanoszenia: smarowanie, nanoszenie wałkiem, 
   -  czas obróbki 1 kg preparatu w temp. + 20OC: ok. 30 min, 
   -  wymagana liczba warstw: 1 do 2 
   -  zużycie na warstwę: 250 – 500 g/m2, 
   -  okres czasu między nakładaniem dwóch warstw: od 2 do 10 godzin, 
   -  czas twardnienia 24 godziny. 
   -  (np. Flosil H) 
  h)  masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach: 



   - baza: żywica epoksydowa, 
   - rozpuszczalnik: brak, 
   - barwa: szara, 
   - proporcja mieszania: (wg zaleceń producenta), 
   - konsystencja: ciekło – płynna, 
   - czas obróbki 1 kg w temp. + 20OC: 40 – 50 min, 
   - czas twardnienia: 3 – 4 dni w temp. + 20OC 
   - (np. Plastikol 18) 
  i)  żywica epoksydowa do malowania pasów o parametrach: 
   - baza: żywica epoksydowa, 
   - barwa: żółta (RAL 1002), 
   - konsystencja: płynna, 
   - proporcja mieszania (wg zaleceń producenta), 
   - czas obróbki w temp. + 20OC i opak. 6kg: ok. 40 min., 
   - wymagana liczba warstw: 1 - 2, 
   - zużycie na warstwę: 300 - 500 g/m2, 
   - czas między nakładanie dwóch kolejnych warstw: nie więcej niż 10 godzin, 
   - (np. Eurolan FK 22) 

  

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem konsultacji i uzyskania 
akceptacji przedstawiciela Inwestora. Zastosowane materiały muszą posiadać certyfikaty, 
aprobaty techniczne ITB lub deklaracje zgodności z odpowiednim dokumentem 
dopuszczającym do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy 
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli do wykonywania robót 
będzie wykorzystywany sprzęt elektryczny wówczas wykonawca musi uzyskać od 
Kierownika Składnicy warunki przyłączenia tych urządzeń do sieci energetycznej. 
Dotyczy to w szczególności mocy urządzeń jak i napięcia ich zasilania. Sieć 
energetyczna w zakładzie pracuje w układzie TN-C. System ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym: zerowanie ochronne. Po podłączeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek 
urządzeń, maszyn czy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów 
stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, o ile takie jest 
wymagane. Protokół z wykonania prób i pomiarów Wykonawca przekaże 
przedstawicielowi Inwestora. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których wyniki 
pomiarów były negatywne są zabronione do stosowania.  

4.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5.  Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
przedstawiciela Inwestora. 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują szereg zabiegów niezbędnych do późniejszego 
prowadzenia robót wiążących się modernizacją posadzki. 
Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.: 



- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w którym będą prowadzone roboty, 
- przygotowanie materiałów do wykonania prac związanych z modernizacją posadzki. 

5.2. Przebudowa istniejącej posadzki w magazynie  
5.2.1. Zdjęcie poprzez frezowanie warstwy asfaltu, wyrównanie powierzchni oraz 

uzupełnieni ubytków w posadzce poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z 
mieszanki betonowej B-10  z zatarciem na gładko. 

5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej gr. 0,2 mm, 
5.2.3. Wykonanie posadzki z betonu B-25 o grubości do 12 cm zbrojonego włóknami 

stalowymi. 
5.2.4. Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki poprzez zastosowanie zbrojenia 

siatką stalową o średnicy drutu ø 6mm i oczkach o wymiarach 15 x 15 cm. 
5.2.5. Wykonanie warstwy trudnościeralnej na bazie cementu z wypełniaczami. 
5.2.6. Wykonaną warstwę posadzki należy poddać impregnacji za pomocą preparatu do 

pielęgnacji i powierzchniowego uszczelniania betonu. 
5.2.7. Wykonanie dylatacji poprzez nacięcie pól o wymiarach 4 x 4 m na głębokość 5 cm 

oraz wypełnienie ich sznurem dylatacyjnym i wypełnienie poliuretanową masą 
uszczelniającą. 

5.2.8. Po osiągnięciu przez wykonaną warstwę posadzki pełnej wytrzymałości należy 
wykonać wokół przyścienny poprzez wyoblenie kąta prostego na styku ściana - 
posadzka z zastosowaniem żywicy epoksydowej. 

5.2.9. Po wykonaniu wszystkich prac modernizacyjnych posadzki należy na powierzchnię 
posadzki nanieść trwałe oznakowanie w postaci linii segregacyjnych i 
krawędziowych żywicą epoksydową koloru żółtego – rozmieszczenie wg 
wytycznych Przedstawiciela Inwestora. 

. 

6.  Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót z częstotliwością zapewniającą, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami 
przedstawiciela Inwestora. 

7. Odbiór robót  

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 - odbiorowi końcowemu, 
 - odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów częściowych, podczas 
których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac. W odbiorze powinni 
uczestniczyć przedstawiciele Inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy.  

7.1  Odbiór robót zanikających i zakryciu ulegających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora.  

7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót 
dokonuje przedstawiciel Inwestora. 



7.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. O całkowitym zakończeniu robót oraz 
gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego 
oraz przedstawiciela Inwestora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
umowie. Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z kosztorysem ofertowym i szczegółową 
specyfikacją techniczną. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 8.  Obmiar robót 
 Przy modernizacji posadzki nie będzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a więc 
obmiar robót  nie ma zastosowania. 

 9.  Podstawa płatności  
 Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie. 

10. Przepisy związane. 
10.1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 
2002 r. nr. 108 poz.953 z późn. zm.).  

10.2      Wykaz przepisów i norm 
10.2.1. PN-62/B – 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze, 
10.2.2. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i  żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok, 
10.2.3. PN – 87 /C – 89085 Żywice epoksydowe – metody badań, 
10.2.4. PN - 82/B -02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe     obciążenia technologiczne i montażowe, 
10.2.5. PN - 82/B – 02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Obciążenia  pojazdami, 
10.2.6. PN - 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia      statyczne - projektowanie, 
10.2.7. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i            Projektowe, 
10.2.8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
10.2.9. PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
10.2.10. Instrukcje producentów i świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania w 

budownictwie. 
10.2.11 Aprobaty Techniczne. 

 
 
 
 


