SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej

Projekt budowlany wykonany przez jednostke projektowa Biuro Projektowe Przemystaw Borys,
ul. 1-go Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada
2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien CPV.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie ,REMONT POMIESZCZENIA NA AGREGAT W BUDYNKU AGENCJI
REZERW MATERIALOWYCH W SZEPIETOWIE.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacii
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na
cato$¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a
takZe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
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Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — stanowia: pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Whasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania terenu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Optata - kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach robot zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze ukoriczonego obiektu.

e Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

e Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e (CzeSC obiektu lub etap wykonywania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

e Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

e Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

e Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

¢ Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne z
Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz P.POZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentami budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjgq projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegéinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Wielko$ci okreslone w dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt bedg uwazane za warto$ci
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docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaC zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
o podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,
o bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
o srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz wykona reczne przekopy kontrolne dla potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoInosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow budowlanych. Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacii
projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic¢
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Kazda zamiana materiatow majacych wptyw na walory estetyczne i uzytkowe obiektu
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatdw budowlanych
zgodnie z ustawg, wykonawca winien posiadaC stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez
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inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie
materiaty znajdujace sie na terenie rob6t powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwrdci¢ szczegodlng uwage na termin uzycia materiatow. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow
przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o
niewlasciwej geometrii itp. Dla materiatow skladowanych w wiekszych iloSciach nalezy przestrzegac
instrukcji producenta/dystrybutora dotyczacych warunkéw sktadowania, ilosci warstw, warunkéw
wilgotno$ciowych i temperaturowych itp.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w obowigzujacych przepisach jako$¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jako$ci stosowany przez Wykonawce powinien byé otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych rob6t. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty mogq by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
I wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Odpowiednia
liczba i rodzaj Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajac wymagania odpowiednich norm i zwigzanych
przepisow. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptaciji materiatéw i elementow robot musza by¢
oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny by¢
uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy z
akceptacjg tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z cze$ci opisowej i

graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e projekt organizacji budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

Strona 7z 36



e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatdw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacijq
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreSlong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét,

e 7znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych
ww. dokumenty sgq wymagane przez specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy,

e jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgtoszenia zakoriczenia robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq
dotyczy€ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoSciq wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
podstawach: KNR, KNRW, KNNR, KNNRW, NNRNKB. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
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podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu rekojmi i gwarancji)

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartoS¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robé6t i projektu) i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych pozycijg
kosztorysowg. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét i w dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23
pazdziernika 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578).
Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw budownictwa Dz. U.
2003 r. Nr 220, poz. 2174,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SST - 1.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t przygotowawczych oraz rozbiorkowych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
rob6t wehodza;
e wykucie z muru o$cieznic stalowych,
wykucie otworow,
rozebranie $cian murowych,
rozebranie elementow betonowych i zelbetowych,
wywoz i utylizacja gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe oraz przygotowawcze
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na
drogach publicznych pochodzacych z zabrudzonych kot sprzetu budowlanego nalezy na biezaco
porzadkowac.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegolnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,
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b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektow placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikdw, niezbednych magazyndéw
pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu
materiatéw i sprzetu,

c) Opracowanie planu bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych,

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry,

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

f) SzczegGtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementdw robot,

g) wewnetrzne przepisy Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6ot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,5m,

b) wzniesC stosownie do potrzeby, tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektdw technologicznych zwigzanych z budowg oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

c) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania positkdw i przygotowywania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czystq i brudna, jadalnie,
suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej
dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdinych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére mogaq spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

g) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacq sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je w czystoSci i
nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywa¢ w miejscach przewidzianych dokumentacjg
przetargowa. Przed przystgpieniem do robét demontazowych instalacji nalezy odtaczy¢ instalacje
elektryczna, wodng, centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu
konstrukgji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na:
e sprawdzeniu kompletno$ci wykonania,
e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow pod katem ich ponownego uzycia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa;
e roboty rozbidrkowe [m?]
®  wywoz gruzu [md],
e Kkoszty organizacji budowy (wliczone w koszty posrednie).

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST- 1.1 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:
e wykucie z muru o$cieznic stalowych,
wykucie otworow,
rozebranie Scian murowych,
rozebranie elementow betonowych i zelbetowych,
wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiérki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujace przepisy i normy panstwowe.
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SST - 1.2 - STOLARKA

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;j i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych rob6t wehodzi:

- drzwi i okna zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami.

2.1. Stolarka zewnetrzna
Okna zewnetrzne uchylno-rozwierne dwudzielne z PCV, drzwi zewnetrzne jednodzielne aluminiowe o
parametrach i gabarytach zgodnych z dokumentacjg projektowa.

2.2. Okucia

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-oskmowe wykonane ze stali cynkowanej. Okucia powinny odpowiada¢
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okre$lonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oScieza, do ktdrego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ocieza, nalezy
je naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oS$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowar Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Wysokos¢ | Szerokos$¢ W nadprozu i progu Na stojaku

Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
Do 150 15+200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3 Po 2
Do 150 6 Nie mocuje sie Po 2
Powyzej 150 15+200 8 Po 1 Po 2
Powyzej 200 100 Po 2 Po 2

5.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i w przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢é w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaC kitem trwale
plastycznym lub silikonem, a szczeling przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm. Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
o$ciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie
parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych. OS$cieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem
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izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Skrzydta drzwiowe powinny by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknag¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

. , Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostaje wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajq odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest szt. wbudowanej stolarki w Swietle oScieznic. Wszystkie roboty
wymienione SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST - 1.3 - TYNKOWANIE

Kod CPV:
45410000-4 - Tynkowanie

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z ST-0

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiot - zgodnie z ST-0
Zakres robdt - zgodnie z przedmiarem robot

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét. Zgodnie z ST-0

Przyjeto systemowe rozwigzania dotyczace renowacji. Przyjety system musi posiada¢ certyfikat
obejmujacy wszystkie zaplanowane roboty potwierdzajacy, ze spetnia wymogi w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowe;.

Do podstawowych wymagan dotyczacych prac przy tynkach nalezy witasciwe przygotowanie
podtoza, ktore decyduje o uzyskaniu wtasciwych parametrow naktadanego materiatu. Niedoktadnosci w
przygotowaniu podioza zwykle przenoszg si¢ na warstwe wykonczeniowa.

Podtoze powinno by¢ réwne, suche, stabilne, jednorodne, spoiste i wolne od zanieczyszczen od
ttuszczu, o ustabilizowanej chtonno$ci. Istniejace podtoze powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem
wytrzymato$ci i przyczepno$ci. Podtoza watpliwe powinny byé wzmocnione lub usuniete i zastapione
wiasciwym przed natozeniem zapraw lub farb.

Powierzchnie pod zaprawy i wyprawy powinny by¢ szorstkie oraz zagruntowane.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacjq techniczng danego produktu przez
osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, zgodnie z wiedzg budowlang i przepisami BHP.

Z uwagi na projektowane technologie prace prowadzi¢ w temperaturach od +5 do +25°C.

2. Wymagania szczego6towe dotyczace wlasciwosci materiatdw budowlanych

Gotowe zaprawy murarskie do uzupetnienia ubytkéw w podtozach z cegiet oparte o cement, wapno,
piasek i dodatki uszlachetniajace o nastepujacych parametrach:

- gesto$¢ objetosciowa 1,6 kg/m?,

- wielko$¢ ziarna 1,6 mm,

- kolor szary,

- iloS¢ wody niezbedna do wymieszania - 0,22 I/kg,

- temperatura stosowania + 5 do 25°C,

- max. grubo$¢ warstwy do 15 mm,

- Czas zuzycia zaprawy — do 3 godz.,

- czas otwarty — okoto 20 min,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie- wieksza od 8,0 MPa,

- wytrzymato$¢ na zginanie — wieksza od 3,0 MPa,

- termin przydatno$ci do uzycia — min. 1 rok.

Ptyny do odgrzybiania i usuwania glonéw - ptynny roztwor, ktory wnika gteboko w substancje muru
niszczac rozwoj zarodnikéw roslin oparty o pochodne izotiazoliny.

Ptyny neutralizujgc do przygotowania powierzchni otynkowanych pod malowanie, ktére chronig przed
wptywami atmosferycznymi i zapobiegajg zagrzybianiu Sciany, wyréwnujg roznice w chfonnosci
podioza, utwardzajq stare piaskujgce sie tynki.
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Zaprawy wyréwnujace do naprawy matych ubytkébw na powierzchniach betonowych oraz do
wyréwnywania powierzchni naprawianych wczesniej. Grubos¢ naktadanej warstwy 2 — 8 mm. Zaprawy
wykonane z cementu, z piasku kwarcowego, suchych dyspersji zywic syntetycznych, dodatki
modyfikujace.

Orientacyjne dane techniczne:

- gesto$¢ nasypowa 1,2 kg/dms,

- ilo$¢ wody 0,28 I/kg,

- Zuzycie — ok. 1,7 kg/m2,

- temperatura stosowania od + 5°C do +25°C,

- minimalna grubos¢ warstwy wieksza od 2 mm,

- maksymalna grubos¢ warstwy mniejsza od 8 mm,

- Czas zuzycia przygotowanej zaprawy ok. 2 godz.,

- przyczepno$¢ do podtoza wieksza od 1,2 MPa, po 28 dniach wigksza od 14,3 MPa,
- termin przydatnosci do 1 roku.

Ptyny gruntujace pod tynki szpachlowe w biatym lub szarym kolorze oparte 0 wodne dyspersje zywic
syntetycznych, wypetniacze mineralne i pigmenty.

Tynki podktadowe do wykonania réwnej, jednorodnej mineralnej warstwy podktadowej pod tynki
szlachetne i cienkowarstwowe oparte o piasek, cement, wapno hydratyzowane, dodatki modyfikujace.
Orientacyjne parametry:

- ciezar objeto$ciowy zwigzanego tynku 1,7 g/cms,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie wieksza od 2,5 MPa,

- wytrzymato$¢ na zginanie wigksza od 1,10 MPa,

- przyczepno$¢ wigksza od 0,2 MPa,

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego ok. 7,

- zalecana ilos¢ wody zarobowej 0,25 I/kg,

- grubos¢ jednorazowo nanoszonej warstwy 20 mm,

- czas uzycia zaprawy od 1 do 2 godz.

Obrzutki cementowe do poprawienia przyczepno$ci podioza dla tynkéw podktadowych, wyréwnania
chtonno$ci podtoza oparte o cement, piasek, domieszki modyfikujace.
Orientacyjne dane techniczne:

- max. wielkos¢ ziaren 3,0 mm,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie wieksza od 2,5 MPa,

- przyczepno$¢ wigksza od 0,3 MPa,

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego 7,4,

- zalecana ilos¢ wody zarobowej 0,48 I/kg,

- grubo$¢ nanoszonej warstwy 3 — 5 mm,

- Czas zuzycia zaprawy do 2 godz.,

- czas petnego zwigzania okoto 3 dni.

Tynk szpachlowy drobnoziarnisty

Dane techniczne:

- max. wielkos¢ ziaren 1,0 mm,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie wieksza od 1,3 MPa,
- wytrzymato$¢ na zginanie wigksza od 0,5 MPa,
- przyczepno$¢ wigksza od 0,1 MPa,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 8,0,

- zalecana ilos¢ wody zarobowej 8-9,5 1/25 kg,
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- grubo$¢ nanoszonej warstwy 1 -3 mm,
- czas petnego zwigzania okotfo 3 dni.
Zuzycie: ok. 5,0-6,0 kg/m?2.

Magazynowanie:
Przechowywa¢ w suchym miejscu w warunkach jak dla cementu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi
1 rok od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Profile wykoniczeniowe: do potaczenia ze stolarkg, dylatacje, krawedzie zewnetrzne.
Tasmy uszczelniajgce samoprzylepne wstepnie sprasowane, rozprezajagce sie po uwolnieniu do
wypetnienia szczelin od 2 do 20 mm na potaczeniu réznych elementéw budowlanych.

2.1. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robé6t budowlanych
WI/g ogolnych wymagan zawartych w ST-0.

2.2. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
WI/g ogdlnych wymagan zawartych w ST-0.

2.3. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych
Badania podfoza i jego przygotowanie:
- rozpoznanie rodzaju materiatu uzytego do wykonania podfoza przez jego podgrzewanie /podioza
mineralne nie reagujg na ciepto/,
- ocena twardosci podioza przy uzyciu Srubokretu, jesli tatwo rysuje i zagtebia sie to podtoze nie jest
stabilne,
- oczyszczenie zabrudzonych powierzchni szczotkami i wodg pod ciSnieniem z detergentami; lub za
pomocg piaskowania,
- ocena przyczepno$ci podioza poprzez ostukiwanie mtotkiem,
- zbadanie nasigkliwosci podioza poprzez polewanie wodg, jesli nasigka to uznajemy, ze podioze jest
dobrze ssace,
- zatozenie gipsowych fatek na peknigcia podtozy celem stwierdzenia czy jest mokre,
- dokonanie ogledzin czy nie ma kapilarnego podsigkania wody i wykwitow solnych,
- na pofaczeniach ocieplenia z o$cieznicami zastosowac profile wykonczeniowe,
- potaczenie ocieplenia z elementami budowlanymi wypemi¢ tasmg uszczelniajaca,
- narozniki gorne i dolne otworéw wzmocni¢ dodatkowo pasami siatki o wym. 20x45 cm celem
uniknigcia uko$nych peknie¢,
- krawedzie wypukte wzmocni¢ naroznikami aluminiowymi,
- ubytki w podtozu po ich oczyszczeniu uzupetni¢ tynkiem podktadowym,
- rysy i pekniecia zaszpachlowac zaprawg murarskg i wzmocni¢ siatkq w miare potrzeb.

Najczesciej wystepujace wady, ktérych nalezy unikac:

- brak zabezpieczenia naroznikébw otworéw okiennych i drzwiowych przez, co wystepujq
charakterystyczne, uko$ne pekniecia,

- wykorzystywanie materiatéw niewiadomego pochodzenia, ktdre powoduija rysy i pekniecia,

- niewfasciwe przerwy w pracy widoczne na potgczeniach dwoch tynkowanych powierzchni,

- zbyt mata liczba tynkarzy na rusztowaniu przez co powstajg niewtasciwe ztgcza technologiczne,

- rusztowania ustawiane zbyt blisko co jest widoczne ztgcza na poziomie podestow,

- uzywanie zbyt duzych ilosci wody do zapraw przez co powodujg wioskowate pekniecia w formie
pajeczyny,

- brak starannego wymieszania zapraw przez co powstajg smugi, nie ma odpowiedniej twardoSci i
spoistosci,
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- Zbyt mato wody w zaprawach przez co tracq twardo$¢ i spoisto$¢,

- nieczyste podtoza powodujg odspajanie si¢ tynkow, pekniecia i wykruszania,

- niestosowanie uszczelek rozprezajacych przy oknach i drzwiach a tylko silikonéw powoduje
podwiewanie i przedostawanie sie wody w warstwy izolacyjne.

Reasumujac prace nalezy prowadzi¢ starannie i wedtug specyfikacji producenta systemu.

Materiaty przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.

3. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych

W trakcie prowadzenia prac:

al sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakosciowej oraz ilo$ciowej z zatozeniami projektowymi,

b/ przygotowania podifoza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw,

wzmocnienie, wyrdwnanie w zakresie koniecznym,

¢/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtos$ci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z

projektem,

v odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze;
niz 3 na catej jej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

v odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

v dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokoSci
kondygnacji 10 mm,

v dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

3.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z przyjetymi w przedmiarze katalogowymi naktadow rzeczowych.

3.2. Odbior robdt budowlanych
Polega na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i
wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac¢ si¢ jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdéinymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykofczona wyprawg tynkarskg
powierzchnia powinna charakteryzowa¢ sie jednorodno$cig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz
brakiem miejscowych wypukto$ci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢
zgodne z og6lnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub szczegdtowymi warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.

3.3. Rozliczenie robét
Jako takie nie wystepuje. Powinno by¢ ujete w kosztach ogdlnych przedsiewziecia po stronie
Wykonawcy.

3.4. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem ST-0 a ponadto specyfikacje producenta.
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SST - 1.4 - KLADZENIE TERAKOTY

Kod CPV:
45431100-8 - Kfadzenie terakoty

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z ST-0.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiot - zgodnie z ST-0.
Zakres - zgodnie z przedmiarem robot.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale
z nig potgczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

Podtoga - stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa.

2. Wymagania szczego6towe dotyczace wlasciwosci materiatdw budowlanych
Zgodnie z ST-0.

MATERIALY

- szlichta cementowa (0 wytrzymato$ci na $ciskanie min. 25 MPa),
- gres na zaprawie klejacej elastycznej,

- ptytka kwasoodporna Argielith.

2.1. Parametry techniczne pltytek podtogowych

Lp. Parametry normowe Norma Wartosci

parametrow

1 Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3  E<3

2 Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4  min. 35

3 Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min. 5

4 Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12  odporne

5 Odporno$¢ na dziatanie srodkoéw chemicznych domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13
min. kl. B

6 Odporno$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14  min. kl. 3

7 Odporno$¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9  odporne

8 Odporno$¢ na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7  wg. skali producenta

9 Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2  wymagana

10 Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej  PN-EB ISO 10545-8 ~ Max. 9x10-6K-1

11 Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate PN-EN ISO 10545-11  ODPORNE

2.2. Parametry techniczne plytek argielith
Lp. Parametry normowe Wymagane przez DIN EN 14411 Annex G Bla UGL  Argelith
Bodenkeramik

1 Wytrzymato$¢ mechaniczna N/mm? min. 35 N/mm? ca.78,0+6,9
2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie w N ca. 16682 £ 1458
3 Wytrzymatos¢ na Scieranie max. 175 mm? ca. 113 mm?
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4 Nasigkliwo$¢ wodna max. 0,5% <0,04%

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robé6t budowlanych
W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie z ST-0.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom przez
producentow.

3. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych

3.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG i POSADZEK
Konstrukcje podiég na podtozu betonowym:
- konstrukcja podtog uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone
przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjno$¢ cieplng.
Konstrukcje poditég w pomieszczeniach mokrych:
- w konstrukcjach podtog w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowa¢ materiaty ktore muszg
zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢, w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a
posadzka wykonana szczelnie w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych),
wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz
wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowe;j.
W obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano folie w ptynie. Spadek
warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢ w
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogéinym > 1%:
- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na Sciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz pofgczona
z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do kanalizacii.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach,
w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia
materiatow.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcii
budynku (8cian, stupdw, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczes$nie szczeling izolacyjng. Szczeliny
izolacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku roznych
konstrukcji podiég. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowe;
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m, przy
dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie
powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej diugosci boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w
podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej 1/3-H/2 grubosci
podkiadu.

3.2. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH
W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac pape
podktadowq termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,2 mm) - w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi
przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowa, nalezy od strony
pomieszczenia o wiekszej wilgotno$ci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelna.

Strona 26 z 36



Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy
wykonywaniu podkfadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwg z folii
polietylenowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajacg do podioza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ réwna i czysta, pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢
rowniez gtadka. Izolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

3.3. WYKONYWANIE PODKLADOW
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Zastosowano podktad zbrojony witdknami polipropylenowymi w ilo$ci 0,9 kg/m3i 0,6 kg/m3.
Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrdwnawczej lub
odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
al w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o roznigcych sie wymiarach.
Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1. Jezeli
projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany | lub piasek uszlachetniony. Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych
mogq by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialno$¢ lub
modyfikujace wiasciwosci techniczne zapraw i betondéw. Rodzaj domieszki i jej iloS¢ powinna by¢
okre$lona przez laboratorium zaktadowe. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw
cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe
cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie sktadnikow
wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg
(5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng
lub gestoplastyczna. llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloci
niezbednej; ilo§¢ cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe
cementowg lub mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fata, przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach
- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej W ciggu pierwszych 7 dni podkiad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
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3.4. WYKONYWANIE POSADZEK
Posadzki z gresu (terrakota) - kamieni sztucznych
Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktdry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymato$¢ podktadu rodzaj i gatunek plytek, a w odniesieniu do posadzek o wiasciwo$ciach
chemoodpornych - wymagane materiaty potgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji
chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okre$li¢ wielkos¢
spadéw posadzki, rozmieszczenie wpustow podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okre$lonych w projekcie z tym, ze:
al posadzki zwykte - na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 MPa, a
na zginanie co najmniej 3 MPa,
b/ posadzki chemoodporne - na podktadach cementowych o wytrzymato$ci co najmniej 20 MPa, a na
zginanie co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej C-12/15.
Posadzki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym, Ze odlegto$¢ najmniejszego
punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.
Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajace
polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem. Do wykonywania posadzek z ptytek
mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z probami ciSnieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w ktorych wykonuije sie
posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin. W
pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inacze;.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢é wykonana na linii wododziatu.
Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny byC zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢
szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$C spoin powinna by¢
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na | m i 3 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.
Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz
przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle potaczona z podktadem.
Posadzke z plytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w
czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-
proc. roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi€ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu
(spadku). Nieréwno$ci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzka nie
powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej diugosci laty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i
szeroko$ci posadzki.

4. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

4.1. ODBIORY MATERIALOW
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
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Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych. Odbior posadzki powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania posadzki,

c/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostopadto$ci nalezy
wykona¢ za pomocq naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a
szeroko$cig spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i
prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonaé przez ogledziny.

4.2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z ST-0.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtdg i wyktadzin oraz 1 mb cokolikow.

4.3. Odbior robét budowlanych
Zgodnie z ST-0
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

4.4. Rozliczenie robot
Zgodnie z ST-0.

4.5. Dokumenty odniesienia
10.1. Zgodnie z ST-0.

NORMY:

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
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SST -1.5- ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV:
45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru rob6t malarskich. Sciany powinny by¢é pomalowane 2x farbami zmywalnymi o
podwyzszonym wspotczynniku odporno$ci na substancje chemiczne w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem (przed malowaniem sciany oczysci¢ z zaprawy i odkurzyc).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
e farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcieficzalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e |akiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
e |akiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,
e |akiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
e Srodki gruntujace.

3. SPRZET
Potrzebny sprzet i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle, ci$nieniowe aparaty malarskie.
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4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podioze
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:

beton,

tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipSowo-wapienny, gipsowy,
tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

drewno,

materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilSniowa itp.),

elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete
lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykle:

a)

nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.

Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wymagania dotyczace podtozy pod tynki sa nastepuijace:

1.
2.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$é
nie wieksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg
posiadajacq aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate
techniczna.

Podtoza z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu , wykwitdw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
ttuszczu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Warunki prowadzenia kontroli
Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

e po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkow,

® nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podiozy nalezy przeprowadzic po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia,
czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

e podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢,

e podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-b-
10020:1968. Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzic metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970. Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w
rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni
stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢
wilgotno$¢ metodq suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami
przedstawionymi jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majace na celu
usuniecie niezgodnosci. Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a
wyniki kontroli nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0 stopni C.

W temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20 stopni C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpoczaé , jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wioknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.

Najwieksza wilgotno$¢

Rodzaj farby podioza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

3
6
4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

Gruntowanie
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobdéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wystepuje:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
— kozuch,
- $lady ple$ni,
- trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
— nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
— obce wtrgcenia,
- zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
—  Zbrylenie,
— obce wtrgcenie,
- zapach gnilny,
- $lady ple$ni.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
stawiane podiozom.
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Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowanej farby i zadanej jakoSci
robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
oSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

— wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,

— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przySciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Wymagania w stosunku do powtok farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkdéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, prze$witow podtoza, plam, $ladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawiania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie
powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentdw i wypetniaczy.

6.3. Wymagania w stosunku do powtok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc:
a) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkdéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladow pedzla: nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia
sie powloki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacej rodzajowi faktury podtoza,
) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe prze$wity podtoza.

6.4. Wymagania w stosunku do powtok farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc:
d) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkdéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
e) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witdw i $laddw pedzla: nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia
sie powtoki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury podtoza,
zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
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Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujgcym lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powioki z farb mineralnych powinny:

a)
b)

c)
d)

e)

rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow — nie powinny za$ Sciera¢
sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

nie mie¢ $ladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

nie mie przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a)

b)
c)
d)

na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powfoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20 cm2,

chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,
$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.5. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 stopni C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior robot malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.6. Badania w czasie robot

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a)

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,
sprawdzenie przyczepnosSci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, p 10 oczek w kazdg
strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie, na podiozach drewnianych i metalowych —
metodq opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomocg
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
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szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Ocena jako$ci powtok malarskich

Jezeli badania jw. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze
powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu
niezgodnos$ci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac w formie protokotu
kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét - zgodnie z punktem 6 ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okre$lajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania
prac malarskich. Zgodnos¢ wykonywania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych podanych w niniejszych
warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg
by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokdt odbioru powinien zawierac: ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamdwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

Opracowat:
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