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Pz obras 2 7

Nazwa
opracowania:

Rement budynku agregatu pradotwérczego |
wraz w wymiana agregatu

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

| Adres Obiektu:

| \ 33-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12

Nazwa i adres
Inwestora

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH,
UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

Jednostka
projektowa

Pracownia Projektowa PAWLAK Piotr Pawlak
ul B. Prusa 127G

33-300 Nowy Sacz

mail: piotr@pracownia-pawlak.com

tel. 018 449 07 39 fax 018 449 007 39

Projektowat:

mgr inz. Piotr Zuchowski

upr. proj. nr MAP/0064/POOK/04

w specjalnodci konstrukcyjno — budowlanej
mgr inz. Piotr Pawlak

upr. proj. nr MAP/0082/PWBE/15

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
elektrycznych

mgr inz. arch. Jakub Butscher-
Schoneich

upr. proj. nr MPOIA/0062/2015

w specjalnosci architektura

Spis zawartosci

Oswiadczenie projektantéw
Projekt architektoniczno-budowlany
B1. branza konstrukcje budowlane

© >

projektu: B2. branza instalacje elektryczne
B3. Branza architektura
| EGZ | | Kwiecieri 2018




OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:
i =7
I APPSO / -

Nazwa
opracowania:

Rement budynku agregatu pradotwdrczego
wraz w wymiang agregatu

| Adres Obiektu:

l l 33-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12

Nazwa i adres
Inwestora

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH,
UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
z zasadami wiedzy technicznej w grudniu 2016r.

Projektowat:

] /N
mgr inz. Piotr Zuchowski / SJ
upr. proj. nr MAP/0064/POOK/04 t\:,/ 4 J\
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej ( 7
mgr inz. Piotr Pawlak ) -
upr. proj. nr MAP/0082/PWBE/15 (g
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen P | Jm—
elektrycznych = /
mgr inz. arch. Jakub Butscher- _—— O,
Schéneich 7~ 7/ ol Nl
upr. proj. nr MPOIA/0062/2015 ) g 2= Jot /&'—- .
w specjalnosci architektura / Tt
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[ . MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2015,
. OKREGOWA
Y1 Z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP Ol1B/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudoia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946}, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), § 10 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. = 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika
ur. dnia 12.02.1989 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0082/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyéh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj:

1. Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej \K \N \ R
dr inz, Zygmunt Rawicki A \ i Y
2. Cdonek Skladu Orzekajacego =

megr inz Ryszard Damijan

3. Czlonck Skiadu Orzekajgcego , i ".-f
inz, Zygmunt Salwinski 4

Olrzymuja:
1.  Pan Piotr Pawlak .,
ul. Boleslawa Prusu 140 a Za ZgOanSC z Orygjna*e
33-300 Nowy Sacz m
2 Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
——

data podpis
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INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numarze weiyhikacypwym:

MAP-25X-SBW-NGU *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0355/15
adres zamieszkania ul. Prusa 1404, 33-300 Nowy 53cz

jest cdonkiem Matopolskiej Okregows] Izby Inzynier 6w Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-07-31 roku priez:

Stanistaw Karczmarezyk, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownichwa.

12godnie art. 5 Ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednid 2001 (. o podpisk € lektronkinym {Di. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac)

elektroniane) opatizona baapiecamym podpisem elektronkznym weryfikowanym pr2y pomoty waznego kwalffikowanega cartyfikatu sy
dwnowazne podwigledem skutkdw prawnych dokumentom opatraonym podpisa miwdasnorgzanymi.|

¢ Weryhikaz)s poprawnosal danye hw ninles2ym 2awRA2e nill MOzNa sprawdzi 1a pamocy numer Lwe ryfikacyinego 2adwiadzema m
stronle Polskia) by Inzyniaidw Budownkitwa www.plibong.pl lub kontaktupe sig 2 biuram wiadzwwa) Okiggowe) by Inzyniardw
Budowy nictwa.
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B1

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA KONSTRUKCJE
BUDOWLANE

'/’j—;’éfl‘/f “E2EIE

Nazwa
opracowania:

Remeont-budynku agregatu pradotwérczego wraz w wymiang
agregatu

| Stadium:

| [ PROJEKT WYKONAWCZY

| Adres Obiektu:

| | 33-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12

Nazwa i adres AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH,
. - A
Inwestora UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAW
Pracownia Projektowa PAWLAK Piotr Pawlak
ul B. Prusa 127G
Jed.nOStka 33-300 Nowy Sacz
projektowa mail: piotr@pracownia-pawlak.com
tel. 018 449 07 39 fax 018 449 007 39
= / —
. mgr inz. Piotr Zuchowski I
Projektowat: upr. proj. nr MAP/0064/POOK/04 [\ \
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlaneg/ \ _




1.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

wyniki obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych
czesc¢ rysunkowa
rys. nr 1 - Rzut budynku agregatorownii

2 - Fundament pod urzedzenie - rysunek zbrojeniowy

dokumenty

a) zaswiadczenie z wiasciwej izby

1:50
1:50



Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
7 ?.’&—"c%;—., C I

Remeontbudynku agregatu pradotwérczego eraz Zz wymiana agregatu
33-340 Stary Sacz, ul. Wegierska 12

Zatozenia materiatowe:

Zatozono odpér gruntu g 0,15 MPa

Materialy konstrukcyjne:

BETON B20 - elementy zelbetowe: plyta fundamentowa pod urzadzenie
STAL RB 500W, BSt 500S - zbrojenie giéwne: #12,

STAL A0 (St0S b) — zbrojenie pomocnicze: ¢ 6

STAL St3S — stal ksztattowa (przekroje walcowane)

1.0 Obciazenie dzialajace na potaé dachowa.
1.1 Obciazenie state
7° - kat pochylenia potaci dachowej [stopnie]

1.2 Obciazenie zmienne potaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie $niegiem - przyjeto STREFE 3

1,38  kN/m? - obcigzenie charakterystyczne $niegiem
0,80 - wspotczynnik ksztattu dachu
1,5 - wspbtczynnik

1,66  kN/m? - obcigzenie na m2 rzutu polaci dachowej

1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA IlI- teren A

010  kN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 polaci dachowej - parcie
-0,87 KN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 potaci dachowej - ssanie
068 kN/m? - strona nawietrzna parcie na $ciane
-0,34  kN/m? - strona zawietrzna ssanie na $cianie

2. NADPROZE:

2,1 Poz. Ns-1 2xIPE 80 nadproza na belkach stalowych o diugosci do 70cm.
2 ilo$¢ dwuteownikéw w nadprozu

46,96 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
2,88 kNm moment zginajgcy przestowy
16,44 kN sita poprzeczna
70 cm rozpieto$¢ nadprozg
71,91 Mpa Maksymalne naprezenie
0,04 cm Maksymalne ugiecie
0,35 cm Ugiecie dopuszczalne

Uwagi og6lne odno$nie wykonania nadprozy stalowych

* wytrasowac $ciang dla belki stalowej -

* obsadzi¢ belke stalowa doktadnie klinujgc (kliny stalowe) strop i Sciane nad belkg oraz sciane pod belkg
* po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do trasowania sciany pod belke z drugiej strony

* po zatoZeniu belek nalezy je skreci¢ M-16 w tulejach dystansowych w 1/3 rozpigtosci

* starannie podklinowa¢ klinami stalowymi strop i Sciane nad belkami

* po zwigzaniu zaprawy mozna przystapic do wybicia otworéw w $cianie.

o stopki belek osiatkowac siatkg Rabitza

e cato$¢ wyszpaldowaé

3. FUNDAMENTY:

15 kN ciezar urzgdzenia Model E DZ XX 0110 110kVA

3,1 Poz. Pi-1 gr. 35cm plyta fundamentowa pod urzadzenie.



35 - wymiary: grubos$¢ [cm])
245 kN obcigzenie catkowite fundamentu
0,07 MPa $rednie naprezenia pod stopa
Przyjeto piyte pod urzadzenie gr. 35cm.
Zbrojenie dolne ptyty fundamentowej wykonaé w formie siatki #12 co 20cm w obydwu kierunkach.
Zbrojenie gorne plyty fundamentowej wykona¢ w formie siatki #12co 20cm w obydwu kierunkach.
UWAGA: Zwréci¢ szczeg6ina uwage na dozbrojenie narozy i obwodowe plyty fundamentowej.

UWAGI OGOLNE

1.W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonosnego lub nasypowego
nalezy jg wybra¢ do poziomu gruntu rodzimego i wypetni¢ chudym betonem.

2. Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednia atesty.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wediug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
4. Wszelkie zmianvw rozwiazaniu konstrukcvino- materialowvm wymaaaia pisemnei akceptacii proiektanta.

projektowat: A A
mgr inz Piotr Zuchowski \

myge feg Pt
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|_. \“ =
baz gran N R il
nr ewid.: MAP/0084/PLGI/04
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Posadowienie urzadznia Model E DZ XX 0110 110kVA o wymiarze zewnetrznycm
(WxLxH) 1000x2900x1710mm i wadze 1410kg wykonac na plycie fundamentowej
2. Posadowienie plyty przyjeto na podsypce 2wirowej o wskazniku zageszczenia 15>0,97,
wowczas posadowienie nastapi w gruntach, dla ktérych przyjeto qmax=0,15 MPa.
3. Na podsypce 2wirowej nalezy wykona¢ podkiad z betonu chudego gr. min 15cm.
4. \Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ odpowiednie aktualne atesly i

certyfikaty wymagane przepisami szczegdlowymi.
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| Stadium:
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I | 33-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12

Nazwa i adres
Inwestora
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UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

Jednostka
projektowa

Pracownia Projektowa PAWLAK Piotr Pawlak
ul B. Prusa 127G

33-300 Nowy Sacz

mail: piotr@pracownia-pawlak.com

tel. 018 449 07 39 fax 018 449 007 39

Projektowat:

mgr inz. Piotr Pawlak
upr. proj. nr MAP/0082/PWBE/15 ( S
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych \V

Remont budynku agregatu pradotwoérczego wraz w wymiang
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1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wymiana agregatu pradotworczego Agencji

Rezerw Materialowych w Starym Saczu. Dodatkowo nalezy utozy¢ nowe okablowanie relacji

RGnN — Agregatownia, RGnN - Hydrofornia.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

Podktady architektoniczno — budowlane.

Opracowania miedzybranzowe.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Warunki techniczne przylgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ZE w
Bielsku Biatej nr. : WP/006659/2016/006R04 z dnia 24.03.2016r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU nr
75/2002, poz. 690 z pdZzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623).
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w budownictwie. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-EN 62305-1,-2 -3, -4 Ochrona odgromowa.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr.109

poz.719 z 2010 roku).

1.12.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku

w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz.998)



Normy i inne dokumenty:

PN-EN 61330:2001 Stacje transtormatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na
niskie napiecie,

PN-EN 60439-1:2003/A1:2004+AC1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Czesc |: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu,

PN-EN 62271-1: 2009 ,,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgsé 1:
Postanowienia wspolne™;

PN-EN 62271-202:2010 ,,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czesé
202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napiecie”;
PN-EN 62271-200:2007 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgsé
200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe
powyzej [kV do 52kV wigcznie™;

PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 ..Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1:
Zestawy badane w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pozniejszych zmian.

PN-EN 60439-5:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czesé 5: Wymagania
szczegotowe dotyczace zestawow do rozdzialu w sieciach publicznych,

PN-EN 62208:2006 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Czes¢é |
Postanowienia ogdlne,

PN-EN 50274-1:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych,

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostonigte. Wytyczne
badania w warunkach wytadowania tukowego, powstalego w wyniku zwarcia
wewnetrznego,

PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw

pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych. Wymagania ogdlne,



PN-EN 61000-6-1:2008 Kompatybilnoéé¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czg$¢ 6-1: Normy
ogble — Odporno$é w $rodowiskach: mieszkalnym, handlowym 1 lekko
uprzemystowionym,

PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od
1kV

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

PN-EN 50102:2002 Stopnie ochrony przed zewngtrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK).

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przodéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-EN 61293:2000 — Znakowanie urzadzef elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego.

PN-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-91/E-05010 — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czg$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-76/E-01200 — Symbole graficzne ogdlnie stosowane w elektryce

PN-83/E-01221 — Plany instalacji — symbole graficzne

PE-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-N-1256/02 Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja



1.3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:
- wymiang agregatu pradotworczego na nowy o mocy 100kVA
- zabudowg w miejsce roziacznika bezpiecznikowego wylgcznika z napedem silnikowym na

zasilaniu do agregatowni

- rozbudowg RGnN o nowy uklad SZR sterujacy pracg 4 wylacznikow kompaktowych z napedem -
silnikowym (ATL 900)

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Wymiana agregatu Agencji Rezerw Materialowych

2.1.1. Wymiana agregatu

Dla potrzeb zasilania rezerwowego obiektéw Agencji Rezerw Materialowych w Starym
Sgczu  projektuje si¢ zabudowe nowego agregatu ktéry zastagpi istniejacg na obiekcie
wyeksploatowang jednostke starego typu.
Dobrano agregat pradotworczy w wersji otwartej z rozruchem automatycznym.

Agregat nowy, wyprodukowany w 2018 r na terenie UE, posiadajacy certyfikaty CE na UE.

Cechy agregatu:

Moc zespotu:.

Moc do pracy dorywczej
Prad znamionowy
Czestotliwo$é:

Napiecie znamionowe:
Typ silnika:

Typ pradnicy:

Panel sterowania:

Integralny zbiornik paliwa:

Instalacja elektryczna:
Wymiary
Waga

100 kVA / 80 kW

110 kVA / 88 kW

144 +/-1A

50 Hz

230/400V cos fi - 0,8

4 cylindrowy, diesel, 1500 obr/min
Synchroniczna z AVR
Reczny/automat, LCD
Min. 170 L.
Akumulatory 12/24V
Max. 2900x1050x1710
Max. 1410 kg



Dane silnika:

- wirysk bezposredni

- mechaniczny/elektryczny system regulacji

- 12/24V system zasilania uktadu samoczynnego zalaczenia agregatu oraz systemu fadownia
- wymienny filtr powietrza, paliwa, oleju

- wentylator przystosowany do pracy w trudnych warunkach

- gigtka rura do tankowania

- przemystowy typ thumika, rury wydechowej, oraz kompensatora drgan

-automatyczne  prace utrzymaniowe wedlug zadanego harmonogramu  (mozliwosé
programowania)

- chtodzony ciecza

Dane pradnicy:

- bezszczotkowa

- jednotozyskowa

- alternator wyposazony w 4 polowy pierscien zapobiegajacy powstawaniu harmonicznych
- typ izolacji H

- stopiefi ochrony IP23

- samowzbudna

- automatyczny regulator napiccia

Uklad sterujacy:

Ochrona:

-zbyt wysoka temperatury wody

-niskie ci$nienie oleju

- zbyt wysoka/niska predkos¢ silnka

-niski poziom chiodziwa

-system zdalnego monitorowania

-przycisk start/stop

Panel sterujacy:

- ekran LCD

- fadowarka beterii

- Port USB, RS-485



2.1.2. Modernizacja RGnN

W zwigzku z zabudowa nowego agregatu pradotwdrczego nalezy zmodernizowaé
istniejaca  RGnN. Projektuje sie wymiane roziacznika bezpiecznikowego stanowiacego
zabezpieczenie obwodu agregatu pradotworczego na wylaeznik z napedem silnikowym sterowany
z projektowanego uktadu SZR. W zwigzku ze zmiana systemu zasilania rezerwowego (istniejace
3 wytaczniki silnikowe + projektowany dodatkowy dla potrzeb obwodu agregatu) nalezy
wymieni¢ uktad SZR z uktadu sterujacego 3 wytacznikami (ATL 800) na ukfad 4 wytgcznikow
(ATL 900).

2.1.3. Wymiana okablowania RGnN - Agregatornia

Istniejace okablowanie z RGnN do pomieszczenia agregatorni i hydroforni nie spetnia
wymagai - kable posiadajg uszkodzona izolacje oraz doziemienie na dwdch fazach. Stwierdza sig
iz okablowanie nie nadaje sie do eksploatacji i nie moze zosta¢ wykorzystane jako trasa zasilania
RGnN — Agregat, RGnN — Hydrofornia.
W zwiazku z powyzszym projektuje sie wykonanie nowych tras kablowych:
- YAKXS 4x240 mm?2 relacji RGnN — Agregatornia
- YKSY 7x2,5 mm2 relacji RGnN (uktad SZR — automatyka agregatu)
- UTP zelowany (RGnN — Agregatornia)
- YKY 5x10 mm2 relacji RGnN — Hydrofornia

Ukladanie kabli.

Wykopac réw kablowy wg. zaprojektolwanej trasy. Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi na
glebokosci 0,7 dla kabli nN m na 10 ¢cm. podsypce z piasku. Utozy¢ odcinki kabli zaprojektowang
trasa po spelnieniu normatywéw zabudowy kabla. Miejsca kolizji z uzbrojeniem terenu
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Po ulozeniu kabel przysypaé warstwa piasku tej samej
grubosci (10cm). Na pierwszej zageszczonej warstwie gruntu wozy¢ folig koloru niebieskiego dla
kabli nN. Na kablu co 10 m oraz przed i za rurami ochronnymi umieszczac oznaczniki kablowe z
tasmy otowianej z podaniem opisu trasy kabla, oznaczenia kabla wg normy, znaku uzytkownika i
roku utozenia kabla. Odcinki kablowe w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢
rurami ostonowymi: DVK @110 dla kabli nN (YAKXS 4x240mm2), DVK @50 dla kabli nN
(YKSY 7x2,5mm?2, YKY 5x10mm?2).



2.1.4. Prace towarzyszace

Dla dostarczanego agregatu pradotwdrczego nalezy dobraé rure spalinowa zgodng ze
specytikacja zaproponowanego urzadzenie. Uklad spalinowy nalezy wyposazy¢ w ttumik i
potaczy¢ go przystosowanym do temperatur pofaczeniem elastycznym. Ttumik nalezy mocowac
do sufitu a nastepnie rurg dwuptaszczowa wyprowadzi¢ z pomieszczenie na zewnatrz, nastepnie
wywing¢ komin minimum Im powyzej poziomu dachu. Komin spalinowy wykonaé jako

dwuptaszczowy chroniacy przed mozliwoscia poparzenia.

2.1.5. Instalacja wewnetrzna

Dodatkowo projektuje si¢ wymiang calej instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem. Dla
gniazd 230V 16A nalezy utozy¢ kabel YDY 3x2,5mm, Dla gniazd 400V 32A nalezy wykorzystaé
kabel 5x4mm2. Jako kabel oswietleniowy nalezy uzyé przewodu YDY3x1,5mm2. Dla
powyzszego zadania dobrano oprawy natynkowe LED o symbolu A1 o mocy 69W IP 66. Oprawy
awaryjne mocowac jako natynkowe LED o mocy 3W i minimalnym czasie podtrzymania lh.

W pomieszczeniu hydroforni nalezy zastosowaé dwa piece elektryczne o mocy minimum
2kW  kazdy, zalaczane z wbudowanego termostatu. Dla pomieszczenia magazynu oraz

agregatorni dobiera si¢ po jednym piecu elektrycznym o mocy minimum 2 kW kazdy.

2.1.6. Uwagi koncowe
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami. Prace

montazowe wykonywa¢ zgodnie z przepisami PBUIE, Polskimi Normami, oraz standardami

Tauron S.A o. Krakow.



3. WYKAZ RYSUNKOW:

1. SCHEMAT ZASILANIA RGnN AGENACJI REZERW MATERIALOWYCH
RZUT BUDYNKU AGREGATORNI — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SCHEMAT I ELEWACJA TABLICY TH
SCHEMAT [ ELEWACJA TABLICY TA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

(U] N

@woos

4. OBLICZENIA:

Dobor kabla RGnN - agregat

Dobér kabli dla polaczenia transformatora z rozdzielnica nN.
P__ =88kl

I,=158954<1 =2004<1.

/> k.x1, _ 1.45x200
145 1.45

Dobrano zabezpieczenie w RGnN wylacznik silnikowy 200A (wielkosci 250) oraz kabel

=158,954

zasilajacy YAKXS 4x240 mm2 ([, =272> 1 =158,954)



5. BIOZ
CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét:

- demontaz agregatu

- demontaz uktadu SZR

- wykonanie tras kablowych

- modernizacja RGnN (zabudowa nowego uktadu SZR, zabudowa wytacznika z napedem
silnikowym)

- zabudowa nowego agregatu z uktadem sterowania

- wykonanie pofaczen ochronnych, uziemien

- podpiecie obwoddw

- wykonanie pomiarow kontrolnych i ztaczenie napiecia

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- linie kablowe nN 0,4 kV
- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego

- drogi wewnetrzne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- linie kablowe nn 0,4 kV, SN w stacji trafo

- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego

- drogi wewnegtrzne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia :

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia

- zagrozenie upadku z wysokosci

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prac w poblizu linii kablowych nN oraz
rozdzielni nN

- zagrozenie przy pracach dzwigowych



- zagrozenie potracenia prze pojazdy zwiazane z ruchem pojazdow

- zagrozenia podczas stosowania narzedzi elektrycznych rgcznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych: |

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych
pradem elektrycznym.

Kazdy pracownik dopuszczony do rob6t musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany przez
Pracodawce — Wykonawce — okres waznosci kursu ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi
1 rok.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony na stanowisku roboczym.
Szkolenie to powinno polegaé na praktycznym i pogladowym instruktazu oraz omowieniu
mogacych wystapié zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajacych tym zagrozeniom.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac po wylgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Zatadunek i wyladunek bebnow z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dZwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z
kablami nalezy ustawia¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. Os bebna
nalezy wypoziomowa¢. Hamowanie obrotow bebna odbywac sie musi za pomocg deski metoda
dzwigni.

W kazdym dniu przed przystgpieniem do robdt remontowych nalezy sprawdzi¢ w rozdzielnicach
elektrycznych budowlanych sprawno$¢ wytacznikow réznicowopradowych przez nacisniecie

przycisku TEST i fakt tej proby odnotowaé w zeszycie kontrolnym.

UWAGI :
- uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
- prace wykonywa¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowiazujacymi przepisami

— PN/E, PBUE oraz BHP.
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6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny byc¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowa¢ si¢ sprzet ppoz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych

- przeglad sprawnosci elektronarzedzi — ewidencja napraw i konserwacji

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej

- szelki bezpieczenstwa przy pracach na wysokosciach

- wydzielenie stref niebezpiecznych (miejsca prowadzenia robot remontowych i montazowych)
wraz z oznakowaniem tych miejsc np. tasma BHP

- wyznaczenie ciagdw komunikacyjnych — dojscia do miejsca wykonywania robot

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej

- umieszezenie w zapleczu socjalnym nr telefondow alarmowych

- zabezpieczenie wejscia na teren budowy
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA
ARCHITEKTURA

Nazwa Remont budynku agregatu pradotwérczego wraz w wymiang
opracowania: agregatu
| Stadium: —I l PROJEKT WYKONAWCZY

| Adres Obiektu:

| | 33-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12

Nazwa i adres

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH,
UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

Inwestora
Pracownia Projektowa PAWLAK Piotr Pawlak
J ul B. Prusa 127G
ed.HOStka 33-300 Nowy Sacz
projektowa mail: piotr@pracownia-pawlak.com

tel. 018 449 07 39 fax 018 449 007 39

Projektowat:

upr. proj. nr MPOIA/0062/2015
w specjalnosci architektura




PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

NAZWA MESTCIL,

"Remont budynku agregatu pradotwdrczego wraz w wymiang agregatu.”

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
"Butscher-Schéneich Architekci" Jakub Butscher-Schéneich, ul. Podwale 34, Nowy Sacz 33-300

INWESTOR: AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH, UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA
ADRES INWESTYCJI: 33-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12
KATEGORIA OBIEKTU: XVIII

. . . Imig i nazwisko
Zakres opracowania i specjalnosc Nr uprawnien Podpis

Vs 4
>
ARCHITEKTURA mgr inZ. arch. i 7 K_ /&
PROJEKTANT Jakub Butscher-Schoneich upr. MPOIA/062/2015 %, B
] _.
/ S

Nowy Sacz, KWIECIEN 2018

*nr 1 dla urzedu * nr 2 archiwalny nadzoru* nr3 archiwalny inwestora *nr 4 roboczy* nr 5 roboczy
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A. Dokumenty formalno - prawne.

A.1. Oé$wiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany oSwiadczam iz projekt wykonawczy:
U TEC TN
"Rement budynku agregatu pradotwdrczego wraz w wymiang agregatu.”
Pofozona na:
,33-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12,
inwestor:
AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH, UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ust
4 ustawy prawa budowlanego z dnia 07 lipca 1994, wraz p6znigjszymi zmianami)

Imig i nazwisko Podpis

Zakres opracowania i specjalnos¢ L
P hec Nr uprawnier

¥ —
~
ARCHITEKTURA mgr in. arch. . XE
PROJEKTANT Jakub Butscher-Schoneich upr. MPOINV062/2015 (] F—r ;&) 2

Nowy Sacz, KWIECIEN 2018
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A.2. Uprawnienia projektantéw do samodzielnego petnienia funkcji technicznych w budownictwie i
zaSwiadczenia o przynaleznos$ci izb branzowych.
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Jakub Butscher-Schoneich upr. MPOIA/062/2015
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B. Architektura

B.1.  Czest opisowa — opis techniczny.

B.1.1. Podstawy opracowania.

1] zlecenie ,Pracownia Projektowa PAWLAK” Piotr Pawlak, 33-300 Nowy Sacz, ul. B. Prusa 127G
|2| materiaty projektowe
13| akty prawne i normy obowiazujace w projektowaniu.

B.1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego pod nazwa "Remont budynku agregatu pradotwérczego wraz v
wymiang agregatu.”.

B.1.3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania stanowi:
1] Budowe chodnika z podjazdem do istniejacej drogi wewnetrzne;.
|2 Wymiane urzadzen technicznych [wg opracowan poszczegolnych branz]
131  Remont elewacji zewngtrznych wraz z termomodernizacjq $cian zewnetrznych [nie dotyczy dachul.
|4]  Wymiang warstw wykoriczeniowych [posadzka, $ciany, sufit] w pomieszczeniach agregatu i magazynu.
15|  Wymiane $lusarki na drzwi aluminiowe.
|6] Wymiane parapetéw zewngtrznych.
|7] Wykonanie przedtuzenia obrébek blacharskich attyki budynku.
UWAGAI:

|1| Termomodernizacija nie stanowi i nie ma na celu podniesienia klasyfikacji budynku do warto$ci i minimalnyct
wartosci o ktorych mowa a w §328 i §329 rozporzadzenia'. Wykonanie modernizacji termicznej ma na cell
zmniejszenie relatywne zapotrzebowania na energie oraz zwiekszenie bezpieczenstwa istniejacych urzadzen
instalacji wewnetrznych.

B.1.4. Formai funkcja projektowanego budynku.

Budynek stanowi obiekt techniczny. Funkcja budynku jest pomieszczenie hydroforni, agregatu pradotworczego ora;
fpomieszczenie magazynowe do przechowywania urzadzenia do celow przeciw pozarowych. Funkcja nie uleg:
zmianie.

'Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 Nr 75, poz
580 1. Dz.U. 2 2015 1. poz. 1422.
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B.1.5. Zestawienie powierzchni kondygnacji i program uzytkowy budynku

Zestawienie powierzchni PIWNICY (KONDYGNACJA -1)

Lp. | Nazwa _ Powierzchnia
01 HYDROFORNIA 552 | m
02 AGREGATORNIA 1366 | mw2
03 MAGAZYN 1387 | w2
SUMA POWIERZCHNI ] 8275 | mm

B.1.6. Rozwiazania materiatowe elementéw i rob6t projektowanych.

B.1.6.1. Sciany.

B.1.6.1.a. Sciany zewnetrzne.

Tynki w $cianach zewnetrznych nalezy sku¢ i ocieplic na catej wysokosci $cian zewnetrznych styropianem
grubosci 15cm o wspotezynniku 0,040 W/mK. Montaz wykonaé na kleju, kotwiac do $ciany. Tynk cienkowarstwow
gtadki na siatce. Dobor sposobu montaz oraz technologia wykonania wg systemu wybranego producenta. Kolo
ynkow zewnetrznych w odcieniu grafitowym. Wykonaé na wysokosci 50cm od dotu cokoét w kolorze $lusarki. Cokot
Parby odpornej na zabrudzenia tatwo zmywalnej w technologi samoczyszczenia. Gorng cze$¢ wykonywaneg:
ocieplenia zabezpieczy¢ obrobka blacharska.

UWAGI:

|1] Istniejaca rynne nalezy odsuna¢é i zamontowa¢ w niezmienionej formie na nowej warstwie na warstwir
ocieplenia projektowanego. Zamontowa¢ szczelne kolanko pomiedzy wyjsciem z rynny a pionem rynny.

|2| Zdemontowac istniejace siatki na oknach bez odtwarzania [wytyczne inwestora].

I3] Wykona¢ otwory w miejscach istniejacych goérotworéw na $cianie i zabezpieczy¢ kratka przed owadami,
zwierzetami.

|4] Istniejacy wypust hydrantowy przedtuzyg.

5] Istniejace przetaczniki, zwéd odgromowy, lampy, kamery, sygnalizacja alarmowa oraz pozostate element
wykonac lub zamontowa¢ powtdrnie wg sposobu okre$lonego w opracowaniu branzy elekiryczne;j.

6] Na styku z istniejacq obrobka blacharska attyki wykona¢ obrobke blacharska z materiatu istniejacej obrobk
blacharskiej. Nie demontowat istniejacych obrébek blacharskich. Przedtuzenie nalezy zamontowa¢ do $cian
i wysuna¢ 5cm ponad ocieplenie wykonywane. Wykonaé okapnik (zagigcie).

|7] Na Scianie od strony pétnocnej zamontowaé brakujace kratki od wentylacii.

18] Na narozach wykona¢ katowniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem ocieplenia o dugosci 5cm na kazd:
sciang i wysoko$ci 16cm od poziomu chodnika. Dotyczy rowniez otworow drzwiowych.

B.1.6.1.b. Sciany wewnetrzne.

Sciany wewngtrzne oraz sufity nalezy pomalowaé na oczyszczona i zabezpieczong (zagruntowana) powierzchnis
|(technologia przygotowania $cian i wykonania warstw malarskich wg wytycznych i systemu wybranego producenta)
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Sciany pomieszczenia wykonat z farby plamoodpornej (klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EI
13300) odpornej na intensywne Scieranie (czyszczenie na mokro elementami szorstkimi), nienasiakliwej
lumozliwiajacej fatwe usuwanie zabrudzen i odpornej na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne

Naroza otworow drzwiowych zabezpieczy¢ kafownikiem zabezpieczajacym przed obiciem do wysokosei nir
mniejszej niz 160cm od poziomu podtogi w stanie wykoriczonym.

B.1.6. 1.c. Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Podkucia i wykucia nalezy zabezpieczy¢ i wykoriczy¢ tynkiem cementowym. Nadproza w poszerzanych otworact
drzwiowych w wypadku stwierdzenia braku odpowiedniej szerokosci konstrukcyjnej nalezy wymieni¢. Wykucia otworn

wentylacyjnego nalezy wykona¢ po wykonaniu nadproza. Szczeg6ly rozwiazan konstrukcyjnych wg opracowani:
IbranZy konstrukcyjne;.

Istniejace posadzki przeznaczone do demontazu nalezy sku¢ do warstwy wylewki i oczyScic przed przystapienien
do dalszych prac wykoriczeniowych.

Tynki zewngtrzna naleZy sku¢ do warstwy materiatu konstrukcyjnego $cian bez znacznego uszkodzenia struktur
materiatowe] Scian. Powierzchnie nalezy oczyscic | zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologi wybranego producenta.

Zakres demontaZu urzadzen instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych wg opracowan danej branzy.
Nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacej opaski wokét budynku wykonanego z ptyt chodnikowych.

B.1.6.1 .d: Malowanie

Malowanie Scian wykona¢ po uprzednim szpachlowaniu i wyréwnaniu podtoza w celu likwidacji rys, peknie¢
nierownej faktury. Przed malowaniem wszystkie powierzchnie wyczyScic z pytow i zagruntowaé preparatem np. typt
LCeresit CT17" lub ,Atlas Uni Grunt” lub innym o nie gorszych parametrach zgodnie z instrukejg producenta.

Malowanie $cian i sufitbw wykona¢ farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorze jasno szarym. Podtoza powinn
by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i odpowiadac danej jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

—  catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzer sanitarnyct
ceramicznych | metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka
wytaczniki itp.)

— wykonaniu podfozy pod posadzke

—  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki
Drugie malowanie mozna wykonac po:

— Wykonaniu tzw. biatego montazu,

— UfoZeniu posadzek

B.1.6.2. Posadzki i podtogi.

W pomieszczeniach agregatu oraz magazynu wymieni¢ istniejace plytki. Nowe wykoriczenie posadzek wykonaé ;
plytek gresu technicznego (2 gatunek, 2 klasa Scieralnosci 4, antypo$lizgowa minimum R10 (wg DIN 5113)
odpornos¢ na plamienie klasa 5, nasiakliwos¢ E<3%, wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsze niz 35 N/mmA2)
[Powierzchnie plytek zaleca sig zabezpieczy¢ przez wykonanie impregnatu powierzchni. Wykonaé sokot przy $cianact
do wysokosci nie mniejszej niz 15cm i nie wyzszej niz wysoko$¢ plytki z plytek posadzki. Kolor plytek ciemny grafit
Spoiny w typ CG klasa 2 np. Mapei ,ULTRACOLOR PLUS”. Klej np. Mapei ,Adesliex P9”,
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W wypadku stwierdzenia po skuciu braku izolacji poziomej lub podciagania kapilarnego wilgoci z gruntu wylewk
|nalezy zaizolowac chemicznie lub wymieni¢ wykonujac warstwy izolacji poziomej.

Poziom posadzki po wykonaniu prac bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

B.1.6.3. Okna, drzwiach i parapety

Stolarka okienna istniejaca do utrzymania.

Slusarka drzwiowa do wymiany w skazanych miejscach na czesci rysunkowej. Drzwi zewngtrzne o wspotczynniki
fprzenikania ciepta jak dla drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu ogrzewanym powyzej 16°C. Dotyczy pomieszczel
ogrzewanych. Kolor $lusarki ciemno grafitowy. Dla wszystkich drzwi od strony wejscia z zewnatrz do pomieszczeni
[tikonaé tabliczki informacyjne z nazwa pomieszczenia z numerem pomieszczenia. Tabliczki przedstawi¢ prze
m

ontazem do akceptacji inwestorowi [wymiar, kolor, wielko$¢ czcionki, tre$¢]. Tabliczki i napisy oraz tto maja by
konane z materiatow odpornych na czynniki zewnetrze w szczeg6lnosci na promieniowanie stoneczne.

Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia agregatu nalezy wykona¢ z kraty wentylacyjne] umozliwiajacy naptyv
Ipowietrzna z zewnatrz. Powierzchnia czynna wentylacji nie mniejsza niz 130% powierzchni otworu wykonywanego
Zobowigzuje sie wykonawce do przedstawienia obliczeniowego zapewnienia od wybranego producenta co d
zachowania powyzszego minimalnego wspotczynnika powierzchni wiadciwej do wentylowania. Rozwigzanie kratk
|nalezy przedstawi¢ projektantowi do akceptacii.

Nieszczelno$ci technologi montazu drzwi zabezpieczy¢ pianka i wykoriczy¢ estetycznie.

W istniejacych otworach okiennych wykonaé nowe parapety z blachy powlekanej zabezpieczone zaslepkami z PC\
odpornymi na starzenie si¢ od promieni stonecznych. Blacha grubosci od 0,5-0,7mm. Kolor blachy oraz zaslepek be:

zglednie w kolorze stolarki aluminiowej. Wykonal zagiecie okapowe. Zagigcia blach nie moga powodowa
agorzenia dla zdrowia i Zycia ludzi poruszajacych sig opaska wokot budynku to jest narazenia na skaleczenia v
ormie uszkodzenia odziezy lub ciata [przecigeia, nadzianie sig]. Wysunigcie parapetu od Sciany ocieplonej Sem.

B.1.6.4. Balustrady

Utrzymuije sie istniejace balustrady w stanie istniejacym.

B.1.6.5. Elementy konstrukcyjne

Wewnetrzne istniejace elementy konstrukcji stotowej nalezy wyczy$ci¢ do warstwy wiasnej elementow ora
7abezpieczyC przed rdza. Tak przygotowane elementy wymalowaé w kolorze identycznym jak wybrany odcien Slusark
fwymieniane;.

B.1.6.6. Elementy dekarski i odprowadzenia wody z dachu

Utrzymuije sig rynny oraz elementy dekarskie dachy. Przy wykonywaniu tynkow wewnetrznych zabezpieczy¢ rynny
okucia przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem.

Rynny nalezy zdemontowa¢ nie uszkadzajac geometrii oraz zarysowan. Nalezy zamontowa ja na wykonanyn
ociepleniu taczac z rynng przy pomocy kolanka,

B.1.6.7. Chodnik i podjazd

Opaska [chodnik] o szeroko$ci 150cm od budynku [142cm kostka, 8cm obrzeze]. Zachowac spadek 2% o
{budynku.

—  Kostka betonowa wibroprasowana, grubo$ci 6cm

— Podsypka cementowo piaskowa w proporcji 1:4, grubosci 5cm
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— Podbudowa zasadnicza frakcji 0-63, grubosci 20cm.

— Obrzeze betonowe wibroprasowana, grubo$ci 8cm, wysokos¢é 30cm osadzone na tawie 10x10cm z betont
klasy C-16/20

Podjazd wykona¢ analogicznie jak chodnik na catej szerokosci budynku od strony drogi + szeroko$¢ chodnikow
{projektowanych. Spadek podjazdu wykona¢ od budynku w strong drogi wewnetrzne;.

Poziom chodnikow oraz podjazdu wykona¢ 2cm ponizej poziomu posadzki wewnairz budynku.
UWAGI:
1] Przy wejSciu do pomieszczenia agregatora jest istniejacy schdd. Schod nalezy skuc.

|2| Obrzeze nalezy obsypaé warstwa umozliwiajacq wegetacje roslinnosci w spadku 1:3 na zewnatrz budynku oc
-2cm poziomu poziomu posadzki chodnika i podjazdu.

|3]  Nie demontowat istnigjacych wiazéw do studzienek przy zachodniej elewacii.
|4 Wykonac korytko odprowadzajace na narozu $ciany potudniowo-zachodniej na teren nie utwardzony.
15| PodtoZe pod konstrukcje [tawe, podbudowe zasadnicza] doprowadzi¢ do G1.

B.1.7. Instalacje wewnetrzne.

Zakres projektowanych instalacji wewnetrzny wg opracowan branzy instalacji elektrycznej i sanitarnej.
Istniejacq wentylacje grawitacyjng nalezy udroznic.

B.1.8. Warunki eksploatacyjne.

Nalezy dokonywa¢ regularnych przegladéw budynku zgodnie z zaleceniami i regulacjami przepisow praw:
[budowlanego.

Obiekt uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem, majac na uwadze przyjete w projekcie zgodnie z PN-82/B-0200:
(lub wytycznymi Zleceniodawcy) dopuszczalne obciazenia uzytkowe posadzek.

B.1.9. Uwagi korficowe.

Wykonawca winien zapozna¢ sie z catoscia dokumentacii technicznej przed przystapieniom do realizacji obiektu. Nz
ym etapie nalezy ponadto opracowac (na podstawie niniejszego projektu sktadajacego sig z poszczegéinych czesei
projekt technologi i organizacji robot budowlano-montazowych i zgodnie z nimi prowadzi¢ roboty budowlane
Powyzszy opis techniczny, rysunki oraz wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
Inwestycji.

Wszelkie uwagi przedstawia¢ projektantom z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniajacym czas zajecia stanowisk:
| ewentualne przygotowanie rewizji bez negatywnego wptywu na tempo prowadzonych prac.

Wszelkie roboty winny byé prowadzone wytacznie pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie, okreslone
fprawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanyct
zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiazan i Scisle przestrzegajac wytycznyct
ftechnologicznych zwiazanych z przyjetym systemem danego producenta lub dostawcy.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majacych wptyw na prowadzone prace
fnalezy skontaktowaC sie z projektantami. Odstgpstwo od rozwiazan projektowych lub zmiany w zakresic
zastosowanych technologii jest dopuszczalne wytacznie po uzgodnieniu z projektantami. Podane w projekcie wyroby
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mogq by¢ moga by¢ zastapione wyrobami [ub technologia pod warunkiem uzyskania zgody projektantow, inwestora
lego przedstawiciela i udokumentowania zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi wiasciwosci nie gorszych ni
przyjete w projekcie.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okreslon:
szczegOtowymi  przepisami  dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: deklaracje wiasciwosc
[uzytkowych, certyfikat na znak bezpieczeristwa, aktualna aprobate techniczna, deklaracjg zgodnosci z Polska Norma
atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

B.1.10. Uwagi do opracowania

Oprogramowanie wykonano przy pomocy ficencjonowanego oprogramowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnodci za wszelkie zmiany wynikajace z pozniejszego nieuszczegGlowienii

l:?zwmzaﬁ fikcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian:
prowadzone przez Inwestora w okresie poZniejszym niz data niniejszego opracowanie bez zgody projektanta.

Dokumentacja podlega ochronie prawnej w mysl ustawy? Prawem autorskim do czynnosci okreslonych v
powotanej ustawie dysponuje autor poszczegdlnych jego czesci niniejszego opracowania i s3 one z mocy ustawy ww
chronione. W zakresie chronionym przez ww. ustawe przetwarzanie i wykorzystywanie jest zabronione i jest ni
zgodne z prawem bez dokumentu potwierdzajacego posiadania licencji do wykorzystania utworu w rozumieniu ww
Wustawy.

Koniec czesci opisowej
Opracowat: Jakub Butscher-Schoneich upr. MPOIA/062/2015

2Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. DzU. 2 2017 r. poz. 880
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B.2.  Czes6 rysunkowa
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C.

Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BI0Z)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

“Butscher-Schéneich Architekci” Jakub Butscher-Schéneich, ul. Podwale 34, Nowy Sacz 33-300
INWESTOR:

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH, UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA
fADRES INWESTYCJI:

133-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12

KATEGORIA OBIEKTU:

XV

INAZWA INWESTYCJI:

"Remont budynku agregatu pradotworczego wraz w wymiang agregatu.”
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C.1. Zakres rob6t

Zakres robot obejmuje wykonanie inwestycji pod nazwa "Remont budynku agregatu pradotwdrczego wraz |
Wwymiang agregatu.”

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie dobra sztuka budowlana, wiedza techniczng oraz obowiazujacyrr
przepisami prawa w tym miedzy innymi:

— roboty rozbiérkowe i demontazowe
— montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej
— wykonanie instalacji wewngtrznych

—  roboty wykonczeniowe (tynki, wylewki, posadzki)

C.1.1. Kolejnost wykonywanych robét

Jednoetapowo.

C.1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbidrki.

C.1.3. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacje budowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu kierownika budowy.

C.1.4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W zakresie prac zwiazany z opracowaniem branzy architektonicznej nie stwierdza sig zagrozen dla dziatki i terenu
/agrozenia wynikajace z prac innych niz wymienione nalezy w odpowiednim opracowaniu BIOZ pozostatych branz.

C.1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZei wystgpujacych podczas realizacji rob6
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozeri oraz miejsce czas ich wystepowania.

—  Diwiganie cigzarow — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotow, zagrozenie $rednie wystepujace prze:
caty czas trwania budowy.

—  Potknigcie, poslizgnigcie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogack
komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujace przez caly czas trwania budowy.

—  Porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych, zagrozenie duze.

—  Skaleczenia, ofarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. zagrozenie S$rednie
wystepujace przez caty czas trwania budowy.
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— Uderzenie spadajacymi przedmiotami — podczas wykonywania rozbiorki istniejacych elementow, zagrozenis
duze.

— Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z goracymi powierzchniami urzadzen elektrycznych stosowanycl
na budowie, podczas przygotowania goracego napoju lub positku, narazenie na dziatanie promien
stonecznych, podczas wykonywania prac spawalniczych - zagrozenie $rednie.

— Pozar - $rednie zagrozenie wystepujace przez caly czas tfrwania robot.

— Zagrozenia zwiazane z pracg oraz ruchem maszyn i urzadzern np. pochwycenie, zmiazdzenie, odciecit
elementéw lub catych koriczyn dolnych lub gérnych fragmentow ciata- zagrozenie Srednie.

— Zagrozenia wynikajace ze zlej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub z ich niesprawnosci -
zagrozenie duze, wystepujace podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i urzadzen na terenie placu budowy.

C.1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizac
robot szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia pracownikow w zakresi
przepisow BHP przez osobe uprawniong w nastepujacy sposob:

— poinformowanie pracownikow przez osobe prowadzacq szkolenie o wystgpujacych zagrozeniach,
—  przekazanie pisemnej instrukeji obstugi urzadzen i maszyn (DTR-ka itp ),

—  umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych.

C.1.7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristworr
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowi
lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajace
szybka ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen.

— szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlanych,

— oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegéino$ci przysypaniem ziemia lub upadkiem :
wysokosci,

— oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggdw komunikacyjnych,

—  zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla 0sob niepowotanych,
—  okreslenie

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczong w tym celt
0soby

—  zasady stosowania przez pracownikéwsrodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

C.1.8. Obowiazki kierownika budowy

Do obowiazkow kierownika budowy nalezy;

— przygotowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony na placu budowy
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— nadzorowanie prac budowlanych, wydawanie dyspozycji i wytycznych dla poprawnie przeprowadzonych pra
budowlanych

—  przechowywanie dokumentacji projektowej
—  zorganizowanie szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
— zgfaszanie wszelkich odstepstw oraz watpliwosci w stosunku do zaprojektowanych rozwigzan

—  weryfikacja uzywanych materiatow i urzadzen pod wzgledem posiadania odpowiednich atestow, dopuszcze!
oraz pozostatych dokumentéw jakie sa wymagane przez przepisy techniczno-budowlane

—  pozostate obowiazki o ktdrych mowia przepisy techniczno-budowlane

C.1.9. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
— doprowadzenia w sposob bezpieczny energii elektrycznej oraz wody
—  odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
—  zapewnienia wtasciwej wentylacji,
— zapewnienia tacznosci telefonicznej,
— Uurzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobarr
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy Iub rob¢
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanyct
Szerokosc ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowat migjsc
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drdg komunikacyjnych na placu budowy Iub robét powinna by
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzyman

e whaSciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Drog
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig recznego przenoszenia ciezarow ni
powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowan

nakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy6
listwyumocowane poprzecznie, w odstepach nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o 5 szeroko$ci nie mnigjszej ni
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sklada sig z deski krawgznikowej
|wysokos'cf 0,15 m i porgezy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzefi pomigdzy desk
krawgznikowa a porecza nalezy wypetnic w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Stref
niebezpieczna, w kiérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradam
| oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/11
fwysokosci, z ktorej mogq spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy v
strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowat sig n
[wysokosci nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450w kierunk
zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty
{Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane or:
utrzymywane | uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia poZarowego lub wybuchowego, lecz chroni
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacj
| naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiedni
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczongj \
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

— 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

— 5,0 m—dia linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV, 6
— 10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
— 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
— 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sig na niebezpieczna odlegtosé do wh
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecic
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dosteper
0s0b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéy
energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniam
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposoh zapewniajacy bezpieczerstwi
H;:/racy 0s0b obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonamych urzadzen elektrycznych po

zgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stani
|| opornosci izolacji tych urzadzeri, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

A przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
B przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byt nieczynne przez ponad miesiac,
¢ przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ icl
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznycl
powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewnic dostateczng ilo$¢ wody zdatnej dc
picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych

przeciwpozarowych. 7 llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze byé mnigjsza niz:

A 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacym
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

B 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnieni:
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

¢ 301~ przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”".

Niezaleznie od ilodci wody okreslonej w pkt. ,a" ,b” ,¢” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy met
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych, - napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane
do warunkow wykonywania pracy Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace: - zwigzane
z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej
1500 keal u mezezyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza sig okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: - przy pracach na otwartej przestrzen przy temperaturz
otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 oC.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawc
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatni
(na odziez roboczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnyc
finwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktore
froboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania oddzielni
odziezy roboczej i whasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga byé stosowane tawki, jako miejsc
siedzace, jezeli s one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadaé sie z dwdch czesci:

A jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikov
jednoczesnie spozywajacych positek,

B pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych.

¢ przypadku usytuowania pomieszczer higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizsz:
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadani:
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonat w sposo!
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sig lub spadniecia skfadowanych wyrobow i urzadzen
Ll:]aterialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatov

orkowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegto$¢ stoséw prz:
sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz;

A 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowar,
B 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych finii elektroenergetycznych
konstrukeje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne prz
uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow | przepisow przeciwpozarowych
[llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych,

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajac z potrzeb bezpieczeristwa pracy.
Wentylacja powinna dziata sprawnie i zapewnia¢ dophyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggow,
Lwyziabienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

C.1.10. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
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— Zzasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu prze
obsunieciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

—  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub \
migjscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadze
podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
— elektroenergetyczne,
—  gazowe,
— telekomunikacyjne,
— cieptownicze,
— wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ on
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robat.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne naleZy ogrodzic i umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nale2:
wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
{koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowat sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 v
fod krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko dc
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosc
|réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieri o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezel
[pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacii projektowej wowczas, gdy:
—  roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
— grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
— wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
—  gtebokoS¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) dc
wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na moZliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
{ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow | wyrob6w jest zabronione:

— W odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s obudowane oraz jezeli
obciaZenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
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— wstrefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch Srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywat si¢ poza granica Klina naturalnego odtami
[9runtu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sig do tworzenia nawisow gruntu.,

Przebywanie 0sob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosc
[powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang

C.1.11. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
—  pochwycenie konczyny gornej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub v
miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne prze
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane

[obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemt
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uZywane na terenie budowy
ftylko wéwezas, jeZeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatagji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinier
Judostepnic organom kontroli dokumentacig techniczno ~ ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kisrowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowyn
[powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,ostonigte w okresie zimowym.

C.1.12. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskact
robotniczych, przeprowadza sig jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczeg6inych rodzajéw szkolenia.Szkolenia wstepne

ogéine (,instruktaZ ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem dc
fwykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadam
Judzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (.InstruktaZ stanowiskowy”) powinien zapozma¢ pracownikéw z
zagroZeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca n
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego o0gdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy ora

Zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany \
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 -
rmiesiqcy odrozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by
Pprzeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuj
szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagroZenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzi
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

PowyZszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi «
mocy do KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukejs
Fbezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

—  wykonywania prac zwigzanych z zagroZeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia pracownikow,
—  obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—  udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i Sposob!
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnodci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania v
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kidrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalfikacji Iul
Inotrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierowni
lbudowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

C.1.13. $rodi techniczne i oraganizacyjne zapobiegajace niebepieczefistowm wynikacjacym
wykonywania rob6t budowlanych

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierown
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpoSrednich zagroZen dla Zycia It
zdrowia pracownikow.

C.1.13.1. przyczyny organizacyjne powastawania wypadkow przy pracy

A niewtaSciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewtasciwe polecenia przetoZonych,
- brak nadzoru,
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brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:
B niewfaSciwa organizacja stanowiska pracy:

- Niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

—  brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dob6r

C.1.13.2. Przyczyny techniczne powstawanie wypadkow przy pracy

A niewtadciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagroZenia,

niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

B niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- Zzastosowanie materiatw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
¢ wady materiatowe czynnika materialnego:
- Ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
D niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- Niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana;
—  organizowat stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa | higieny pracy,
—  dbac o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywat i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow prze
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowisk:

pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposaZenia technicznego, a takZe o sprawnos
Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
—  oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
—  wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczeg6inej sprawnosci psychofizyczne]

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagroZenian
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciaZliwych,

zapewni¢ likwidacje zagroZen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologi
materiatow i substancii nie powodujacych takich zagroZen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kieruj_alca, pracownikam
obowiazana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatar w celu usuniecia tego zagroZenia,

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposaZeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odzieZ i obuwi
robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odzieZy i obuwia roboczeg
Opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uZytkownikéw tych $rodkow powinn
zapewniaC wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagroZeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowat pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

C.1.14. Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
art21," ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegtowego zakresu rodzajow robot budowlanych
stwarzajacych zagroZenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegblnych zasac
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, kt6re
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnier
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktoryeh przewiduje sig pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej dc
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
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— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny prac
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowyct
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

— -fozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznycl
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Koniec czesci opisowej
Opracowat: Jakub Butscher-Schoneich upr. MPOIA/062/2015
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