SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej

Projekt budowlany wykonany przez jednostke projektowa Biuro Projektowe Przemystaw Borys,
ul. 1-go Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada
2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien CPV.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie ,REMONT ELEWACJI BUDYNKU AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH W
SZEPIETOWIE PRZY UL. PRZEMYSLOWEJ".

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacii
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na
cato$¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a
takZe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
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Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — stanowia: pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kocowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Whasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania terenu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Optata - kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach robot zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze ukoriczonego obiektu.

e Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

e Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e (CzeSC obiektu lub etap wykonywania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

e Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

e Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

e Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

¢ Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne z
Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz P.POZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentami budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjgq projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegéinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Wielko$ci okreslone w dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za warto$ci
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docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaC zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
o podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,
o bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
o srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz wykona reczne przekopy kontrolne dla potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoInosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow budowlanych. Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacii
projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic¢
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Kazda zamiana materiatow majacych wptyw na walory estetyczne i uzytkowe obiektu
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatdw budowlanych
zgodnie z ustawg, wykonawca winien posiadaC stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez
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inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie
materiaty znajdujace sie na terenie rob6t powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwrdci¢ szczegodlng uwage na termin uzycia materiatow. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow
przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o
niewlasciwej geometrii itp. Dla materiatow skladowanych w wiekszych iloSciach nalezy przestrzegac
instrukcji producenta/dystrybutora dotyczacych warunkéw sktadowania, ilosci warstw, warunkéw
wilgotno$ciowych i temperaturowych itp.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w obowigzujgcych przepisach jako$¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jako$ci stosowany przez Wykonawce powinien byé otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych rob6t. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty mogq by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
I wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Odpowiednia
liczba i rodzaj Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajac wymagania odpowiednich norm i zwigzanych
przepisow. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptaciji materiatéw i elementow robot musza by¢
oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny by¢
uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy z
akceptacjg tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z cze$ci opisowej i

graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e projekt organizacji budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,
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e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatdw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacijq
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreSlong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét,

e 7znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych
ww. dokumenty sgq wymagane przez specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy,

e jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgtoszenia zakoriczenia robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq
dotyczy€ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoSciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
podstawach: KNR, KNRW, KNNR, KNNRW, NNRNKB. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
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podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korcowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg

Strona 12z35



zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu rekojmi i gwarancji)

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartoS¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robé6t i projektu) i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych pozycijg
kosztorysowg. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét i w dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23
pazdziernika 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578).
Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw budownictwa Dz. U.
2003 r. Nr 220, poz. 2174,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SST-1.1 - Roboty Rozbiérkowe

Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie robdt rozbidrkowych
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania materiatow z rozbiorek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t przygotowawczych oraz rozbiorkowych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
rob6t wehodza;

e rozebranie elementdw stalowych,

* wywoz i utylizacja materiatow uzyskanych z rozbiérki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe oraz przygotowawcze
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rbwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na
drogach publicznych pochodzacych z zabrudzonych két sprzetu budowlanego nalezy na biezaco
porzadkowac.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegolnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektow placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw

Strona 15z 35



pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu
materiatdw i sprzetu,

c) Opracowanie planu bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych i wykonczeniowych,

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry,

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

f) SzczegGtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

g) Wewnetrzne przepisy Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,5m,

b) wznie$C stosownie do potrzeby, tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektdw technologicznych zwigzanych z budowg oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

c) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikdw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania positkdw i przygotowywania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czystq i brudna, jadalnie,
suszarnie odziezy, umywalnig, natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw, kabiny higieny osobistej
dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdinych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowa¢ skfady na materialy, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

g) usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacq sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je w czystoSci i
nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywaé w miejscach przewidzianych dokumentacjg
przetargowa. Przed przystgpieniem do robét demontazowych instalacji nalezy odtaczy¢ instalacje
elektryczna, wodng, centrainego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu
konstrukgji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na:
e sprawdzeniu kompletno$ci wykonania,
e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow pod katem ich ponownego uzycia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa;
e roboty rozbidrkowe [m?]
®  wywoz gruzu [md],
e Kkoszty organizacji budowy (wliczone w koszty posrednie).

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST- 1.1 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:
e wykucie z muru o$cieznic stalowych,
wykucie otworow,
rozebranie Scian murowych,
rozebranie elementow betonowych i zelbetowych,
wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiérki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujace przepisy i normy panstwowe.
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SST-1.2 - Roboty Termoizolacyjne

Kod CPV:
45450000-6- Roboty termoizolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — roboty termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje  wszystkie czynno$ci  umozliwiajgce  wykonanie  robét
Termoizolacyjnych, a w szczegolno$ci:

- ocieplenie przegréd.

Wykonanie robot termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastepujgcych czynnosci:

Izolacja cieplna nastepujacych przegrod:

- ciany nadziemia,

- docieplenie daszkdw nad rampami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng,
Ogdlng Specyfikacjq Techniczng, niniejszg specyfikacjq oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowigzujgcych aktow prawnych. Odstepstwa od projektu mogq jedynie zwigzane z dostosowaniem
robét izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materiatow
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wiasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatoci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
Srodowiska.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatéw

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcq do ich stosowania.
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2.2. Materiaty do wykonania izolacji termicznych

2.2.1. Roboty ociepleniowe przeprowadzi¢ na oczyszczonych powierzchniach $cisle wg zalecen
producenta systemu. Elementy architektoniczne wykona¢ zgodnie z rysunkami kolorystyki
elewacji. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych budynku zachowaé
zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami obowigzujgcymi od 1.01.2017 r.:

Lp. |Rodzaj przegrody i Wspotczynnik przenikania ciepta
temperatura w Uc(max) [W/(m2:K)]
pomieszczeniu
od od od 1.01.2021
1.01.2014 |1.01.2017 |r.
r. r.
1 |Sciany zewnetrzne:
a)przy t = 16°C 0,25 0,23 0,20
b) przy 8°C <ti< 16°C 0,45
c)przy i< 8 °C 0,90
2 |Sciany wewnetrzne:
a) przy At = 8°C oraz 1,00
oddzielajgce pomieszczenia
ogrzewane od klatek
schodowych i korytarzy
b) przy At < 8°C bez wymagan
c) oddzielajace 0,30

pomieszczenie ogrzewane od
nieogrzewanego

3 |Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:

a) do 5 cm, trwale 1,00
zamknietych i wypetnionych
izolacjq cieplng na gtebokosci
o najmniej 20 cm

b) powyzej 5 cm, niezaleznie (0,70
od przyjetego sposobu
zamkniecia i zaizolowania
szczeliny

4 |Sciany nieogrzewanych bez wymagan
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kondygnacji podziemnych

5 |Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad

przejazdami:

a) przy = 16°C 0,20 0,18 0,15
b) przy 8°C <t < 16°C 0,30

c)przy ti<8°C 0,70

6 |Podtogi na gruncie:

a) przy ti= 16°C 0,30
b) przy 8°C <ti< 16°C 1,20
c)przy i< 8 °C 1,50

7 |Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami
podpodtogowymi:

a) przy ti= 16°C 0,25
b) przy 8°C <ti<16°C 0,30
c)przy ti<8 °C 1,00

8 |Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy
miedzykondygnacyjne:

a) przy At = 8°C 1,00
b) przy Ati< 8°C bez wymagan
c) oddzielajace 0,25

pomieszczenie ogrzewane od
nieogrzewanego

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania
systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zyskow ciepta utrzymywana
jest temperatura, ktorej warto$¢ zostata okreslona w § 134 ust. 2
rozporzadzenia.

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2
rozporzadzenia.
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Lp.

Okna, drzwi balkonowe i
drzwi zewnetrzne

Wspolczynnik przenikania ciepta
Umax) [W/(m2-K)]

od
1.01.2014
r.

od
1.01.2017
r.

od 1.01.2021
r.

Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie

przezroczyste nieotwieralne:

a) przy t= 16°C 1,3 11 0,9
b) przy t< 16°C 1,8 1,6 1,4
2 |Okna potaciowe:
a) przy t= 16°C 1,5 1,3 1,1
b) przy t< 16°C 1,8 1,6 1,4
3 |Okna w $cianach wewnetrznych:
a) przy Ati =2 8°C 1,5 1,3 1,1
b) przy Ati < 8°C bez wymagan
c) oddzielajace pomieszczenie (1,5 1,3 1,1
ogrzewane od nieogrzewanego
4 |Drzwi w przegrodach 1,7 1,9 1,3
zewnetrznych lub w
przegrodach miedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi
I nieogrzewanymi:
5 |Oknaidrzwi zewnetrzne w bez wymagan

przegrodach zewnetrznych
pomieszczen nieogrzewanych

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania
systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zyskéw ciepta utrzymywana
jest temperatura, ktorej wartoS¢ zostata okre$lona w § 134 ust. 2
rozporzadzenia.

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2
rozporzadzenia.
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Warunki wykonania robét

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy zatozy¢ siatki zabezpieczajgce na
rusztowania, zabezpieczyC foliq wszystkie okna i drzwi przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, w
obrebie prac zdemontowac wszystkie elementy rur spustowych.
- Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wyraznie
tuszczacych sie powtok malarskich.
- Przy nieréwno$ciach podtoza wigkszych niz +/- 1cm podtoze wyréwnac zaprawa.
- Kruche i odpadajace tynki usungé.
- Powierzchnig $ciany otynkowang lub nieotynkowang w zalezno$ci od potrzeb nalezy oczysci¢
mechanicznie , np. szczotkami drucianymi, a nastepnie zmy¢ woda z hydrantu.
- Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej staranno$ci, zgodnie z zasadami budowlanymi
oraz bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i p.poz.
- W celu zapewnienia przestrzegania technologii wykonawstwa zalecane jest zapewnienie nadzoru
autorskiego.

2.2.2. Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i
przy duzym nastonecznieniu elewacii.

- Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrzna i wbudowanego materiatu nie moze
by¢ nizsza niz +5°C.

- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura w
trakcie prowadzenia prac jest wyzsza niz +5°C.

- Niezwigzane materiaty (masa klejaca w warstwie zbrojacej, tynki, wyprawy malarskie) nalezy chroni¢
przed dziataniem deszczu.

2.2.3. Opis projektowanego rozwigzania ocieplenia Scian zewnetrznych metoda ,,BSO”

Istniejace tynki elewacyjne nalezy sku€, a istniejacq izolacje termiczng usung¢. Odstonigte
powierzchnie Scian nalezy oczysci¢ i ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawg cem-wap oraz wzmocni¢
siatkq elewacyjna. Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych omawianego budynku metodg lekko-
mokrg Elewacja budynku wykonana metodg Bezspoinowego Systemu Ocieplen z zastosowaniem piyt
styropianu gr. 50 mm zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Styropian przyklejany na klej do styropianu
i kotkowany zgodnie z wytycznymi producenta BSO. W sktad systemu wchodzg min. klej do styropianu,
klej do siatki, siatka systemowa, grunt, tynk silikonowy z dodatkowym zabezpieczeniem na porosty.
Narozniki i wystajgce elementy elewacji dodatkowo wzmocnione katownikiem z siatkg. Wyprawa
elewacyjna gr. 1,5 mm ,baranek” z tynku silikonowego.

Ocieplenie $cian cokotu budynku wykona¢ nalezy w technologii lekko-mokrej z uzyciem piyt
styropianowych AQUA gr. 5 cm. Plyty izolacyjne nalezy pokry¢ wyprawa z tynku mozaikowego na bazie
Zywic.

Oscieza okien i drzwi — ocieplenie styropianem o gr. 2 cm. Wymagania izolacyjno$ci ciepinej
$cian zewnetrznych pomieszczen mieszkalnych, piwnic i stropodachu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) Zatgcznik nr 2 Wymagania izolacyjno$ci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii obliczonymi zgodnie z Polskimi Normami.

Opis struktury systemu:
- skucie tynkow i usuniecie istniejgcego ocieplenia,
- wykonanie tynkow uzupetniajacych z siatkg zbrojaca,
- potozenie na oczyszczong $ciane masy zbrojacej,
- ptyta styropianowa mocowana do $ciany na klej i dodatkowo na kotki,
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- masa zbrojaca,

- siatka systemowa,

- gotowy tynk barwiony w masie o strukturze baranka o ziarnistosci nie przekraczajacej 1,5 mm zgodnie
z rysunkami.

2.24. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodno$ci z normg. Wyrdb podlega systemowi
oceny zgodno$ci polegajacym na:

- certyfikacji zgodno$ci z aprobatg techniczng,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczna.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatdbw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajacego w okresie sktadowania, montazu i eksploataciji, odczytanie napisu zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta,

- symbol materiatu,

- Srednice zewnetrzne i wewnetrzne,

- 0znakowanie sztywnosci obwodowej,

- identyfikacje serii produkcyjne;.

Sprawdzenie pozostatych wiasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdinych materiatdw ujeto w punkcie 2 niniejszej
Szczegotowej Specyfikacii.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Szczegotowy zakres rob6t budowlanych dla czynnoSci zwigzanych z  wykonaniem robét
termoizolacyjnych ujeto w Dokumentacji Projektowe] oraz Kartach Technicznych stosowanych
rozwigzan materiatowych i systemowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t budowlanych podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem robot termoizolacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda dostarczona partia
materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza si¢ stosowania
materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze rob6t uznaC za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ ponowne badania.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 powierzchni termoizolacji. 1los¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odbyé sie przed
wykonaniem rob6t wykonczeniowych podstawg do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- roboty porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-EN 13164 Polistyren ekstradowany.
e PN-EN 13163 Piyty styropianowe.

Strona 24z 35



SST -1.3 — Roboty Elewacyjne

Kod CPV:
45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elewacyjnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t objetych kontraktem.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robot:

Elewacja-kolorystyka

Kolorystyka elewacji wg palety barw KABE lub rownowazne.
KABE 10110 - silikonowy

KABE 11200- silikonowy

KABE NR206 — mozaikowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Masy klejace stuzace do klejenia styropianu do podioza Sciennego oraz do wykonania warstwy
zbrojacej muszg spetni¢ nastepujace wymagania:
a) zawartoS¢ suchej substancii - nie moze sie roézni¢ o 10% od wartosci podanej przez producenta,
b) straty prazenia - nie moze by¢ rézny o 10% od wartosci podanej przez producenta,
c) przyczepno$¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 300; po 24 h w wodzie — min. 200;
po 5 cyklach — cieplno-wilgotno$ciowych — min. 300,
d) przyczepno$¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 100; po 24 h w wodzie — min.
100; po 5 cyklach — cieplno-wilgotno$ciowych — min. 100,
e) odporno$¢ na rysy — min. 5,
f) minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki
zbrojgce.

Zalecane rodzaje mas klejacych:
a) zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda,
b) masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajgca sie do uzycia bez dodatkowego
przygotowania,
c) zaprawa klejaca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow organicznych
mieszanych z wodg,
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d)

masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z
cementami.

Zaprawe nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta - wg. instrukcji i kart technicznych.

Wymagania dla siatki z widkna szklanego:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

splot uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki,

impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajagca odporno$¢ na dziatanie S$rodowiska
alkalicznego,

wymiary oczek nie mniej niz 3 mm,

masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m2,

strata prazenia w temperaturze 625 stopni C — 10-25% masy,

sita zrywajgca (wzdtuz osnowy i watku):

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N,
dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N,
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N,

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N,
Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i watku):

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy
sile 1500 N/,

dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% Iprzy
sile 1200 N/,

dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% /przy
sile 600 N/,

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wigcej niz 3,5% /przy
slite 600 N/.

Wymagania stawiane tacznikom:

v

v

v

v

llos¢ rodzaj i dtugos¢ tacznikdw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta
systemu.

Diugosc¢ tacznikow zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubo$ci ptyt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk nalezy traktowac jako nieno$ne podioze, dlatego wymagana gteboko$¢ kotwienia
tacznikéw nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej $ciany i powinna ona odpowiadaé co
najmniej dtugo$¢ strefy rozprezne;.

Rodzaj tacznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdrym taczniki te majg by¢ osadzane oraz
stosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tacznikow z trzpieniem tworzywowym lub stalowym do mocowania izolacji cieplnych
z wetny lamelowej nalezy stosowa¢ faczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami
rozktadajacymi naprezenia.

W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdw ceramicznych o poprzecznym uktadzie
komér powietrznych nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy doborze facznikow i
stosowac taczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie do
stosowania).

W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania fgcznikow.

Laczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

Diugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ rdwna sumie nastepujgcych wartosci = wymaganej gtebokos$ci
osadzenia uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubo$¢ starego tynku [mm] + gr.
kleju [mm] + gruboS¢ piyty izolacyjnej. Rodzaje podtoza mogace wystapi¢ na remontowanym obiekcie
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to beton kl. C12/15, cegta ceramiczna kl. 150, gazobeton kl. 500-700, cegta kratéwka kl.150. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad doboru wymaganych rodzajow kotkéw w zalezno$ci od rodzaju
przegrody, ich gtebokoSci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkéw opracowanych przez
producentow systemu dociepleniowego.

Wymagania dla styropianu:
Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny Scian ponizej terenu i 20 cm nad
terenem nalezy uktada¢ w warunkach suchych. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3 %.

Do izolacji Scian zewnetrznych nad poziomem terenu projekt przewiduje ptyty styropianowe frezowane:
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta | nie moze by¢ wieksze niz 0,04 W/mK.
Przewidziane grubosci styropianu to: 5 cm.

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkow, pustek.
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatcen wzgledem nie mniej niz 80 kPa.
Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70 stopni C po 48 h nie wiecej niz +/- 1,5%.
Chtonnos$¢ wody po 24 h nie wiecej niz 1,8 %.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 100 kPa.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniej niz 130 kPa.

Samo gasnace.

Ptyty frezowane o wymiarach 100x50 cm

AN N N N N N N Y NN

Wymagania dla $rodka gruntujgcego

Wodorozcienczalny ptyn gruntujacy / dyspersja z zywic syntetycznych z wypetiaczami mineralnymi
ewentualnie z dodatkiem pigmentéw/ w postaci gotowej do uzycia emulsji przeznaczony do stosowania
na podtoza mineralne takie jak tynk cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe.

Wymagania dla tynku silikonowego

Tynk silikonowy cienkowarstwowy gruboziarnisty, gotowy do uzycia; faktura baranek o grubosci ziarna
1,5 mm. Srodek wigzacy na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej w formie pasty, grys marmurowy,
wysokowartosciowe pigmenty; ciezar objetosciowy 1,6-1,8 kg/dm3; przyczepnos¢ >0,2 N/mm?
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p=110.

Wymagania dla tynku mozaikowego

Tynk dekoracyjny na bazie wodnej dyspersji zywicy mozaikowej, z kolorowych grysow marmurowych
mrozo - i wodoodporny spetniajacy wymogi PN-B-10106. Grubo$¢ ziarna 1,5 mm — gruboziarnisty,
przyczepnos¢ >0,1 N/mmz2; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p=60.

Stosowac¢ systemowe profile i listwy wykofczeniowe, zgodnie ze schematami montazu opracowanymi
w warunkach technicznych producenta systemu a w szczegoInosci:

- profil cokotowej listwy startowej z metalu (ponad potaczeniem z cokotem i ponad pokryciem daszka),

- listwy okapowe (na krawedziach nadprozy okiennych i drzwiowych),

- narozniki ochronne aluminiowe z siatkg zbrojaca (na zewnetrznych narozach $cian),

- katowniki wraz z siatkq z wiokna szklanego do wzmacniania i zbrojenia osSciezy okiennych i
pozostatych narozy;

- samo rozprezne tasmy uszczelniajgce (na stykach docieplenia z profilami obrébek zadaszen oraz do
spoin przy stolarce i Slusarce).

3. SPRZET

Do realizacji prac ocieplajacych nalezy stosowa¢ nastepujace narzedzia:
* szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian /reczne i mechanicznel/,
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* szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejacych i mas
tynkarskich,

* pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

* pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych piyt
styropianowych,

* nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

+ faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

* wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otwordw,

* sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piaskul.

Do wykonczenia rob6t ocieplajacych nalezy stosowaé nastepujacy sprzetiurzadzenia:

* mieszadta koszykowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci ok. 40 — 60 | do
przygotowania masy klejacej,

* agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do nakfadania masy tynkarskiej,

* urzadzenia transportu pionowego,

* rusztowanie stojakowe state lub podwieszane,

* aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Kolejno$¢ wykonywania robét

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg BSO

powinna by¢ nastepujaca:

* prace przygotowawcze,

* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

* sprawdzenie skutecznos$ci mocowania mechanicznego,

* przygotowanie masy klejacej,

* przyklejanie ptyt styropianowych,

* wiercenie otwordw i zatozenie tgcznikdw do mocowania styropianu z zaslepkami styropianowymi,
* wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej tkaning szklang lub
polipropylenowa,

* wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

* wykonanie nowych obrobek blacharskich,

* montaz odwodnienia,

+ demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokoét budynku.

5.2.Rusztowania

Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przetadowywanych fadunkow i
$rodkdw transportu. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawa¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilno$ci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy
dokona¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla
stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu.
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg
z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
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materiatowymi, okre$lonymi w kryteriach oceny wyrobdw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidr
rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre$la w szczegélnosci
1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukciji rusztowania;

date przekazania rusztowania do uzytkowania;

oporno$¢ uziomu;

terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

~— — — ~— — ~—

3
4
S
6
7

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronna, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢
sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma
jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie
powinna wystawa¢ poza najwyzej potozona linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie
nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy
stosowa¢ balustrady, o ktorych mowa w § 15 ust. 2, od strony tej Sciany. Udzwig urzadzenia do
transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢
1,5 kN. Rusztowanie z elementébw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggébw komunikacyjnych wymaga zgody
wiasciwych organdw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw
bezpieczenstwa. Srodki bezpieczerstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania powinny posiada¢, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z
rusztowania; zabezpieczenie przechodnidéw przed mozliwo$cig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy
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drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne
i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad zabezpieczajacych. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna. Réwnoczesne wykonywanie
rob6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych
odstepdw miedzy stanowiskami pracy. Odlegto$ci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a
w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na
ktérym roboty sgq wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow
roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sgq dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot,
napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia
pozwalajacego na dobrg widocznos¢; w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi; w
czasie burzy lub wiatru, o predko$ci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i
ruchomych podestdéw roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego
podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg
producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac¢ jednoczesnie wiecej
0s6b, niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez
porecze, gromadzenie wyrobow, materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego
oraz opieranie sie¢ o $Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest
zabronione. taczenie ze sobg dwdch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z
jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w
miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predko$ci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym pode$cie
roboczym nalezy przerwa¢, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed
jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu,
znajdujacy sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego
urzadzenia. Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w ich
najnizszym pofozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢é wyréwnana,
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne powinny by¢
zabezpieczone, co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosciach: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach.

5.3.Prace ociepleniowe

Montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczy€ jq
np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy
tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowgq tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po
3 faczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nierébwno$ci $cian nalezy wyréwna¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z
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tworzywa. Zalecane jest wzajemne fgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. Do docieplenia mozna przystapi¢ po potwierdzeniu wtasciwego
przygotowania podtoza oraz po sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonych materiatow z zatozeniami
projektowymi, ich atestow i certyfikatow przez Inspektora nadzoru. Na piyte nalezy nanosi¢ takq ilos¢
zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wigkszych
nierownosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie piyty, wzdtuz jej
krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku ptyty nalezy
natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej $rednicy zgodnie z wytycznymi systemu. Zaprawe klejacg
nanosi sie jedynie na powierzchnie piyt izolacyjnych, nigdy na podioze. Ptyty nalezy dociskac
rownomiernie, np. drewniang pacq o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy
poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania
po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie
powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2mm
nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach z
zastosowaniem plyt styropianowych do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu mas uszczelniajgcych. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju.
Zabieg taki nalezy rowniez wykonaC na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy
uzywac petnych piyt i ich potowek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi oSciezy). Nie
nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza
naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykow plyt
wzgledem krawedzi narozy na szeroko$¢ min. 10 cm. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko
wysunietg poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy. Nieréwnos$ci i
uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o
zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzehn z odsysaniem urobku do
pojemnikow szczelnych. W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego
(4 - 8 sztuk na metr kwadratowy) otwory pod dyble nalezy wierci¢ na gtebokos¢ min. 6 cm w $cianie
murowane;.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyty niedopuszczalne jest pokrywanie sie
krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach. Niedopuszczalne jest
pominigcie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikdbw mechanicznych. Niedopuszczalne jest
zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtowka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt
termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne ptyt). Po
stwardnieniu  kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nieréwno$ci warstwy izolacyjnej nalezy
zeszlifowac recznie lub mechanicznie. W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny)
mozna stosowaC specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami. Rowniez wszystkie widoczne
powierzchnie, do ktérych nalezg oScieza utworzone z nachodzacych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych,
czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby uzyskac
ciggte, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrong przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petng szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. Na
naroznikach budynkow listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45 OC. réwniez dostepne
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specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, ufatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, $lusarka, obrobkami blacharskimi wykonac przy pomocy
trwale plastycznej masy (np. silikonowej). Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu
zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, naklejamy pod katem 45 O paski tkaniny z widkna
szklanego, 0 wymiarach minimum 25 x 35 cm. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej
zostanie zatopiona siatka z wiokien szklanych powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 3 mm. Pasma siatki
nalezy uktada¢ pionowo, z zaktadem minimum 5 cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi 1 mm.
Cato$¢ powinna schna¢ nie krocej niz 2 dni. Warstwe zbrojong wykonuije sie najwczesniej po uptywie 24
godzin od momentu przygotowania podtoza. Naktada sie zaprawe i rozprowadza sie jg rownomiernie
pacg ze stali nierdzewnej (np. zebatg o wielkosci zebdéw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu
klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej
warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejacego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatkg zbrojacq tworzy warstwe
zbrojacg. GruboSC warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez
producenta systemu. Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokoSci kilku cm (doktadng
szeroko$¢ zaktadu siatki zbrojacej podana jest w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw
rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejace;.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostac przeniesione na
ocieplang elewacje. W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie
rownomiernie pionowo lub poziomo szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy
wyréwnac. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko
zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny $cisnaé i tame elastyczng profilu wsungé do
szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej
natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowac. Profile Scienne szczelin
dylatacyjnych osadza sie od dotu do géry. Sasiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na
dolny) minimum 2 cm. Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku
profili Sciennych. Przy obrébce oSciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili
ochronno-uszczelniajgcych lub samo-rozpreznej tasmy poliuretanowej, gotowymi rozwigzaniami
dysponujg systemodawcy. Do obrébki naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane
przez producenta systemu.

Z requly sa to:
— katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,
— katowniki z PCV z siatkg zbrojacg (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem
styropianowych pyt termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancernej.
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil
na czas obrdbki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu
Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 O paski tkaniny z wtékna
szklanego, 0 wymiarach minimum 25 x 35 cm.
Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej
rozszerzalno$ci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tam uszczelniajgcych w
sposdb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtdw podanych przez producenta
systemu. Jako wyprawe tynkarska wykona¢ cienkowarstwowy tynk silikonowy. Faktura tynku typu
,baranek” zgodnie z dyspozycjq kolorystyczng w projekcie technicznym. Grubo$¢ ziarna 1,5 mm. Do
wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
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zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdw. Czas schnigcia 12-48 h,
gestos¢ 1,9 kg/ms3. Wierzchnig warstwe zacieraC jednolicie gtadkaq pacg drewniang, metalowg lub
styropianowa. Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. Przestrzega¢ dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny

by¢ wieksze niz 7 mm dla Ili lll kat. oraz 5 mm dla IV i IV kat.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:

Odchylenie Odchylenie
K , powierzehni tynkg Odchylenie powierzchni i Odchylenie przecmamcych
ategoria | od ptaszczyzny | . . , - . | sie pfaszczyzn
: krawedzi od kierunku powierzchni i krawedzi
tynku odchylenie : . . od kata
e pionowego od kierunku poziomego o
krawedzi od linii przewidzianego
prostej w dokumentacji
01 la nie podlegajq nie podlegajg nie podlegajg nie podlegajq
T sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
Nie wigksze niz 4 mm
o " na 1 miogdtem nie
nie wigksze niz wiecej niz 10 mm na
Il 4 mm na ditugosci | Nie wieksze niz 3 mm na L . Nie wieksze niz
. catej powierzchni
taty kontrolne; 1m . , 4mmnaim
om m!edzy przggrqdam|
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
Nie wigksze niz 2 mm na . .
T . | Nie wigksze niz 3 mm
- . 1 mi ogdtem nie wiece; L .
nie wigksze niz N5 4 mm w na 1 miogotem nie
3 mmiw liczbie : : wiecej niz 6 mm na - iy
1l o L pomieszczeniach do s . Nie wieksze niz
nie wiekszej niz 3,5 m wysokosci oraz nie catej powierzchni 3mmnalm
3 na dtugoscifaty | ™ wiecei niz 6 mm w miedzy przegrodami
kontrolnej 2 m Vigee) iz . . | pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach powyzej belki itp.)
3,5 m wysokosci '
Nie wieksze niz 1,5 mm . .
o . Nie wigksze niz 2 mm
o . na 1 miogdtem nie L .
nie wigksze niz wiecei niz 3 mm w na 1 miogotem nie
2mmiw liczbie €ce) . wiecej niz 3 mm na - y
IV, Ivf, . . pomieszczeniach do : . ) Nie wieksze niz
nie wigkszej niz 2 - . catej powierzchni
Vw 3,5 m wysokosci oraz nie 2mmnaim

na diugosci faty
kontrolnej 2 m

wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw II-IV kat. nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysoko$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

Dla wszystkich odmian

tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitbw w postaci

wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podioza;
wystepowania plesni itp. trwatych $ladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Sprawdzeniu i ocenie podlegaja

W trakcie prowadzenia prac:

al sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakosciowej oraz ilo$ciowej z zatozeniami projektowymi,

b/ przygotowania podioza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw,

wzmocnienie, wyrbwnanie w zakresie koniecznym,

c/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szeroko$ci spoin,

d/ osadzenia tacznikdbw mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw

mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnoSci zbudowanych z

materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikéw,

e/ wykonania warstwy zbrojonej - prawidtowosSci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci

zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow

twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie réwnosci

warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej,

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci,

g/ zamocowania profili - prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy

zewnetrznych, osciezy i narozy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.),

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem

dalszych procesow(foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang ptaszczyzne Sciany,

i/ ' wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, rdwno$ci i nadania wiasciwej zgodnej z

projektem struktury:

v"odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej jej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

v' odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

v’ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci

kondygnacji 10 mm,

dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie

powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

sprawdzeniu ciggtosci, jednolitoci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz

widocznych naprawi zaprawek wykoriczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodno$cig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegto$ci >

3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i

poziomu powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z

warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykofczona wyprawg tynkarskg

powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodno$cig i niezmienno$cig barwy i faktury

oraz brakiem miejscowych wypukto$ci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy

Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub

ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne

odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢

zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub szczegdtowymi warunkami

szczegbtowymi zawartymi w umowie.

v
v
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

Polega na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i
wklestosci, oraz widocznych naprawi zaprawek wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac¢ si¢ jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdéinymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykofczona wyprawg tynkarskg
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac si¢ jednorodno$cig i niezmiennos$cig barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypukto$ci i wklestoSci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w Swietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢
zgodne z ogblnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub szczegdtowymi warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo
Budownictwa i PMB Wyd. II.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401.

e PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych —
wymaganie i badania.

e PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

e PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

e PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw

autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Opracowat:

Strona35z35



