SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej

Projekt budowlany wykonany przez jednostke projektowa Biuro Projektowe Przemystaw Borys,
ul. 1-go Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada
2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien CPV.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie ,WYKONANIE RAMP PRZELADUNKOWYCH PRZY BUDYNKU AGENCJI
REZERW MATERIALOWYCH W SZEPIETOWIE".

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacii
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na
cato$¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a
takZe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
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Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — stanowia: pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Whasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania terenu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Optata - kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach robot zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze ukoriczonego obiektu.

e Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

e Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e (CzeSC obiektu lub etap wykonywania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

e Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

e Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

e Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

¢ Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne z
Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz P.POZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentami budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjgq projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane \Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Wielko$ci okreslone w dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za warto$ci
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docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaC zgodnosS¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
o podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,
o bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
o srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz wykona reczne przekopy kontrolne dla potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoInosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow budowlanych. Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacii
projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic¢
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Kazda zamiana materiatow majacych wptyw na walory estetyczne i uzytkowe obiektu
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatdw budowlanych
zgodnie z ustawg, wykonawca winien posiadaC stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez
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inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie
materiaty znajdujace sie na terenie rob6t powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwrdci¢ szczegodlng uwage na termin uzycia materiatow. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow
przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o
niewlasciwej geometrii itp. Dla materiatow skladowanych w wiekszych iloSciach nalezy przestrzegac
instrukcji producenta/dystrybutora dotyczacych warunkéw sktadowania, ilosci warstw, warunkéw
wilgotno$ciowych i temperaturowych itp.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w obowigzujgcych przepisach jako$¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jako$ci stosowany przez Wykonawce powinien by¢é otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych rob6t. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty mogq by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
I wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Odpowiednia
liczba i rodzaj Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajac wymagania odpowiednich norm i zwigzanych
przepisow. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptaciji materiatéw i elementow robot musza by¢
oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny by¢
uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy z
akceptacjg tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z cze$ci opisowej i

graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e projekt organizacji budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

Strona 7z 39



e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatdw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreSlong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét,

e 7znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych
ww. dokumenty sgq wymagane przez specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy,

e jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgtoszenia zakoriczenia robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq
dotyczy€ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoSciq wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
podstawach: KNR, KNRW, KNNR, KNNRW, NNRNKB. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
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podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korcowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu rekojmi i gwarancji)

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartoS¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robé6t i projektu) i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych pozycijg
kosztorysowg. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét i w dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23
pazdziernika 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578).
Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw budownictwa Dz. U.
2003 r. Nr 220, poz. 2174,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SST-1.1 - Roboty Rozbiérkowe

Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t przygotowawczych oraz rozbiorkowych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
rob6t wehodza;

e rozebranie elementdw Zelbetowych,

e wywoz i utylizacja gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiérki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe oraz przygotowawcze
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na
drogach publicznych pochodzacych z zabrudzonych két sprzetu budowlanego nalezy na biezaco
porzadkowac.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegolnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektow placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw
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pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu
materiatéw i sprzetu,

c) Opracowanie planu bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych i wykonczeniowych,

d) Charakterystyke rob6t i ich zasadnicze parametry,

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

f) SzczegGtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

g) Wewnetrzne przepisy Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,5m,

b) wznie$C stosownie do potrzeby, tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektdw technologicznych zwigzanych z budowg oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

c) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikdw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania positkdw i przygotowywania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czystq i brudna, jadalnie,
suszarnie odziezy, umywalnig, natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw, kabiny higieny osobistej
dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdinych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowa¢ skfady na materialy, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

g) usuwaé¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacq sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je w czystoSci i
nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywaé w miejscach przewidzianych dokumentacjg
przetargowa. Przed przystgpieniem do robét demontazowych instalacji nalezy odtaczy¢ instalacje
elektryczna, wodng, centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu
konstrukgji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na:
e sprawdzeniu kompletno$ci wykonania,
e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow pod katem ich ponownego uzycia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa;
e roboty rozbidrkowe [m?]
®  wywoz gruzu [md],
e Kkoszty organizacji budowy (wliczone w koszty posrednie).

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST- 1.1 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:
e rozebranie elementdw Zelbetowych,
e wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujace przepisy i normy panstwowe.
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SST-1.2 - Roboty Ziemne

Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot
wchodza;
e wykopy, zasypanie wykopdéw od strony zewnetrznej piaskiem zwyklym z zageszczeniem
warstwami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wykonanie robét zwigzanych z wykopami
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem wykopow materiaty nie wystepuja.

2.2. Wykonanie robét zwigzanych z zasypaniem wykopow
Do wykonywania rob6t zwigzanych z zasypaniem wykopdw od strony zewnetrznej Wykonawca uzyje
gruntu z odktadu lub grunt przywieziony.

Materiat na zasypki z oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatow pochodzenia
organicznego i musi spetniaC nastepujace wymagania:

e wskaznik réznoziarnistosci >5,

e wskaznik piaskowy >35,

e wodoprzepuszczalnos¢ k> 10-2 m/s,

e zawarto$¢ frakcji pytowej i itowej s10 %.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na
drogach publicznych pochodzacych z zabrudzonych kot sprzetu budowlanego nalezy na biezaco
porzadkowac.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty zwigzane z wykopami

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabhezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszag 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
e wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
e warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,
e w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Warunki wykonywania zasypek
e wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
e zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot,
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przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci, uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci:

— 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami.

— 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora,
nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w
p. 10. Jesli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej terminy przeprowadzania kontroli mozna
przyjmowac orientacyjnie wedtug ponizszej tabeli.

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
LP. Przedmiot kontroli badar Przed rozpoczeciem W czasie Po zakoriczeniu
budowy budowy budowy
Odbiory miedzyoperacyjne lub cze$ciowe Odbior koncowy
1. | Zgodno$¢ wykonania rob6t z projektem - + +
2. | Roboty pomiarowe +
3. | Przygotowanie terenu +
4 Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, ztozu i po
. ) + + +
wbudowaniu w nasyp
5. | Odwodnienie wykopdw i nasypow + + +
6. | Wymiary wykopow i nasypow

6.1. Kontrola robét dotyczaca wykopow
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentaci,
prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Kontrola robét dotyczacych wykonywania zasypek
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac:

7

stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,

grubos$¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki,
sposdb i jako$¢ zageszczenia.

. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa;

wykopy - [m?],

transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu,
podkiady - [m3],

zasypki - [m3].
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST- 1.1 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
® wyznaczenie zarysu wykopu,
e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.

Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

9.2. Zasypki - ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatow,
e zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

9.3. Transport gruntu - placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:
e zafadowanie gruntu na srodki transportu,
e przewdz na wskazang odlegto$c,
e wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

Projektowanie.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

e PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne — Wymagania
techniczne (Zmiana 1).

Strona 21z 39



SST-1.3 - Zbrojenie Betonu

Kod CPV:
45262310-7 — Zbrojenie betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w technologii monolityczne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robo6t wchodza:
e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0, przygotowanie i
montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w mniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

e klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6,

e wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali,
* whasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymatos¢ na Wydtuzenie Zginanie a
Gatunek | - . . e sredni
stali preta plastycznosci rozcigganie trzpienia Srednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d =2a (180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a (180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

* w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

e wady powierzchniowe,
* powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie€, pecherzy i naderwan
* na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
* wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: jesli mieszczg sie w granicach
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dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretdw gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i
pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych Srednicach.

2.2. Odbior stali na budowie

e odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytwércy, Srednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki ciepinej,

e cechowanie wigzek i kregbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.

e wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy: na
powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen, odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety
dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.

2.4. Badanie stali na budowie
e dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),
nasuwajg sie watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu,
e decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia
e prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,
e prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen,
e czyszczenie pretow powinno byC dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
e prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
e haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rdwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,
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e {gczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
e skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.3. Montaz zbrojenia

e zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

* nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych,

e montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

e zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

e dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubo$ci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed ufozeniem mieszanki betonowej w
deskowaniach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznoSci przyjmuje sie teoretyczng iloSC (1)
zmontowanego zbrojenia, tj. taczng diugo$¢ pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich
ciezar jednostkowy t/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-1.3 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego.

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg. Ogélnej Specyfikacji Technicznej

8.2. Odbiér zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakoéw ztacz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
mieszanka betonowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
rob6t z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

Strona 24 z 39



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
e PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
e PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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SST-1.4 — Mieszanka Betonowa

Kod CPV:
45262300-4 — Betonowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

21.1. Cement
e rodzaje cementu.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" do betonu klasy od C8/10 do
C16/20, marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz C16/20,
e wymagania dotyczace skfadu cementu.
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
* zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
* zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%,
* zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,
* zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
* zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
e opakowanie.
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach
powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
* 0znaczenie,
* nazwa wytworni i miejscowosci,
* masa worka z cementem,
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* data wysyiki,
* termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypdw.

e Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakoSci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e akceptowanie poszczegdinych partii cementu.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

® Dbiezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.
* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
- 0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
- magazynowanie i okres sktadowania.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia 0 szczelnym dachu i $cianach)
* dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
* Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
* Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
* po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych,
* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2. Kruszywo
- rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziama kruszywa
nie powinny by¢ wigksze niz:

*1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

* 3/4 odlegtoSci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

* sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

* ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

* zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

* zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3. SPRZET
Dozatory muszg mieC aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

41.1. Srodki do transportu betonu

* mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane betonowazami (tzw. gruszkami),

* iloS¢ betonowozéw nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

41.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia
+30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia og6lne

- roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251,

- ukfadanie mieszanki betonowej mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikow

* dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia;

2% - przy dozowaniu cementu i wody,

3% - przy dozowaniu kruszywa.

* dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji,
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* przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

* mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

* czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny.

* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosSci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokoSC ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W piytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* wibratory wgtebne nalezy stosowaC o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanic wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

* belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku ditugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
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* uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaC zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych,

* powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* w przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sig odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie

* na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow,

* jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

* betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarznigciem,

* w wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposoéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
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5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa,

* uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja,

* przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

* bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi nadmiernemu odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem,

* przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczag¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe),

* nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni,

* woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004,

* w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

* utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania,

* rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r. - 06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rownos¢ powierzchni i toleranc;ji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mie¢ pomiedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
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*

wszystkie wystajace nieréwnos$ci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez pekniec i porow,

* wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg 1 m3 wykonanej konstrukcji oraz podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla
elementéw konstrukcyjnych:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorkg deskowania i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbiorkowych poza granice obiektu.

Dla podbetondw na podtozu gruntowym:
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje; wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SST-1.5 - Roboty Izolacyjne

Kod CPV:
45320000-6- Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robdt dotyczacych
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych a w szczegoInosci:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng,
Ogdlng Specyfikacjq Techniczng, niniejszg specyfikacjq oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowigzujgcych aktdéw prawnych. Odstepstwa od projektu moga jedynie by¢ zwigzane z dostosowaniem
rob6t izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materiatow
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wtasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
Srodowiska.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach
nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wibkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witoknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie
na tagczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg
uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okre$long wg metod badan podanych w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
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¢ |zolacja przeciwwilgociowa pozioma scian fundamentowych

podktad gruntujgcy - asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powtokowe, do izolacii
fundamentéw oraz pokry¢ dachowych. Po zagruntowaniu gteboko$¢ penetracji podtoza
betonowego, odpowiedzialna za skuteczno$¢ wigzania powtoki hydroizolacyjnej, wynosi 2-3
mm. Srodek nie zawierajacy zadnych substangji promieniotwérczych, zadnych szkodliwych
metali ciezkich, nie wydzielajacy drazliwego zapachu. Sredni czas schnigcia - 1 godzina 46
minut.

Papa podktadowa zgrzewalna fundament szybki profil SBS. Specjalistyczna papa do
hydroizolacji podziemnych czesci obiektow budowlanych wzbogacona o funkcje ochrony przed
SmiercionoSnym promieniowaniem ze strony radonu.

Papa produkowana jest w oparciu 0 norme PN-EN 13969:2006 mdwigcg o asfaltowych
wyrobach elastycznych do zabezpieczen czesci podziemnych budynkow. Jej budowa
wewnetrzna jest specjalnie zaprojektowana tak, aby maksymalnie chroni¢ fundamenty: przed
wodq gruntowg wywotujacg cisnienie hydrostatyczne, przed obcigzeniami dynamicznymi,
promieniowaniem radonowym, przerastaniem korzeni i korozjg biologiczna.

Zasadnicza asfaltowa powtoka hydroizolacyjna umiejscowiona jest pod osnowa. Ponadto
zastosowanie wtoknin poliestrowych nowej generacji, kalandrowanych i hartowanych umozliwia
doskonatg wspdtprace z osiadajacymi fundamentami, zapewniajac catkowitq szczelnos¢. Jej
wierzchnia strona jest zabezpieczona folig odporng na promieniowanie UV przez okres 6
miesiecy trwania prac budowlanych, natomiast spodnia strona wykonana jest w oparciu o
opatentowang technologie Szybki Profil, umozliwiajacg szybkie, oszczedne i pewne zgrzanie
papy do zagruntowanego podtoza.

Fundament Antyradon Szybki Profil SBS

Przeznaczenie, Dokument odniesienia/CE Papa do fundamentéw, PN/EN 13969:2006
Gwarancja [lata] 50/99 lat
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Wioknina  poliestowa z  folig
aluminiowa/250g/Kalandrowana
Srednie wydtuzenie (elastycznoéc) wzdtuz/w poprzek [%] 50/50
Srednia sita zrywajaca wzdtuz/w poprzek [N/5cm] 1000/800
Srednia grubo$é asfaltowej powtoki wodoodporej:
pod osnowa/suma nad i pod osnowg [mm] 2,3-2,5/2,6
Catkowita grubo$¢ papy [mm] 4,0
Gietko$¢ na watku @ 30 mm/Sptywnos¢ [°C] -12/ -
llo$¢ papy w rolce/ilo$¢ papy na palecie [m?] 7,5/150
Ciezar rolki papy/ciezar palety z papa [kg] 41/820
e \Wymagania

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

- Wymiary papy w rolce:

* dtugosc: 20 m £0,20 m 40 m £0,40 m, 60 m 0,60 m

* szerokos¢: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm.
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e Warunki przechowywania i transportu
Rolki pap przechowywa¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych, chronigcych
je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych. Nalezy unika¢ nadmiernego zawilgocenia papy. Pape przewozi¢ krytymi $rodkami
transportu, w pozycji stojacej, uktadane w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i
uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Izolacje asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowanym kauczukiem SBS

Przed uzyciem doktadnie wymiesza¢. Stosowac na suche, oczyszczone podioze przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotno$ci powietrza nie wyzszej
niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Nalezy zagruntowa¢ masg rozciericzong wodg w
stosunku 1:1. Mase nanosi sie warstwg o grubo$ci ok. Tmm. Kazda kolejng warstwe (powtoka powinna
by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki
zalezy od panujgcych warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschnigcia powtoke
nalezy chroni¢ przed wilgocia.

5.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej

Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadac¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy siinym wietrze. Wykonanie
izolacji z papy powinno odbywa¢ sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

- wymagana jakoS¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem,

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

- nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty ujete w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- roboty porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/AzI:2001
e PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000
e PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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SST-1.6 — Stolarka

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych rob6t wehodzi:

- drzwi zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami.

2.1. Stolarka zewnetrzna
Drzwi zewnetrzne jednodzielne aluminiowe o parametrach i gabarytach zgodnych z dokumentacjq
projektowa.

2.2. Okucia

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-oskmowe wykonane ze stali cynkowanej. Okucia powinny odpowiada¢
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okre$lonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

Strona 37 z 39



3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oScieza, do ktdrego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ocieza, nalezy
je naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowar Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Wysokos¢ | Szerokos$¢ W nadprozu i progu Na stojaku

Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
Do 150 15+200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3 Po 2
Do 150 6 Nie mocuje sie Po 2
Powyzej 150 15+200 8 Po 1 Po 2
Powyzej 200 100 Po 2 Po 2

5.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych. OS$cieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢c materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Skrzydta drzwiowe powinny by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknag¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

- . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw . .
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostaje wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajq odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest szt. wbudowanej stolarki w Swietle osScieznic. Wszystkie roboty
wymienione SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Opracowat:
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