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SPIS RYSUNKOW
NR NAZWA SKALA
RYSUNKU
T 001/18 elewacje wschodnia i zachodnia (PROJEKT) — kolorystyka 1:300
002/18 elewacje potudniowa i pétnocna (PROJEKT) — kolorystyka 1:200
DETALE
003/18 Szczeg6t elewacja poéinocna - blacha trapezowa 1:10
004/18 Szczegdt elewacja wschodnia - gzyms 1:10
005/18 Wykonhczenie obrébka stupa 1:10
006/18 Przekroj przez strefe cokotowg 1:10
007/18 Drabina DR1 na elewacji potudniowej 1:50

Podstawa i zakres opracowania

e Zalecenie Inwestora

e Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku magazynowego

e Wizja lokalna w luty 2018r.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji projektu remontu elewacji budynku magazynowego A w Sktadnicy Rezerw

Materiatowych w Kamienicy Krolewskiej pow. kartuski.

Opis stanu istniejacego. Lokalizacja i uklad przestrzenny

Budynek znajduje sie¢ w Kamienicy Krdlewskiej. W najblizszym otoczeniu znajduja sie
podobne budynki magazynowe oraz inne elementy zagospodarowania dziatki nalezace

rowniez do Inwestora.
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Istniejgce zainwestowanie terenu

Teren dzialki ogrodzony, z elementami zieleni. Teren posiada drogi wewnetrzne.
Opracowywany obiekt jest budynkiem magazynowym, wolnostojacym,
1-kondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjno-prefabrykowanej. Elewacje
obiektu tynkowane. Dach dwuspadowy, o spadku 5%, kryty paps zgrzewalng. Bramy

wjazdowe do pomieszczen magazynu stalowe dwuskrzydtowe.

Wielkosci charakterystyczne budynku

e powierzchnia zabudowy: 4911,00 m’

e powierzchnia uzytkowa: 4 699,00 m?

e kubatura catkowita: 45.222,00 m*
Elementy budynku

Sciany fundamentowe: w formie podwalin zelbetowych, w $cianach podtuznych, ostonowych

gr 25cm, w przgstach bram wjazdowych gr 43cm pod $cianami szczytowymi gr 51cm;

Uktad konstrukcyjny: szkieletowy, konstrukcja prefabrykowana (stupy, rygle). W skrajnych

przgstach zamiast stupédw $ciana murowana.

Sciany zewnetrzne ostonowe: $ciany wypelniajace przgsta wykonane sg z gazobetonu gr

24cm.

Sciany zewnetrzne w przgstach bramowych gr 43 cm (od zewnatrz):

e cegla silikatowa w uktadzie gr 12 cm
e pustka powietrzna gr6 cm
e cegla dziurawka gr25cm

Sciany zewnetrzne szczytowe gr 51 cm (od zewnatrz):

e cegla silikatowa w uktadzie gr25cm

_——— e, —— e
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e cegla dziurawka gr25cm
Konstrukcja dachu gléwnego (od gory):
e 2x papa asfaltowa
e plytki korytkowe
o plytki pianobetonowe gr 12 cm
e pustka powietrzna
e paroizolacja
e prefabrykowane plyty dachowe panwiowe- zebrowe
Wejscia/wjazdy do budynku: stalowe dwuskrzydtowe wrota wjazdowe.
Posadzki: posadzka przemystowa z zywicy, w czesci magazynu posadzka betonowa.

Wyposazenie instalacyjne: budynek wyposazony w instalacje elektryczna o$wietleniows i

sygnalizacje p. poz.

Wentylacja: budynek posiada wentylacje¢ mechaniczng.

Analiza i ocena stanu istniejacego
Za przedsiewzigcie remontu elewacji jako optymalne uznaje sie rozwigzania polegajace na:

e przygotowanie podtoza z przyklejeniem siatki

e wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowo-sylikatowy
e wymianie obrobki blacharskiej

e wymianie rur spustowych i rynien

e wymiana stolarki drzwiowej

Zakres prac przewidywanych projektem

e demontaz blach maskujgcych dylatacje; demontaz istniejgcych  bram

e —
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dwuskrzydtowych magazynu

e montaz bram segmentowych z dodatkowymi drzwiami technicznymi zasilanych
mechanicznie. Wprowadzenie w rurki ochronne elementéw elewacji: piorunochronéw.
Drabiny dachowe zdemontowad i zamontowa¢ nowg DR 1. Drabina musi mie¢ obrgcze
ochronne powyzej 3 m od powierzchni przylegtego terenu.

e demontaz suchych piondéw na $cianach péinocnej i potudniowej.

¢ demontaz i wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z
blachy ocynowanej gr min. 0.6mm;

e malowanie konstrukcji i pokrycia blach trapezowych na elewacjach szczytowych i
drzwiczek instalacji elektrycznej,

¢ wykonanie tynku cienkowarstwowego (technologia BSO) na $cianach oraz gramaplast

tynku kamyczkowego partii cokolowej (w systemie).

Opis technologii ocieplenia

Do wykonania remontu elewacji zostat wybrany system firmy np.: Ceresit lub inne wybrane

przez Inwestora (kolory wg projektu kolorystyki) objety instrukcja ITB.

Wyb6ér rodzaju izolacji cieplnej

Poniewaz przedmiotowy budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna, projektuje sie
docieplenie budynku z uzyciem styropianu EPS 70-040 oraz styropianu EKSTRUDOWANY

XPS gr 3 cm, w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia NRO.

Materiaty

Materiaty stosowane w remoncie elewacji powinny posiadaé atesty stwierdzajace zgodnosé
danego materialu z normami i $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie zastosowane materiaty winny by¢ zgodne z przyjeta technologia. Na wyprawe
elewacji nalezy stosowa¢ mase tynkarskg dopuszczong do stosowania w budownictwie

aprobatami technicznymi ITB.
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Podloze — przygotowanie

Przygotowanie podloza — powierzchni $cian — polega na oczyszczeniu szczotkami i zmyciu

catej powierzchni scian wraz z oscieznicami drzwiami.

Jezeli powierzchnia $cian ma ubytki lub uskoki wigksze niz 10mm, nalezy je wyréwnaé przez
natozenie zaprawy cementowej lub kleju lateksowego. Powierzchnia $cian podczas
przyklejania siatki musi by¢ bezwzglednie sucha, a temperatura powietrza wynosié¢ od +5 do
+25 stopni C. w przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podloza o duzej chtonnosci

nalezy zagruntowac je emulsja gruntujaca.

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejgcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy klejace lub masy
klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlane;j.

Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekl

kompozycje, bez zbrylen i grudek, fatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,

nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom

szczegOlowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej :
a) proszek do zarobienia woda;
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;
c) ciekla masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego;
3) przyczepnosé do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm2;
“
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b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zar6wno w stanie

powietrznosuchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien

by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
UWAGA:

Po wyborze dostawcy sytemu docieplenia wszystkie jego komponenty powinny odpowiadaé

Scisle zaleceniom dostawcy zgodnie z aprobatg systemu.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkanine z wtékna szklanego.
Muszg to by¢ tkaniny z widkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng dyspersja

tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;

b) silg zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie

mniej niz 1250 N;

c) sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu

roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N;

d) wydluzenie wzglgdne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy

obcigzeniu probki sita réwna 1250 N;

e) wydluzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie

wigcej niz 3,5% przy obcigzeniu probki sita rowng 600 N.

Siatke zbrojgca stanowigca warstwe zbrojows nalezy przykleja¢ nie wezedniej niz po trzech
dniach od przygotowania podtoza. Po naniesieniu masy klejacej na powierzchnie wtapia si¢ w
nig siatke z wiékna szklanego za pomoca packi stalowej. Siatka posiada odpowiednig
wytrzymalos¢ mechaniczna, charakteryzuje si¢ rownym i trwatym splotem i jest odporna na
alkalia. Przyklejona siatka musi by¢ dobrze naciggnigta bez zgrubien i fatd. Siatke nalez kleié

na zaklad nie mniejszy niz 50mm, a na naroznikach budynku wywiniecie siatki nie moze by¢

_e—e—————_—_———————e e e——e——————— — — — —————————
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mniejsze niz 250mm. Przy otwartych drzwiowych wywiniecie siatki powinno by¢ tak dobrane,
by umozliwitlo wyklejenie osciezy na calej glebokosci. W celu zwigkszenia odpornosci
warstwy ocieplajacej na uszkodzenie mechaniczne na parterze, do wysokosci 3m od poziomu
terenu nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki lub jedng warstwe siatki pancernej. Przed
utozeniem siatki na naroznikach $cian parteru i przy drzwiach wejsciowych nalezy przykleié
katowniki aluminiowe lub zgigte paski siatki pancernej bezposrednio na styropian. Warstwa
zbrojona siatki powinna mie¢ grubos¢ 3-8 mm i by¢ doktadnie wyréwnana a siatka wtopiona

na calej powierzchni.

Wykonanie podkladu tynkarskiego

Na powloki wykonczeniowe przewiduje si¢ cienkowarstwowy systemowym tynkiem
cienkowarstwowym, krzemianowym (silikonowo-sylikatowym) barwionym w masie o

uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym i ciemnoszarym.
Podtoze powinno by¢ suche, nie przemoczone, nie pylgce, wolne od wykwitéw .

Dla uzyskania wlasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest réwno$¢ i gltadko$é

podtoza.

Tynki silikonowo-sylikatowe dostarczane sg na budowe jako materiat w postaci gotowej do

uzycia, w pojemnikach 25 kg .

Mase stosowaé wg zalecenn dostawcy. Temperatura powietrza podczas naktadania nie moze

by¢ nizsza niz+8° C.

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podklad z masy szpachlowej. Jest to
uniwersalny Srodek gruntujagcy pod tynki strukturalne. Stosowanie go zapobiega
przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych.
Podkiad chroni wzmacnia podtoze, zwigksza przyczepnos¢, zapobiega powstawaniu plam na
powierzchni tynku szlachetnego. Preparat nalezy rozprowadzié réwnomiemie na calej

powierzchni tynkowanej $ciany, za pomocag watka lub pedzla.

10
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Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Tynki strukturalne gotowe do uzycia masy w konsystencji pasty, sylikatowe charakteryzuja

si¢ odpornoscig na roznego rodzaju uszkodzenia.

Wyprawe elewacyjng z masy tynkarskiej nalezy nanie$é nie wczesniej niz po uptywie 3 dni

od naklejenia siatki zbrojonej. Warunki atmosferyczne od +5 do +25 stopni C.

Nalezy do$wiadczanie ustali¢ maksymalna powierzchni¢ do wykonanie w jednym cyklu
technologicznym (naciggnigcie i zatarcie). Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowad,
na przyktad w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw
itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chronié¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadéw
atmosferycznym. Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci

wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godz.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wymienié na nowe. Obrébki powinny wystawaé poza lico $ciany

na ok. 4cm. Wszystkie wymiary nalezy zdjaé z natury.

Rury spustowe i rynny nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze

stalowym.

Wymagane parametry techniczne papy termozgrzewalnej

Pokrycie pasa o szerokosci 50cm (szczegbly w projekcie) stanowi papa asfaltowa
termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z widkniny

poliestrowej o grubosci min. 5,6 mm.

Wymiana bram wjazdowych magazynu. Wymogi stawiane bramom segmentowym

Bramy segmentowe, przemystowe wykonane z plyt ze stali nierdzewnej wypetnionych pianka
poliuretanowa o grubosci 4(yn{m. Wspdlczynnik izolacji cieplnej max. U=1,7W/m2K. Plyta
bramy pokryta farba poliestrowa wewnatrz w kolorze biatym lub szarym, na zewnatrz w

kolorze nr 7016 z palety RAL. Bramy 6 sztuk z dodatkows furtka. Szes¢ bram bedzie
E

e
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obstugiwane automatycznie, zdalnie poprzez systemowe sterowanie, 4 sztuk bez napedu.
Bramy musza by¢ wyposazone w atestowane, systemowe rozwigzanie zabezpieczajace przed
zagrozeniem dla cztowieka lub pojazdu, ktéry znajduje si¢ w przestrzeni otworu bramy np.

czujniki optyczne itp. Minimalna ilos¢ cykli dla sprezyn skretnych: 25000 cykli.

Roboty poprzedzajace montaz bram.

Montaz poprzedzi¢ demontazem istniejacych dwuskrzydiowych, stalowych bram wraz ze
stalowymi oscieznicami z istniejacych kgtownikéw mocowanych na zewnetrznej krawedzi
wegarkow, zewnetrznych 1 wewngtrznych drzwi wiatrolapu. Poszerzyé swiatlo wewngtrznego
otworu drzwiowego po 25cm z kazdej strony dla przeprowadzenia pod belka nadprozows -

wiericem obwodowym- stalowych prowadnic bram.

Zasilanie i automatyka bram

Zasilanie bram zakonczone wtyczka 5P 400V z mozliwoscig podtaczenia do gniazda tréjfazowego,

pieciobolcowego z zabezpieczeniem 400V 16A, zlokalizowanym obok bram.
Wykoniczenie i wykonanie cokolu i przyleglych opasek

Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym w systemie, w kolorze ciemnopopielatym. W celu
wykonania ocieplenia scian fundamentowych i cokohi, nalezy zdemontowal istniejacg opaske i
przylegly chodnik z ptyt chodnikowych i obrzezy wzdluz Sciany wschodniej i poludniowej budynku.
Zaklada si¢ wykonanie rapowki i tynku cementowego na oczyszczonych s$cianach. Nastepnie
wykonanie izolacji powlokowej bezrozpuszczalnikowej od spodu do poziomu ok. 40 cm powyzej
poziomu terenu. Na $cianach cokolowych do poziomu ok. 40 cm powyzej terenu przyklejaé plyty ze
styropianu EKSTRUDOWANY XPS gr 3 cm klejem bezrozpuszczalnikowym. Zewnetrzng warstwag
cokotu jest tynk kamyczkowy na bazie zywic akrylowych i kolorowych kamykow kwarcowych.

WYKONCZENIE I WYKONANIE SCIAN PARTERU

Sciany, gzymsy itp. wykoriczone w technologii BSO systemowym tynkiem cienkowarstwowym,
krzemianowym (silikonowo-sylikatowy) barwionym w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze

jasnopopielatym (NCS-2902-G74Y) i ciemnoszarym (NCS-5102-G07Y).

Przyjeto docieplenie styropianem frezowanym EPS 70- 040 gr 5 cm. W okolicach wnek i nadprozy
przy drzwiach i wegarkach bram oraz plaszezyzny czolowe stupow ociepli¢ stosujac w tych miejscach

styropian styropianu EPS 70- 040 gr 3 cm grubosci.
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W kolorze ciemnoszarvm malowane sa stupy (wszystkie 3 plaszezvziv), Sciany szezviowe, g=zyms od

spodu (nie widaé tego na elewacji) i od frontu.

W kolorze jasnoszarym wykenane sa pozostale plaszezvzny seian wschodniej i zachodnie].

Kolkowanie styropianu,

Zaleca sie kotkowanie styropianu w ilosci 6 kotkdw na 1 m2. Kotki z trzpieniami stalowymi.

PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Odtworzona instalacja odgromowa po dokonaniu przedtuzenia wspornikéw mocujacych zostanie
odtworzona zgodnie z dotychczasowymi przebiegami wg dotychczasowej dokumentacji zamknieta w
szczelnej obudowie (rurki izolacyjne). Przedtuzenia wspornikéw dokonaé niwelujac powstanie
mostkéw cieplnych. Montaz na gotowym podlozu puszek z tworzywa sztucznego o wymiarach

105x105mm, o dla przewodow instalacji odgromowe, bezsrubowo.

OBROBKI BLACHARSKIE, SLUSARKA STALOWA, DRABINY DACHOWE

Tlo$¢ rur spustowych=18
Nalezy przyja¢ rynny srednicy minimum 120mm, rury spustowe minimum @120- 125mm.

Przed montazem nalezy uzyskaé informacje od producenta systemu rynnowego o wydajnosci i

stosownych przekrojach rynien.

Obrobki blacharskie z blachy ocynk w kolorze szarym. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
gr. 0,6mm. Rury spustowe prowadzi¢ pionowo przy pilastrach budynku przed warstwg ociepleniowa,
na $cianie zachodniej z rampa, wykona¢ uskok (odgiecie) przed wprowadzeniem do zeliwnej ksztattki

kanalizacji deszczowej, ktéra nie bedzie demontowana.

Wykonaé na nowo pasy nadrynnowe, obrobki gzymsu i obrébki blacharskie szczytéw dachu, obrébki

daszkéw nad wjazdami.

Drabiny dachowe zdemontowaé i zamontowaé nowg DRI1. Drabina musi mieé obrecze ochronne

powyzej 3 m od powierzchni przylegtego terenu.
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UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny byé prowadzone pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie okreslone
"Prawem budowlanym" uprawnienia. Nalezy je wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg zasad
sztuki budowlanej w stosunku do rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych

zwigzanych z danymi systemami.

Materialy i wyroby budowlane winny byé odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okredlone szczegdlowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polska

Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.
Nalezy zwréci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP,

Przedmiotowy obiekt nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym - zgodnie z

zapisami ustawy "Prawo Budowlane".

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez fachowych rzemieSlnikéw pod
nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem obowiazujacych przepisow prawa

budowlanego oraz BHP i p.poz.

Opracowal:

inz. Adam Pawlak
prawnignia budowlana to projektowania
J kiorowaniu robotami pudowlanymi
ograniczonym zakresie w specjalnosci
kohetrukeyjno - budowlang;
ORI PRERNI0001, eal, POLHE o POM/B0/9896/0)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. z
poZniejszymi zmianami (Dz.U.2017.1332) o§wiadczam, ze projekt remontu
elewacji budynku magazynowego A Skladnicy Rezerw Materialowych
lokalizacja dz. nr 41/8; 477/1 w miejscowo$ci Kamienica Krolewska zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

am Pawlak
wlane do projekiowania
lsrowanio robotami budowlanymi

w Qaranicgenyndakresia w apecjainadei
kenattukgy|no - Budowiana)
Nr vor. AR11 F343/1 48791, wal, P01i0 m PIN/ID/3498/00
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W SKLADNICY REZERW MATERIALOWYCH

Lokalizacja: KAMIENICA KROLEWSKA, WOJ. POMORSKIE POW. KARTUSKI GM. SIERAKOWICE

Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych

Nr. ark.: 003/18

Nazwa rysunku: Szczegét - elewacja pomocna blacha frapezowa

Skala: 1:10

Wykonat: inz. Przemystaw Wojtaszek

Zatwierdzil: inz. Adam Pawlak

Data: 03.03.2018
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OBROBKI BLACHARSKIE

12 pas papy
d 4 lermozgrzewang|
. ~
N L
~ h\ pas nadrynnowy
i) z blachy ocynkowanej
©
VY | 50
rynna @120
rura spustowa @120 \/
L
pas podrynnowy
z blachy powlekanej A
pas styropianu gr 3cm
tynk cienkowarstwowy NV
silikonowo-sylikatowy 4

styropian gr. 5 cm

siatka zbrojeniowa
z wiokien szklanych /

Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W SKEADNICY REZERW MATERIALOWYCH
Lokalizacja: KAMIENICA KRGLEWSKA, WO.J. POMORSKIE POW. KARTUSKI GM. SIERAKOWICE
Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych Nr. ark.: 004/18
Nazwa rysunku: Szczegét elewacja wschodnia - gzyms Skala: 1:10
Wykonat: inz. Przemystaw Wojtaszek
Data: 03.03.2018
| Zatwierdzit: inz. Adam Pawlak
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siatka zbrojeniowa
z widkien szklanych

wykoriczenie naroznikiem
elewacyjnym

styropian gr. 5 cm

pas styropianu gr 3cm

tynk cienkowarstwowy
silikonowo-sylikatowy

Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZAC.JI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W SKLADNICY REZERW MATERIALOWYCH

Lokalizacja: KAMIENICA KROLEWSKA, WOJ. POMORSKIE POW. KARTUSKI GM. SIERAKOWICE

Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych Nr. ark.: 005/18

Nazwa rysunku: Wykoriczenie obrébka stupa Skala: 1:10

- Wykonat: inz. Przemystaw Wojtaszek
: Data: 03.13.2018
f Zatwierdzit: inz. Adam Pawlak
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styropian gr 5 cm

tynk cienkowarstwowy
silikonowo-sylikaiowy

izolacja

Gramaplast tynk kamyczkowy

36
40

styropian ekstrudowany XPS gr 5 cm
w strefie cokolowej | fundamentowsj

+ 0,00

Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W SKEADNICY REZERW MATERIAL OWYCH

Lokalizacja: KAMIENICA KROLEWSKA, WOJ. POMORSKIE POW. KARTUSKI GM. SIERAKOWICE

Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych Nr. ark.: 006/18

Nazwa rysunku: Przekréj przez strefe cokotowg Skala: 1:10

Wykonat: inz. Przemystaw Woijtaszek
Data: 03.03.2018
Zatwierdzit: inz. Adam Pawlak
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Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZAC.JI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W SKEADNICY REZERW MATERIALOWYCH

Lokalizacja: KAMIENICA KROLEWSKA, WOJ. POMORSKIE POW. KARTUSKI GM. SIERAKOWICE

Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych

Nr. ark.: 007/18

Nazwa rysunku: Drabina DR1 na elewacji poludniowsj

Skala: 1:50

Wykonat: inz. Przemystaw Wojtaszek

e

Zatwierdzit inz. Adam Pawlak ( f/

Data: 03.03.2018

NADZORY ¢ PROJEKTY ¢« KOSZTOR Y Pawlak Maszewo Leborskie, Lipowa 8 ® 606 210 103
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OBSEUGA INWESTYCIJI BUDOWLANYCH

NADZORY ¢ PROJEKTY o KOSZTORYSY

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO ,,A” SKEADNICY REZERW
MATERIALOWYCH W KAMIENICY
KROLEWSKIEJ]

inwestor: | Agencja Rezerw Materiatlowych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

miejsce inwestycji: | Kamienica Krolewska dz. nr 41/8; 477/1

branza: | INFORMACJA BIOZ

Opracowatl:
PODPIS
) inz., Adam Pawlak
inz. Adam Pawlak Tosswnienia budowiane do projekinwania
kisrowanio robolami budowlanymi
wagraniczohym zakeaele w apacjainodci
nr upr GP III. 7342/1038/91 konstrukeyjno « budowlariaj

Ne upi BF 10 TR IRARARL. pol PR w) MIM/ED/3696/0)

% Marzec 2018

NADZORY e PROJEKTY ¢ KOSZTORYSY
inz. Adam Pawlak
ul.Lipowa 8, 84-315 Maszewo Leborskie
NIP: 841-106-76-07, REGON 770745560
Tel: 606210103
email: adampawlakl@wp.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont elewacji

Kamienica Krolewska dz. 41/8;477/1

Inwestor (nazwa i adres):

Agencja Rezerw Materiatlowych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Projektant (nazwa i adres):

Adam Pawlak
ul. Lipowa 8, 84-315 Maszewo Leborskie

upr.bud.nr GP IlI 7342/1038/91

Data opracowania: J Marzec 2018r
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WSTEP
Podstawy opracowania

Podstawy formalne

e Art.20.1 pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z

zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126).
Podstawy rzeczowe
e Projekt wykonawczy remontu i kolorystyki elewacji budynku magazynowego A Skiadnicy
Rezerw Materiatowych w Kamienicy Krolewskiej dziatka nr 41/8; 477/1.
e Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

e  Okredlenie rodzajéw i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku magazynowego A. Szczegélowy zakres prac

objetych opracowaniem w opisie technicznym
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynek bedacy podmiotem opracowania znajduje sig¢ na dziatce nr 41/8; 477/1. Jest to budynek

magazynowego.
Wskazanie elementow dzialki, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania moggcych zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi na terenie

inwestycji.
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OPIS TECHNICZNY
Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji
Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem umownych
czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Wykonanie remontu elewacji, nie naktada na Inwestora obowiazeku

pozwolenia ani tez zgloszenia robdt. Prace jednak beda prowadzone w oparciu o:

e Skompletowana uproszczona dokumentacje projektowa zaopatrzona w Wwymagane
uzgodnienia,

e Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt na wysokodci i na zewnatrz (blisko$é
czynnego parkingu i chodnikow) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniad
kolejnos¢ prac oraz terminy realizacji poszczegodlnych etapéw robét.

e Opracowany na podstawie obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje
PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

e Prace budowlane prowadzone nie wymagaja zgloszenia w urzedzie i nie wymagaja

rejestrowania i prowadzenia dziennika budowy.

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywac¢ w miejscu dostgpnym wylacznie dla oséb do
tego upowaznionych. Nalezy mieé na uwadze, ze ocena prawidlowosci prowadzenia budowy i
zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza ocena wizualng wylacznie w oparciu o te

dokumenty. Sg one rowniez jednym z waznych elementow Koricowej oceny inwestycji.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, doktadne w oparciu
o projekt organizacji robot (poza zakresem ninigjszego opracowania), przygotowanie placu budowy,
jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych, odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu
skladowego materiatéw oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow
sanitarnych i przemystowych. Szczegdlng uwage nalez zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu kotowego. Wigkszos¢ robét budowlanych
bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez
pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie robét i byé przeprowadzony zgodnie z dokumentacja
danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem osdb upowaznionych do kierowania robotami budowlano
— montazowymi. Rusztowania powinny byé dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzér techniczny. Na rusztowaniu zastosowaé siatki zabezpieczajgce. Odbior

ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem oraz instrukcja ITB.




Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie remontu elewacji budynku magazynowego ,,A”

Sktadnicy Rezerw Materialowych w Kamienicy Krolewskiej

Zakres podstawowych robot oraz kolejnosé ich realizacji
Prace zwiazane z realizacjg inwestycji obejmuja:

e Transport materiatow niezbednych do realizacji inwestycji

®» Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie sfery niebezpiecznej w obrebie
budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi, wykonanie
ochronnego zadaszenia nad przej$ciem dla ludzi — szczegéblnie przy wejsciu do budynku),

® ‘Wykonanie zewng¢trznej warstwy elewacyjnej

o Demontaz rusztowania

e Wykonanie na cokole prac oczyszczeniowych i polozenia wyprawa

e Uporzadkowanie terenu inwestycji, wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiorkowych

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwiazania przestrzenno funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wplywaja niekorzystnie na §rodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy poinformowaé
uzytkownikéw budowy o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowaé niezbedne srodki

ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

Zasadnicza czg$¢é praz zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na rusztowaniach.
Technologia prowadzenia robdt wiaze si¢ z nastgpujacymi czynnosciami oraz mozliwosciami

wystapienia zagrozen:

e Przemieszczanie wielkogabarytowych elementdéw o znacznym ci¢zarze
ZAGROZENIE:
-kolizja z istniejacym budynkiem
-przygniecenia przenoszonym elementem

e Przemieszczanie materiatow przy uzyciu $rodkéw transportu samochodowego
ZAGROZENIA:

-mozliwosé kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

e Prace rozbidrkowe i montazowe na wysokosci
]
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ZAGROZENIA:

-upadek z wysokosci

-mozliwo$¢ upadku materiatéw z wysokosci
-podraznienia bton §luzowych

-uszkodzenia czesci ciala

® Prace tynkowe
-urazy oczu: mechaniczne, termiczne i chemiczne

-oparzenia skory cementem i wapniem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowiagzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiazane jest do
instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych pracach
z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy. Zatoge

nalezy zapoznaé z Planem BIOZ.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wynikajacych z robét budowlanych prowadzonych w strefach szczegélnego zagrozenia.

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

e Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach transportowych
zwigzanych z przemieszczaniem element6w cigzkich

® Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

* Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylgcznie wykwalifikowanych
pracownikéw posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego
badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku

e Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochronny indywidualnej-

odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlig potrzeb stosowanie do

_————————————————e—,—,—————— e e——
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charakteru wykonywanej pracy- szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary ochronne,
itp. Srodki ochrony.
® DPrzestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecenn producenta, dotyczacych uzytkownika

materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Opracowal:

inz, Adam Pawlak

pawnienia budowlana do projektowania

2! km._w.-amu fubatami budnwlanymi

W pgranicranym zaktesie w spacizinogci
kunatrukeyjne - Budowluna)

Neupn, GF 11| 2342, 103A/8), wal. POIIR w0 MIR/R0/349¢,/01




