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MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH SKEADNICY W NIEMCACH

1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamoéwienia :

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO AGENCII REZERW MATERIALOWYCH
SKEADNICY W NIEMCACH, 21-025 Niemce

e Termomodernizacja $cian zewngetrznych tacznie z partig cokotows budynku wraz z robotami
towarzyszgcymi.

1.1  Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy:

Agencja Rezerw Materialowych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

2) Organ nadzoru budowlanego:

Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia
1.2.1  Przeznaczenie funkcjonalno-uzytkowe
Celem wykonania prac budowlanych jest przeprowadzenie termomodernizacji obiektu.

1.2.2  Przedmiot zamdéwienia
Wykonanie wszelkich czynnos$ci i prac niezbednych do prawidlowego zrealizowania zamoéwienia okreslonego
w/w zakresie rzeczowym ujetym w przedmiarach.

1.2.3  Zakres robot przewidziany do wykonania
Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

¢ Demontaz i utylizacja istniejacego ocieplenia z ,,SUPREMY™".

¢ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow.

¢ Ocieplenie $cian zewnetrznych tacznie ze $cianami piwnic.

¢ Remont elementéw elewacji.

¢ Wymiana parapetéw podokiennych.

1.2.4  Zakres robéot i czynnosSci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty
Wykonawca winien uwzglednié¢ w ofercie:

— zorganizowania zaplecza i placu budowy, lacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p.poz., wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez
Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

— opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 — Dz.U. z 2003 roku, Nr 120 poz.1126),

— podiaczenia medidow i optaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia elektryczna)
dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot budowlanych

— oczyszczenia nawierzchni chodnikéw 1 ulic sasiadujacych z placem budowy z wszelkich nieczystosci
zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegolnosci ziemi lub blota,

— napraw nawierzchni chodnikow i ulic, w przypadku ich zniszczenia,
— naprawienia szk6d powstalych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,

— przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych,

— zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,

— oczyszczania i niwelacji terenu,
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— wykonania rozbidrek wszelkich pozostalych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia
gruzu, wywozu materiatéw pochodzacych z wykopéw a takze odpadéw wytworzonych w trakcie budowy,
zgodnie z ustawg z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz. U. 2018 poz. 21,
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OKkreslenia podstawowe

Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot Iub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostat podany w zataczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczgcia.

Data rozpoczecia - data rozpoczgcia Robot okreslona w zataczniku do Oferty.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy
dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.
InZynier kontraktu- osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu i wymieniona w zatgczniku do Oferty Iub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢gpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badZz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

Materialy - wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa/ specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robot.

Personel Zamawiajacego — Inspektor nadzoru oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Inspektora i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub
Inspektora do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcoéw jako Personel Zamawiajacego

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126)
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czgsci Robdt oraz prawni nastepcy kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorka obiektow
istniejacych 1 zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi.

Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez
niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie.

Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu.

Wykonaweca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawni nastepy tej osoby (lub oséb).

Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zalaczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej
osoby.

PROWADZENIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem
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wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktdow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rOwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badan materialow i jakoSci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1  Charakterystyka terenu budowy

Teren inwestycji obejmuje dziatke Zamawiajacego.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegdtowej, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materialow i1 elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymacé
realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne!.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie maki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakoniczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

2.2.4  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym, na uprzednie zadanie Wykonawcy, przez Zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
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W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdlpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy wraz z wykopami
w stanie bez wody stojacej. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymogow, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony
zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢g umowng.
Wykonawca bgdzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatlow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiatly pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajagcy musi uzyskaé aprobate¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu 7 dni od czasu przekazania placu budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
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- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

2.3.3  Szczegolowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych. Kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie zgodnie z technologig ich wykonania.

Elementy harmonogramu powinny zawieraé:

- podziat rob6t na grupy wedtug rodzajow robot

- podziat rob6t na catosciowe elementy odbiorowe, ktore beda podstawa rozliczenia przejsciowego

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia robot

- wyceng elementu robot stanowigca podstawe rozliczenia przejsciowego

Harmonogram robét bedzie podlegal zatwierdzeniu przez Inzyniera.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
roboét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ 0goblnag opisujaca:

—  organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

—  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

—  sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot

—  sposob i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robot

b)  czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

—  rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

-  metod¢ magazynowania materiatow

—  sposob zabezpieczeni i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

—  sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

—  sposob i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot
—  sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom

23.5.1 Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli jako$ci Robot bedzie zapewnienie osiggni¢cia zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

23.5.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, b¢da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie Inspektorowi ich
wyniki do akceptacji.

2.3.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej lecz nie pozniej
niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

23.5.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikow badan dostarczanych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i1 robot z dokumentacja
techniczng 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek,
poniesione zostang przez Wykonawcg.

2.3.5.6. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawcg, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
b) deklaracje¢ wlasciwosci uzytkowych Iub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow,

jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslona w pkt. a) i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatlow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do roboét,
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i
powinny odzwierciedlaé¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych mie¢dzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniej szych
dopiskow.
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Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,

oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu.

W szczego6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

— data przejgcia przez wykonawce placu budowy;

— daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

— postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy Inzyniera kontraktu

— daty zgtoszenia robot do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjgcia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

— wyjasnienia komentarze i sugestiec wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

— dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okre§leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

— wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny

by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzynierowi. Wszystkie decyzje Inspektor nadzoru,

wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub

si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy Inspektor nadzoru jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar roboét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na wykonanie prac;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f)  Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertdow i konsultantow,

h) Korespondencje dotyczaca budowy.

2.44  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy Inspektor nadzoru nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

—  Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwziecia. Przedktadane
dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw

10



MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH SKEADNICY W NIEMCACH

materialdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bgedg miaty wptywu na kwote
umowy i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub
opisow nie b¢da wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
Inzynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub
A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowe;j
kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedktadane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
10 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby inzynier otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegblnych elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢
doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w tym doktadne oznaczenie
elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace

informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2)  Nrumowy:

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5)  Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w
ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez Wykonawce, ktory

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze

sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz. ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy

i zostaty sprawdzone pod wzglgdem wymiardow i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez

nadzér autorski.

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi nadzoru aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany Inzynierowi kontraktu.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoro6w nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen Zamawiajacego. Polecenia niosace
ze sobg skutki finansowe musza by¢ potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt stalych wykonawca
przedtozy szczegdtows informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialdw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy
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instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialdw z
danego zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrdédla s akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddla, wilaczajac te, ktore =zostaly wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budow¢ materialy i urzadzenia, zeby sprawdzié

czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Inzynier kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.

Wiyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inspektor nadzoru jest

rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora nadzoru, wykonawca ma obowigzek

spetiaé nastgpujgce warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi nadzoru bgdzie zapewnione niezbg¢dne wsparcie i pomoc przez wykonawce
i producenta materiatow lub urzadzen;

b)  Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatdw, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodnos$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$§¢ wtasciwo$ci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektor nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza
by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materialdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wlasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Inspektora nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen begda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcg. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inzyniera kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez Inzyniera kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru.
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5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Inspektora. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet,. maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robodt i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow
oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci
sa okreslone w szczegolowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan..

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatlow , ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc. Zarzadzajacy realizacja
umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ wykonanych robdt i uzytych materialtdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikoéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdéw i robot z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku -catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zastang poniesione przez wykonawce

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

—  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi przej$ciowemu,

—  odbiorowi koncowemu,

—  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera kontraktu . Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami.

83. Odbiér przejsciowy

Odbiodr przejsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych poszczegdlnych elementow robot ujetych w
,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot”. Odbioru przejsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr konicowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przejecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania roboét z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokol odbioru konicowego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

—  recepty i ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST,

-  opini¢ technologiczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow, zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych robot
wlascicielom terenow badz urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

—  deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych uzytych materiatow,

—  o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac i uporzadkowaniu terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robot:
— dla faktury koncowej - protokét z koncowego odbiory robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2017 poz. 1332);
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2017 poz.
1073) ;
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2001 Nr 100 poz. 1085);
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2017 poz. 2101);
5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570);
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1442 z pdézniejszymi zmianami);
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7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z p6zniejszymi zmianami);

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow 1 innych wymaganych swiadectw.
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Czes¢ 11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST1 — DRZWI WEWNETRZNE

KOD CPV 45421131-1 — INSTALOWANIE DRZWI

KOD CPV 45111220-6,45111213-4 - USUWANIE GRUZU I PORZADKOWANIE TERENU
KOD CPV45410000-4 — TYNKOWANIE

KOD CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wymiany drzwi wewnetrznych do budynku mieszkalnego w Sktadnicy Rezerw Materialowych w
Niemcach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji wymiany drzwi wewngtrznych do budynku mieszkalnego w Sktadnicy Rezerw
Materiatowych w Niemcach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla poszczegdlnych etapow
robot zwigzanych z wymiang drzwi wewnetrznych do budynku mieszkalnego w Sktadnicy Rezerw
Materiatowych w Niemcach

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie
podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania robot i
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych wyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.9. Ochrona i utrzymanie robdét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robodt, do wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
przedstawiciela Inwestora.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.11 Wymiary otworéw.
wg dokumentacji rysunkowe;j.
Uwaga! Rzeczywiste wymiary przedmiotowych bram przemystowych segmentowych planowanych do
wbudowania, Wykonawca musi ustali¢ samodzielnie, w trakcie niezbednych ogledzin!

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne
Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.
Drzwi zewng¢trzne aluminiowe przeszklone
Wymianie podlegaja drzwi wejsciowe do czgsci mieszkalne;.
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Nalezy zastosowaé drzwi szczelne, wykonane z aluminium, przeszklone - szklo bezpieczne, izolowane
dwuskrzydtowe. Wymiary w $wietle drzwi 1200x2200, przy otwarciu jednego skrzydta 900x2200.
Wspolczynnik przenikania ciepta nowych drzwi nie powinien by¢ gorszy niz U=1,7 W/m*K

2.2. Wymagania szczegolowe
Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace laczace,
zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre§lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Cato$é
wyposazenia bram i okien powinna sprosta¢ wymogom bezawaryjnej pracy przez okreslony w zamowieniu
czas eksploatacji.
Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie
mniejszej niz I m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli do wykonywania robot bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny wowczas wykonawca
musi uzyska¢ od Kierownika Sktadnicy warunki przylaczenia tych urzadzen do sieci energetycznej.
Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzadzen jak i napigcia ich zasilania. Sie¢ energetyczna w zakladzie
pracuje w uktadzie TN-C. System ochrony od porazen pragdem elektrycznym: zerowanie ochronne. Po
podiaczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urzadzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest
zobowigzany do  wykonania pomiardw = stwierdzajacych  zapewnienie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokét z wykonania préb i pomiaréw Wykonawca
przekaze przedstawicielowi Inwestora. Urzadzenia, maszyny badz sprzet, dla ktérych wyniki pomiaréw
byly negatywne sa zabronione do stosowania.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie oSciezy
Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktéorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza,
nalezy je naprawi€ i oczys$ci¢. Montaz poprzedzi¢ demontazem istniejacych dwuskrzydtowych, stalowych
bram wraz ze stalowymi oscieznicami z istniejacych katownikow mocowanych na zewngtrznej krawedzi
wegarkow, zewnetrznych i wewngtrznych drzwi wiatrolapu. Poszerzy¢ $wiatto wewngtrznego otworu
drzwiowego po 25cm z kazdej strony dla przeprowadzenia pod belkg nadprozowa -wienicem obwodowym-
stalowych prowadnic bram. Montaz bram przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Skrzydta
okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
peknigcia, wyrwy. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych. Podczas pracy ustrdj bramowy nie
powinien wykazywac¢ nadmiernych wibracji.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie Slusarki
* Bramy osadza¢ wg wytycznych producenta zapewniajac przed montazem usuni¢cie badz przetozenie
przebiegajacych w rejonie montazu instalacji kolidujacych.
* Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy oScieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy
uszczelniajacej.
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5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia .

6. Kontrola jakosci roboét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz
poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Ocena jakos$ci powinna obejmowa¢:
* sprawdzenie zgodno$ci wymiarow;
« sprawdzenie jako$ci materialdw z ktorych zostata wykonana $lusarka;
* sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétow kontrakcyjnych;
« sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych ,oku¢ oraz ich funkcjonowania;
* sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
* badanie materialdbw uzytych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji normami
panstwowymi.
7. Odbidr robot
Roboty podlegajace odbiorowi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:
* wymiarow;
» wykonczenia;
* powierzchni,
* zabezpieczenia antykorozyjnego; * potaczen konstrukcyjnych;
* prawidlowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac¢:
* sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania;
* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;
* sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami; ¢ sprawdzenie dzialania cz¢sci ruchomych;
* stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja. ¢ Roboty podlegaja
odbiorowi.

8. Obmiar robét
Przy wymianie drzwi nie bgdzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec obmiar rob6t nie ma
zastosowania.

9. Podstawa platnos$ci
Warunki platnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie. Cena obejmuje
* dostarczenie gotowej stolarki;
» osadzenie stolarki i $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem ewentualnym obiciem
listwami;
* dopasowanie i wyregulowanie;
* ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.
* dostawe i montaz wszystkich mechanizmow i napedow powigzanych

10. Przepisy zwiazane.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia
budowlane. Podziat.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny .
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport . BN-67/6118-25 Pokosty
sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania. BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe
nawierzchniowe ogo6lnego stosowania. BN-71 /6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlana.
BN-79/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST 2 — IZOLACJA FUNDAMENTOW

KOD CPV 45261410-1 - IZOLOWANIE DACHU
KOD CPV 45261400-8 - POKRYWANIE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sag wymagania dotyczace realizacji robot
izolacyjnych, dekarsko-blacharskich, pokrycia dachu papa termozgrzewalna wraz z rynnami, rurami
spustowymi, obrobkami blacharskimi i instalacjg odgromowa. Przedsiewzigcie zwigzane z zadaniem:
modernizacja klatki schodowej budynku mieszkalnego w agencji rezerw materiatowych sktadnicy w
Niemcach

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot:

1. Odkopanie fundamentow.
2. Oczyszczenie powierzchni $cian.
3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z powtok bitumicznych.

2. MATERIALY

- Warstwy gruntujace,

- powlokowe izolacje bitumiczne,
- plyty styropian ekstrudowany,

- kotki montazowe.

3. SPRZET I NARZEDZIA
Do wykonania izolacji z ptyt styropianowych wymagane sa narzgdzia do przycinania ptyt, wbijania gwozdzi,
wiertarka do mechanicznego wykonywania otworow, pedzle, walki i szpachelka do stosowania klejow.
Do wykonania izolacji pionowych bitumicznych niezbedne sa:
- palnik gazowy jednodyskowy z wegzem
- maly palnik do obrobek dekarskich
- butle z gazem technicznym propan - butan lub propan
- szpachelka
- noz do cigcia
- walek dociskowy z silikonowa rolka

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos$¢ ich wykonania z umowsa.

Prace mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w
przypadku mokrej powierzchni $cian ich oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

¢ Wykonane izolacje nalezy zgltosi¢ do odbioru zanikowego przed ich ostatecznym zakryciem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiarow robét
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Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa do odbioru robot:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za§wiadczenia o jakos$ci materialdw i wyroboéw dostarczonych na budowe,
- protokoéty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24622:1974 Roztwor asfaltowy do gruntowania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 3 — OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

KOD CPV: 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
termoizolacji $cian. Przedsigwzigcie zwigzane z zadaniem:

termomodernizacja budynku mieszkalnego agencji rezerw materiatowych sktadnicy W Niemcach, 21-
025 Niemce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia
$cian.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminy uzywane w Specyfikacji :

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej §ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojona , celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartoSci wspolczynnika przewodzenia ciepla , jako sktadnik systemu
ocieplenia mocowany w formie ptyt na S$cianach zewngtrznych i1 nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa ) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatlu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podloza np. kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplnej , zawierajacy zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wlasciwo$ci mechaniczne systemu.
Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych wtokien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy , z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wlokna szklanego lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny , organiczny lub nieorganiczny systemu , tworzacy
jego wierzchnig warstwg. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych, nadaje systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupeklniajace — listwy (profile ) cokolowe (startowe ) , katowniki narozne (ochronne) ,
profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne , podokienniki —stuza do zapewnienia funkcji technicznych
systemu i uksztaltowania jego powierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania
og6lne”.

Zastosowany system docieplenia musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng ITB potwierdzajaca zatozone
cechy docieplenia oraz certyfikat zgodnosci (wydany przez ITB) Iub deklaracje wlasciwosci uzytkowych
(wystawiong przez producenta systemu zgodna z aprobata techniczng ITB).

Wszystkie elementy systemu, ktére przywolane sa w aprobacie technicznej powinny by¢ stosowane.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systeméw dociepleniowych. Wykonawca
powinien dostarczy¢ gwarancje producenta systemu (tzw. Swiadectwo jako$ciowe na trwalos¢ materiahu).

Od wykonawcy prac nalezy wymagac klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badan Ogniowych w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez S$ciany stwierdzajacej, ze wyroby zastosowanego systemu klasyfikuja si¢ jako
nierozprzestrzeniajace ognia.

Prace elewacyjne powinny by¢ prowadzone w oparciu o zasady zawarte w instrukcji ITB nr 334/2002
"Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkow".
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Szczegoty techniczne powinny odpowiadaé zaleceniom producenta systemu i powinny by¢ zgodne z powyzsza
instrukcja ITB. Dopuszcza si¢ kazdy system docieplenia posiadajacy certyfikaty zgodno$ci oraz zapewniajacy
rOwnowazng barwe kolorystyki elewacji. Wykonawca powinien posiadaé osobg posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz odpowiednig ilo$¢ 0séb z aktualnymi badaniami stwierdzajgcymi mozliwo$¢ pracy
na wysoko$ci. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednig ilo$¢ rusztowan i posiada¢ aktualne uprawnienia do
stawiania rusztowan.

Rusztowania b¢da podlegaty odbiorowi przez inspektora bhp.

2.2 Rodzaje materialow i elementow systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w dokumentach
odniesienia (normach , aprobatach technicznych ).

2.2.1. Zaprawa (masa) klejaca —stuzy do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza.

2.2.2. Plyty termoizolacyjne:

plyty ze styropianu samogasnacego rodzaju FS wg PN-B-20130:1999. Mocowane sg zaleznie od rodzaju
podtoza , wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia za pomoca tacznikdw mechanicznych lub
metoda faczona. Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust , przylga) , poprawiajace szczelnosc
potaczen. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu okresla norma PN-B-20130:1999.

2.2.3. Laczniki mechaniczne :

kolki rozporowe — Iaczniki tworzywowe, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon , polipropylen , poliamid,
polietylen) z rdzeniem metalowym. Wyposazone w talerzyki dociskowe , dodatkowo — w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych.

2.2.4. zaprawa zbrojaca —nanoszona na powierzchni¢ ptyt styropianowych , w ktoérej jest zatapiana siatka
zbrojaca.

2.2.5. siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawe zbrojaca.
Zapewnia odpornos¢ na dziatanie srodowiska alkalicznego , wymiary oczek nie mniej niz 3 mm.

2.2.6. zaprawy (masy ) tynkarskie
- tynk silikonowy barwiony w masie

2.2.7. Elementy uzupelniajace ( akcesoria systemowe ) :

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni ocieplenia, mocowane do podtoza za pomoca kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy z wldkna szklanego ( siatki ) , PCW , blachy stalowej lub aluminiowej , (z
ramionami z siatki ) , stuzace do zabezpieczenia ( wzmocnienia ) krawedzi ( naroznikow budynkéw ,osciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi ,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej ( aluminium ) stuzace do wykonywania stykow ocieplenia
z innymi materiatami ( o$cieznicami ),

- profile dylatacyjne — metalowe lub z widkna szklanego , stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni ocieplenia ,

- taSmy uszczelniajace — rozpr¢zne taSmy z elastycznej , bitumizowanej pianki ( poliuretanowej ) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych , potaczen ocieplenia z oscieznicami , obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy plytami izolacji termicznej ,

- siatka pancerna — siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2) do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej ocieplenia w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (do
wysokosci 2 m ponad poziomu terenu ) ,

- siatka do detali — siatka z wldkna szklanego o delikatnej strukturze ( gramatura ~50 g/m2 ) do ksztaltowania
detali elewacji ( boniowanie , profile ),

- profile ( elementy ) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji ( gzymsy ,obramienia
podokienniki ) , wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane ,

- podokienniki — systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej ( stalowej , aluminiowe;j )
dostosowane do montazu ocieplenia,
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2.4. Warunki przyjecia na budowe¢ materialow ociepleniowych.

Wyroby do ocieplenia moga by¢ przyjete na budowe , jesli spelniaja nastepujace warunki :

- s zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania :

- zaprawy klejace przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed
nastonecznieniem i dziatlaniem mrozu przez okres zgodny z wytycznymi producenta

- plyty ze styropianu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem
warunkéw atmosferycznych

- siatki zbrojace , listwy , profile przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu , maszyn i narze¢dzi.

3.1. Sprzet do wykonywania ocieplen.

3.2.1.Do prowadzenia robdt na wysokosci — rusztowania rurowe lub ramowe.

3.2.2 Do przygotowywania mas i zapraw — mieszadta mechaniczne lub wiertarki z mieszadlem spiralnym

3.2.3 Do naktadania mas i zapraw — nierdzewne pace metalowe , szpachelki , kielnie

3.2.4.Do ciecia ptyt styropianowych — pitki reczne o drobnych zgbkach , pity elektryczne, noze, szlifierki reczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi ptyt

3.2.5.Do mocowania ptyt styropianowych — wiertarki zwykte i udarowe z wierttami widiowymi , nasadki do
ksztaltowania otworow ( zaglebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych )

3.2.6. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze , taty , poziomnice , niwelatory i sznury traserskie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt styropianowych.

Plyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stoséw , ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia role opakowania stosu.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych , na rownym i mocnym a zarazem ptaskim
podktadzie.

4.3. Transport plyt styropianowych.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych , pokrytych plandekami.
Zatadunek i roztadunek ptyt powinien odbywacé si¢ w sposob reczny lub zmechanizowany przy pomocy wozkow
widlowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki do przystapienia do robot ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ociepleniowych nalezy:

- wykona¢ projekt robdt ociepleniowych

- wykona¢ rozbiorke i utylizacjg istniejacej elewacji z supremy

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy

- wykonaé wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowaé przebicia i bruzdy ,
osadzi¢ o$cieznice drzwiowe i okienne

- wykonac¢ catly zakres robot dekarskich ( pokrycia , odwodnienie , obrobki blacharskie )

- wykona¢ roboty majace wptyw na sytuacje wilgotno$ciowa podloza, przede wszystkim tynki wewngtrzne i
jastrychy

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki oktadzin i innych elementdéw elewacji
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5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykona¢ oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci , wilgotnosci ,
twardosci ,nasigkliwos$ci i rdwnosci.

5.4. Przygotowanie podloza.

Zaleznie od typu i stanu podioza ( wynik oceny ) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- usung¢ i zutylizowac istniejaca elewacj¢ z Supremy.

- oczysci¢ podloze z kurzu i pytu , usunaé zanieczyszczenia oraz luznych resztek zaprawy

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza ( skucie , zeszlifowanie , wypetnienie zaprawa wyréwnawcza )

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschnigcia

- w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe ztuszczen , spekan , odspajajacych si¢ tynkoéw i warstw
malarskich

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza , niezbedne do wykonania zakresu robot zasadniczych

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

5.5. Wykonanie ocieplenia z plyt styropianowych na §cianach.

Roboty nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie nizszej niz +5C. Zaleca si¢
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, =zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych , promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca zaprawy klejacej.

Przed rozpoczgciem montazu plyt styropianowych nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowa¢ wzdhiz niej listwe cokotowa ( 5 kolkéw na 1 mb ) na wysokosci co najmniej 40 cm powyzej
poziomu terenu. Zaprawe klejaca nalezy naktada¢ na krawedziach ptyt , pasmami szer. 3-4 cm , za$ na
srodkowej powierzchni plackami o $r. 8-12 cm , w ilosci 10-12 szt. Po natozeniu zaprawy plyte nalezy , jak
najszybciej przytozy¢ do $ciany w okreslonym miejscu i docisnaé uderzajac drewniang packa , az do uzyskania
rownej plaszczyzny. Rownos$¢ ptaszczyzny nalezy sprawdzié¢ tata drewniang lub aluminiowa. Plyty nalezy
przykleja¢ na styk w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem wigzania (mijankowego uktadu
spoin).

Przed przystapieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probeg przyczepnosci kleju do podtoza .
Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla powloke termoizolacyjna . Szpary pomigdzy ptytami wigksze niz
1,5 mm nalezy wypetni¢ materialem termoizolacyjnym , nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca

5.5.2. Mocowanie plyt lacznikami.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi , nie wczesniej niz 48 godzin od przyklejenia ptyt , w zalezno$ci od
warunkéw atmosferycznych , nalezy wykona¢ mocowanie ptyt za pomocg tgcznikéw mechanicznych w ilosci 5
szt/m2 .Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna glgbokos¢ zakotkowania powinna wynosic :

- w betonie i cegle pelnej — 6 cm

- w cegle kratdéwce , betonie komérkowym 8-9 cm

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac ptyty o gr. 2 cm.

Krawedzie naroznikow budynku i osciezy , szczeliny dylatacyjne , styki i polaczenia zabezpieczy¢ za pomoca
naroznikow , listew , profili , katownikow , tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przed przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach
okiennych , a w ich narozach wtapiamy pod katem 450 pasy siatki z widkna szklanego. W narozach budynku
oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne. Zaprawe zbrojaca nakladamy
przy pomocy pacy z¢batej 10x10 mm , a nastepnie zatapiamy w niej siatke z wtokna szklanego. Na potaczeniach
siatki stosujemy zawsze zaklady o szerokosci min. 10 cm i tak ja zatapiamy ,aby nie byla widoczna spod
zaprawy zbrojacej. Na narozach budynku , o$ciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatk¢ naokoto 10 cm.
W miejscach zakladow siatki mocniej $ciaggamy warstwe zaprawy zbrojacej ( nieco mniejsza grubos$¢ zaprawy).

5.5.5. Wykonanie powloki konicowej z tynku.

Tynk wykona¢ po zwigzaniu ( wyschnigciu ) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej niz 48 godzin od jej wykonania.
Po ewentualnym zagruntowaniu nanie$§¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrébcee ,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektows.
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5.6. Wykonanie ocieplenia z plyt styropianowych na $cianach na styku z poziomem gruntu.

Roboty nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie nizszej niz +5C. Zaleca si¢
stosowanie oslon, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow atmosferycznych.

Nalezy ociepli¢ $ciang ponizej terenu w miejscach opaski z ptyt betonowych na glebokos¢ od poziomu
przylegtego terenu do taw fundamentowych. Po odkopaniu, oczyszczeniu i wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej klejenie nalezy rozpocza¢ od dna wykopu. Mas¢ klejaca nalezy naklada¢ punktowo na
plyty, a nastgpnie dociskajac je ruchem kolistym przyktada¢ do podtoza .

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania ogolne’’.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych.

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonania robét oraz dokona¢ oceny podtoza oraz czy producent posiada atest wyrobu.

6.2.1. Badania materialow.

Badanie materialdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialtdow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, szczegotowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdowienia oraz normami powotanymi w
pkt. 2.2 niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejsze SST.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.

Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ ocieplenia zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z uwagi na to , podczas wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca
kontrola robdt zanikajacych . Dotyczy to w szczegdlnosci :

6.3.1. Kontrola przygotowania podloza — nosnosci , czystosSci , wilgotnosci , nasigkliwosci , réwnosci
nawierzchni

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt styropianowych — montazu profili cokotowych , przyklejania ptyt na
powierzchni 1 krawedziach, szczelnosci stykow plyt , wypehlienia szczelin , czystosci krawedzi plyt ,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji , stykow i potaczen.

6.3.3 Kontroli mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kolkow rozporowych , potozenia
krazkéw wobec ptaszczyzny ptyt ( w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig )

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw , zabezpieczenia krawedzi ,
wielko$ci zakladow siatki , pokrycia siatki zbrojacej , grubo$ci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej
, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie sytemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej , tzn. pekniec na potaczeniach plyt lub peknieé o szer. Wigkszej niz 0,2 mm.

6.3.5. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej :

- tynku — pod wzgledem jednolitosci , rownosci , koloru i faktury.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot , jest wykonanie i odebranie kompletu rob6t wg ceny
ryczaltowej , ktora obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego ,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw , narzedzi i sprzetu,

- obshuge sprze¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,
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- demontaz i utylizacja elewacji z supremy,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i innych elementdéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ocieplenia ( cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni ) oraz lica ptaszczyzny plyt,

- demontaz i ponowny montaz podbitki dachowe;j,

- przygotowanie zaprawy klejacej ,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem ,

- szlifowanie powierzchni ptyt ,

- mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkdéw rozporowych ,

- wykonanie warstwy zbrojonej , ze zbrojeniem uko$nym otworéw ,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej,

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili , listew naroznikowych , ochronnych ,

- wykonanie warstwy wykonczeniowej — tynku,

- usuni¢cie zabezpieczen stolarki , oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania robot ,

- usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow w sposob uzgodniony z Zamawiajacym i zgodnie z
zaleceniami producenta ,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN ISO 6946:1999 ,, komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkoéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.’’

3. PN-82/B-02402 ,,0Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”’

4. PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne.’’

5. PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowanych. Izolacyjno$é¢ od dzwickow powietrznych.”’

6. PN-EN-ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci a
akustycznej elementéw budowanych. Izolacyjno$¢ od dzwickow uderzeniowych.”’

7. PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.”’

8. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Metoda badania niepalnos$ci materiatow
budowlanych.”’

9. PN-B-02851-1:1997. ,,0Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Badania odpornosci ogniowej elementoéw
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja.”’

10. PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.’’

11. PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”’

12. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe

13. PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wlasciwosci przy

przenikaniu pary wodnej.”’
14. EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien , drzwi zaluzji obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta . Metoda uproszczona.”’
15. PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”’

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 22017 poz. 1332 z p6zn. zm.)

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570)

3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz ustawy o

odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych ( Dz.U. Nr 79 poz. 551).....
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 4 — OPASKA Z PLYT CHODNIKOWYCH / KOSTKI
BETONOWEJ

KOD CPV 45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA

CHODNIKOW

KOD CPV 45233253-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA
PIESZYCH

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJT

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. ODBIOR ROBOT

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji opaski
z kostki brukowej dla zadania:

modernizacja budynku mieszkalnego agencji rezerw materiatowych sktadnicy w Niemcach, 21-025 Niemce.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrola i odbiorem opaski z kostki brukowe;j.

14. OKkreslenia podstawowe

Koryto— element uformowany w podlozu w celu utozenia na nim konstrukcji opaski.

Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ pod chodnik.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w st "wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Plyta betonowa, kostka betonowa
Nalezy zastosowaé betonowa ptytg/kostke betonowa gat. 1.

2.1.1. 'Wymagania

Wytrzymato$¢ ptyty betonowej/kostki betonowej na $ciskanie min. 50 MPa ; odporno$¢ na mroz (min. 25 cykli
rozmrazania i zamrazania) i sol.

2.1.2. Skladowanie

Plyta betonowa/kostka betonowa powinna by¢ skladowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na
podtozu wyr6wnanym i odwodnionym.

2.1.3. Kontrola

Do kazdej partii plyt lub kostki sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje
si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

2.2. Cement

Cement uzyty na podsypke cementowo—piaskowa powinien odpowiada¢ PN—-88/B—30000. Cement uzyty do
wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej do zalania opaski powinien odpowiada¢ PN-88/B-30001.

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie roztadunku kazdej
dostawy mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu producenta Wykonawca ma
obowiazek badania dla kazdej dostawy: czaséw wiazania, stalosci objetosci i 28—dniowej wytrzymatosci
cementu wg PN-88/B—04320.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo—piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadac
wymaganiom PN-88/B—32250.

2.4. Piasek

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowaé piasek. Wymagania dla piasku podano w
Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku
Lp. || Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
1. Sktad ziarnowy
a) zawartos$¢ ziarn mniejszych od 0,075 m , % masy, nie wigcej niz 2.0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz 10.0
2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz 0.1
3. Wskaznik piaskowy, wiekszy od 60
4. Zawarto$¢ zanieczyszcen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa Wwzorcowa
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Plyty betonowe/ kostki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymato$§ci minimum 0.7. Palety =z ptytami/kostka powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza
$ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. podloze pod podbudowe

Podloze pod warstwe podbudowy z stanowi warstwa gruntu rodzimego zageszczonego do IS = 0.97.

Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad zaakceptowanych przez
Inspektora. Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposoéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie ze sztuka
budowlana.

5.2. Wytwarzanie podsypki cementowo-piaskowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie okresla inaczej, to sktad podsypki cementowo-piaskowej powinien
by¢ ustalony przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach probek walcowych o $rednicy 8 cm z podsypki cementowo-piaskowej
powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niz 14 MPa.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna
wynosi¢ 10 cm.

5.3. Wypehhienie spoin

Wypehnienie spoin zaprawa cementowa o wytrzymatosci R28 nie mniejszej od 20 MPa, powinno by¢ wykonane

w glab nie mniej niz na 7 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.1.1. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows. Nalezy mierzy¢ laczna grubos¢ tych
warstw.
Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:
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- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m? i co 25 m

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m?,

Dopuszczalne odchylki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé + 10 %.

6.1.2. Rownos$é podbudowy

Rownos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu planografem w sposob ciagly lub 4-
metrowa tata co 25 m.

6.1.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior opaski dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior opaski
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych rob6t bez hamowania ich postgpu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o
wynik pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m? chodnika z kostki betonowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

— rozécielenie warstwy piasku wraz z zaggszczeniem,

— utozenie podbudowy

— roz$cielenie podsypki cementowo—piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— utozenie ptyt/kostki,

— uszczelnienie szczelin zaprawg cementowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. NORMY

PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN—88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B30003 Cement murarski.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.Woda do betonow i zapraw.

PN—83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne/tamane do nawierzchni drogowe;.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

16. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

18. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

9.2. INNE DOKUMENTY

19. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa
1979 - 1982
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20. Katalog Szczegétow Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego Warszawa 1987r
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