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S-00.00.00         WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1. l      Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
l .2      Zakres stosowania ST 

1.3      Zakres robót objętych ST 

l .4      Określenia podstawowe 

1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 

2. l      Źródła uzyskania materiałów 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5. l      Ogólne zasady wykonania robót 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. l      Program zapewnienia jakości (PZ J) 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
6.3 Pobieranie próbek 
6.4 Badania i pomiary 
6.5 Raporty z badań 
6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
6.8 Dokumenty budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 
7. l      Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4 Wagi i zasady ważenia 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8. l       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2 Odbiór częściowy 
8.3 Odbiór ostateczny robót 
8.4 Odbiór pogwarancyjny 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. l      Ustalenia ogólne 
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej S-OO.OO.OC 
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

10  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
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S-00.00.02         ZAPLECZE WYKONAWCY 

1. WSTĘP 
2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

S-01.00.00         ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

S-01.01.01         WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
1.2 Zakres stosowania ST 
1.3 Zakres robót objętych ST 
l .4 Określenia podstawowe 

1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 

2. l       Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2      Rodzaje materiałów 

3. SPRZĘT 
3. l      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2      Sprzęt pomiarowy 

4. TRANSPORT 

4. l      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2      Transport sprzętu i materiałów 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5. l       Ogólne zasady wykonania robót 
5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych 
5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 
5.4 Odtworzenie osi trasy 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. l       Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2      Kontrola jakości prac pomiarowych 

7 ODBIÓR ROBÓT 
7. l       Ogólne zasady odbioru robót 
7.2      Sposób odbioru robót 

8.   PPZEPISY ZWIĄZANE 
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S-01.02.02         USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
l .2      Zakres stosowania ST 
l.3      Zakres robót objętych ST 

l .4      Określenia podstawowe 
l. 5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
 

3.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.3 Sprzęt do zdjęcia humusu 

4. TRANSPORT 
4.2 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.3 Transport humusu i darniny 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2      Ogólne zasady wykonania robót 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.3 Kontrola usunięcia humusu 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

S-01.02.04         ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
1.2 Zakres stosowania ST 
l .3      Zakres robót objętych ST 1.4      Określenia 
podstawowe 
1. 5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
2. l      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

3. SPRZĘT 

3. l       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2      Sprzęt do rozbiórki 

4. TRANSPORT 
4. l       Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2      Transport materiałów z rozbiórki 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5. l      Ogólne zasady wykonania robót 
5.2      Wykonanie robót rozbiórkowych 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. l      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2      Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

7 ODBIÓR ROBÓT 
8 PRZEPISY ZWIĄZANE 
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S-02.00.00         ROBOTY ZIEMNE 

S-02.01.01         ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH MV KATEGORII WYKOPY 
I ZASYPY 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
l .2      Zakres stosowania ST 

l .3      Zakres robót objętych ST 
l. 4      Pojęcia podstawowe 
l. 5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
3. SPRZĘT 

3. l      Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Zasady prowadzenia robót 
5.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia 
5.3 Odwodnienie wykopów 

6   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. l      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych 
6.3 Badania do odbioru robót ziemnych 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

S-03.00.00        WODOCIĄG I KANALIZACJA SANITARNA 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
1.2 Zakres stosowania ST 
1.3 Zakres robót objętych ST 
l. 4 Określenia podstawowe 

1. 5      Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 

2. l      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.2 Rury wodociągowe 
2.3 Uzbrojenie przewodów wodociągowych 
2.4 Rury kanalizacyjne 
2.5 Studzienki kanalizacyjne 
2.6 Beton 
2.7 Zaprawa cementowa 
2.8 Podsypka i obsypka rur 
2.9 Składowanie materiałów 
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3. SPRZĘT 

3. l      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2      Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

4. TRANSPORT 

4. l      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
5. WYKONANIE ROBOT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
5.2 Roboty przygotowawcze 
5.3 Roboty ziemne 
5.4 Przygotowanie podłoża (podsypki) 
5.5 Roboty montażowe 
5.6 Roboty montażowe (przejścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na 

skrzyżowaniu z istniejącym gazociągiem 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. l      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2      Kontrola, pomiary i badania 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7. l      Ogólne zasady odbioru robót 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
7.3 Odbiór techniczny końcowy 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy 
8.2 Inne dokumenty 

S-04.01.02         KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
1.2 Zakres stosowania ST 
l .3      Zakres robót objętych ST 1.4      
Określenia podstawowe 

1. 5      Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 

2. l      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.2 Beton 
2.3 Zaprawa cementowa 
2.4 Materiały izolacyjne 
2.5 Rury osłonowe 
2.6 Rury wodociągowe i kanalizacyjne 
2.7 Kruszywo 
2.8 Składowanie materiałów 
2.9 Odbiór materiałów na budowie 

3. SPRZĘT 
3. l      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2      Sprzęt do wykonania robót 

4. TRANSPORT 
4. l      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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5. WYKONANIE ROBOT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
5.2 Roboty przygotowawcze 
5.3 Roboty ziemne 
5.4 Roboty montażowe 
5.5 Przywrócenie do stanu pierwotnego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6. l       Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2      Kontrola, pomiary i badania 

7   ODBIÓR ROBÓT 

7. l       Ogólne zasady odbioru robót 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
7.3 Odbiór techniczny końcowy 

8.   PRZEPIS Y ZWIĄZANE 
8. l      Normy 

8.2      Inne dokumenty 
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S-00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE  

1.       WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna cz. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: „Projektu wykonawczego 
remontu przykanalika sanitarnego na terenie Agencji Rezerw Materiałowych  
przy ul.Sienkiewicza    dz.nr ew. 14,15, obręb 03-13 Konstancin –Jeziorna. 
  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1.   Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

S-00.00.00     Wymagania ogólne 

S-00.00.02     Zaplecze wykonawcy 
S-01.00.00     Roboty przygotowawcze 
S-01.01.01     Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

S-01.02.02     Usunięcie warstwy humusu 
S-01.02.04     Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 

S-02.00.00     Roboty ziemne 
S-02.01.01     Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii - 

wykopy / zasypy 
S-03.00.00     Wodociąg i kanalizacja sanitarna  
S-04.00.00     Przejścia przewodów przez przeszkody  
S-04.01.01     Przejścia pod drogami 
S-04.01.02     Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

1.3.2 Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru sieci Wodociągowych, Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych oraz inne przepisy wymienione w 
Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez Wykonawcę. 

1.3.3 W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać 

1.3.3.1 Zakres robót do wykonania objęty ST 
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1.4      Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
l .4. l.  Sieć wodociągowa - liniowa budowa, układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, 

przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia ludzi, znajdująca 
się w liniach rozgraniczających ulic. 

1.4.2. Sieć kanalizacji sanitarnej - kanały służące do odprowadzenia ścieków sanitarnych 
usytuowane w liniach rozgraniczających ulic. 

1.4.3. Przyłącze kanalizacyjne - kanał odprowadzający ścieki sanitarne z posesji do kanału 
ulicznego (w liniach rozgraniczających ulic). 

1.4.4. Przyłącze wodociągowe - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do posesji 
(w liniach rozgraniczających ulic). 

1.4.5. Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

l .4.6.   Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa-zasuwy, 
- armatura przeciwpożarowa - hydranty. 

l .4.7.   Studzienki kanalizacyjne - obiekty na sieci kanalizacyjnej służące do kontroli i 
eksploatacji sieci.  

1.4.8.   Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego wykonaniu,  

l .4.9.   Dziennik Budowy - dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) 
przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy, których stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby utrudnione 
lub niemożliwe, prowadzony zgodnie z prawem budowlanym, 

 l .4.10. Kierownik Budowy - osoba posiadająca uprawnienia zgodnie z prawem 
budowlanym, wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

1.4.11. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego,  
l .4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót, 

 l .4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Zamawiającego,  
l .4.14. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi wodociągu lub dna kanału,  
l .4.15. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy  
l .4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.17. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem wodociągu lub 
kanałem do głębokości przemarzania, nie mniej niż l,40m nad rurociągiem. 
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1.4.18. Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.19. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.20. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót objętych niniejszą ST 
1.4.21. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, głazy w wykopach, rzeka itp.. 
1.4.22. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, np. ogrodzenie, budynek, kolej, rurociągi, kable energetyczne i 
teletechniczne itp. 

1.4.23. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

1.4.24. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji i stanu terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.25. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.4.26. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruch pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.27. Przedmiar Robót/wykaz Cen - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar). 
l .4.28. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną część 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną wodociągu lub kanału. 

1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Szczególnych przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennikiem Budowy oraz dwoma egzemplarzami Dokumentacji 
Projektowej i dwoma kompletami ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i 
dokumenty. 

1.5.2.1.Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach 
Przetargowych. 
W materiałach przetargowych dla wszystkich zadań objętych kontraktem, załączono: 
- przedmiary robót 
- specyfikacje techniczne - opisy techniczne, 
- plany sytuacyjno - wysokościowe, 
- profile sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, podstawowe rysunki. 
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Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne 
dokumenty potrzebne do realizacji Kontraktu będzie udostępniona wszystkim 
Oferentom w okresie opracowywania Ofert w siedzibie INWESTORA. 

1.5.2.2.Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu mu Kontraktu. 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze 
kompletnej dokumentacji Projektowej. 

1.5.2.3.Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie 
w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków. 
3. Projekt organizacji i harmonogram robót. 
4. Szczegółowy program i dokumentacje technologiczną dla robót wodociągowych i 

kanalizacyjnych obejmującą: 
 

- wybór materiałów, 
- wybór wyposażenia technicznego, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych - kolejność wykonywania 

robót, 
- zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań, 
- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
- zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

 

5. Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy. 
6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót opracowana na aktualnym planie 

sytuacyjno-wysokościowym. 
7. Plan BIOZ. 
8. Zasilenie placu budowy w energię elektryczną. 

1.5.3.   Zgodność robót z Dokumentacja Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu,. 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszych jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiału będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.   Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 
zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót, Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: znaki drogowe, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawcą zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Zamawiającego. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stającej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
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działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 

dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych ściekami, pyłami lub 
substancjami toksycznymi. 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.   Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów do właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
realizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zamawiającego i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan BIOZ. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wodociąg lub kanał były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty naprawcze nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe 
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lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonana niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami, muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W 
przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

1.5.14. Prezentacja instytucji współ-finansujących 
Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do ustawienia na czas budowy 
tablic informacyjnych wskazujących na współ-finansowanie przedsięwzięcia w miejscach 
określonych przez zamawiającego. Treść tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
 cały okres realizacji robót. 

2.     MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej raz na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, K 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagani* 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli ł odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 

 

 



 16

 
Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Zamawiającego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3      Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych materiałów z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6 Wariantowe stosownie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
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3.       SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie / zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub podwykonawcy do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.        TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na os przy transporcie 
materiałów lub sprzętu na i z terenu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1    Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytuczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi w piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1      Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiającemu 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót - 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: A/        część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz   osób   odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywania robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
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• sposób oraz gromadzenie wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw   mechanizmów   sterujących   a   także   wyciąganych   wniosków   i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

B/       część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenie 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszcze, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrona ładunków przez utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek,    legalizacja   i   sprawdzanie   urządzeń,    prób    szczelności    itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wbudowania i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

• sposób   postępowania   z   materiałami   i   Robotami   nie   odpowiadającymi 
wymogom. 

6.2      Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzenia 
prób szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badawczych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia ilość tych materiałów. Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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   6.3     Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 

6.4      Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, zamawiający może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 



 21

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonywanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1.   Dziennik Budowy 

Dziennik   Budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do  końca  okresu  gwarancyjnego.   Odpowiedzialność  za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym   numerem   załącznika;   opatrzone   datą   i   podpisem   Wykonawcy    i 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie     przez    Zamawiającego     programu     zapewnienia    jakości     i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg robót, trudności w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom   lub  wymaganiom   szczegółowym   w  związku   z  warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność    rzeczywistych   warunków    geotechnicznych   z    ich    opisem    w 
Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane    dotyczące    jakości    materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki   prób   poszczególnych   elementów   budowy   z   podaniem,   kto   je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi ł wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się . 
Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być one udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1 - 6.8.3. następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie   dokumenty   budowy   będą   zawsze   dostępne   dla   Zamawiającego   i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 23

7.       OBMIAR ROBOT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze 
robót / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia  i   sprzęt  pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary   będą  przeprowadzone   przed   częściowym   lub   ostatecznym   odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

  8.       ODBIÓR ROBOT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór  robót  
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie umożliwiającym   
wykonanie   ewentualnych   korekt   i   poprawek  bez   hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy    i    jednoczesnym    powiadomieniem    
Zamawiającego.    Odbiór    będzie przeprowadzany niezwłocznie,  nie później jednak niż 
w ciągu  3  dni  od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 

8.3 Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite   zakończenie   robót   oraz   gotowość  do   odbioru   ostatecznego   będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór    ostateczny    robót    nastąpi    w   terminie    ustalonym    w   Dokumentach 

Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W   przypadku   niewykonania   wyznaczonych   robót   poprawkowych   lub   robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W  przypadku   stwierdzenia  przez  komisją,  że jakość  wykonywanych  robót  w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych   robót   w   stosunku   do   wymagań   przyjętych   w   Dokumentach 
Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację   Projektową  podstawową  z   naniesionymi   zmianami   oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego uzbrojenia - wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie z ST 
i PZJ. 

9. Rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej  powstałej  w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji 

powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W    przypadku,    gdy    wg    komisji    roboty    pod        względem    przygotowania 
dokumentacyjnego    nie   będą   gotowe    do    odbioru    ostatecznego,    komisja   w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4      Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad    stwierdzonych   przy   odbiorze   ostatecznym    i    zaistniałych   w   okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu - z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót". 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest  cena jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę  za 

jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, w tym 
również .naprawa i odtwarzanie zniszczonych dróg i nawierzchni. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość   zużytych   materiałów   wraz   z   kosztami   zakupu,   magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej S-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej S-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu; naprawa i odtworzenie dróg i 
nawierzchni 
Koszt wybudowania objazdów - przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii Projektu Zamawiającemu ł wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty - dzierżawy zajętego terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, 
g) pomosty i dojazdy do posesji. 
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Koszt utrzymania objazdów - przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymania płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów - przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt naprawy i odtworzenia dróg i nawierzchni. 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 
wraz z przepisami wykonawczymi oraz zmianami wprowadzonymi 
Dz.U. Nr 80 póz. 718 z dnia 27 marca 2003 r. \ 

[2]    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z przepisami wykonawczymi. [3]    

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. Nr 62/2001 r. póz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi. 

 [4]    Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 11/2001 r. póz. 1229) 
wraz z przepisami wykonawczymi. [5]    

Warunki Ogólne. 
               [6]     Warunki Szczególne. 

S-00.00.02 ZAPLECZE WYKONAWCY 

1.       WSTĘP 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 
oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. 

2.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.1 Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych biur, placów i zabezpieczeń 
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót. 

2.2 Budowa    i    utrzymanie    Zaplecza    Wykonawcy    obejmuje    wszystkie    koszty 
eksploatacyjne   związane   z   użytkowaniem   powyższego   Zaplecza   i   obciążają 
wykonawcę kontraktu. 
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2.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

S-01.01.01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

1.       WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji i sieci wodociągowej oraz 
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 

do linii rozgraniczających ulic oraz ich punktów wysokościowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie 
przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przyłączy kanalizacyjnych 
i wodociągowych oraz położenia uzbrojenia przewodów wodociągowych. 

1.3.1.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 
osi trasy punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowych punktów (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4 Określenia podstawowe 

l .4. l.   Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
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1.4.2.   Pozostałe określenia  podstawowe  są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00  
          „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5      Ogólne wymagania dotyczące robot 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2.       MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-
00.00.00 „Wymagania ogólne " pkt. 2. 

2.2 Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe, albo rury metalowe o długości około 0,5 m. 
Pale drewniane umieszczane poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy, powinny mieć średnicę od O, l do ~0,2 m i długości 
od 1,0 do-1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości do 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3.        SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2 Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

-    teodolity lub tachometry, 
-    niwelatory, 
-    dalmierze, 
-     tyczki, 
-     łaty, 
-     taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4.       TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

5.       WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od l do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizacji współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować 
Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 
(lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. Wszystkie 
roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, 
że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które 
bazują na pomiarach Wykonawcy , nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy 
i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń z czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie 
pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
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5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

             wysokościowych  
            Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
             sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane 

do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość 
między reperami roboczymi wzdłuż trasy kanalizacji w terenie płaskim powinna wynosić 
500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami 
robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery 
robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy kanalizacji. O ile brak takich punktów, repery należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów 
roboczych należy określać z taką dokładnością aby błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacją podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i j ego rzędnej. 

5.4 Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej do charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć 
materiałów wymienionych w pkt.2.2. Usuniecie pali z osi jest dopuszczalne tylko wówczas, 
gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych 
poza granicą robot. 
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6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.4. 

7.       ODBIÓR ROBOT 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

7.2 Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

8.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
Nr 30/1989 póz. 163) wraz z przepisami wykonawczymi. 

[2]    Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
[3]     Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
[4]     Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
[5]      Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
[6]      Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 
1979. 
[7]     Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
[8]      Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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S-01.02.02 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU 1.       

WSTĘP 

1.1      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu przed 
przystąpieniem do budowy trasy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 

1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 
1.5. 

2.        MATERIAŁY 

Z odzysku. 

3.         SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do 
powtórnego użycia należy stosować: 

-   równiarki, 
-   spycharki, 
-   łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w 

     miejscach, gdzie prawidłowe wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 

     nie jest możliwe, 
-   koparki i samochody samowyładowcze w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
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4.       TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2 Transport humusu i darniny 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5.       WYKONANIE ROBÓT 

5.1      Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Teren pod budowę kanalizacji i wodociągu w pasie robót ziemnych, w miejscach 
dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być 
oczyszczony z humusu. 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1       Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2      Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega  na wizualnej  ocenie kompletności usunięcia 
humusu. 

7.        ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.        PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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S-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ 1.         

WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką: 
 -        warstw nawierzchni i podbudowy, 
- krawężników, obrzeży i oporników, 
- ścieków, 
- chodników, 
- ogrodzeń, 
- innych obiektów. 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2.       MATERIAŁY 

2.1       Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.2. 

3.       SPRZĘT 

3.1       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
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3.2      Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń może być 
wykorzystywany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego: 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne do cięcia asfaltu i betonu, 
- koparki. 

4.         TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2 Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5.       WYKONANIE ROBOT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usuniecie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt. l .3., zgodnie z dokumentacją projektową ST lub 
ręcznie w sposób określony w ST lub przez Zamawiającego. Wszystkie elementy 
możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieść je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Zamawiającego. 
Elementy i materiały , które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy 
kanalizacyjne, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 
wykonania wykopów, należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST S-02.01.01 
„Roboty ziemne". 
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6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 
w ST S-02.01.01 „Roboty ziemne". 

7.       ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 8.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 
1. PN-D-95017   Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
3. PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
4. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

S-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

S-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I - IV KATEGORII WYKOPY 
i ZASYPY 

1.       WSTĘP 

1.1       Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

 wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania. 

 1.2      Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu i obejmują 
wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-IV) i ich zasypanie po wykonaniu 
kanalizacji, wodociągu i przyłączy. 
 

1.4 Pojęcia podstawowe 
 
1.4.1 Wykopy liniowe wąskoprzestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5 m. o ścianach 

pionowych 
 
1.4.2 Wykopy jamiste szerokoprzestrzenne – wykopy o głębokości do 4 m., których  

powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych 
 

1.4.3 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonej w osi 
wykopu –2,5 m. o ścianach pionowych. 

 
1.4.4  Wykop płaski – wykop, którego głebokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
1.4.5 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m. 
 
1.4.6 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.4.7 Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
 
1.4.8 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone w obrębie pasa robót 

wodociągowych  
 
1.4.9 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, położone poza pasem robót 

wodociągowych 
 
1.4.10 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania ( odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 
 
1.4.11 Umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów, zgodnie z wymogami bhp, 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonania robót, dostosowane do głębokości wykopu 
i rodzaju gruntu 

 
1.4.12 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: Is-Pd/Pds 
 

gdzie: 
Pd –  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] , służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12        
[7], (Mg/m3) 
 

1.4.13     Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru :     U = d60/d10 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
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1.4.14. Zasypanie   wykopu    -   zasypanie   wykopu   po   ułożeniu   w    nim    przewodu 
 wodociągowego oraz uzbrojenia sieci wodociągowych i przyłączy 
wod.-kan. 

1.4.15. Pozostałe  określenia podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,   odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST S-00.00.00 pkt. 1.5. 

2.       MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania S-00.00.00 określają 
przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 
spulchnienie po odspojeniu. 

3.        SPRZĘT 

3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2       Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, 
- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
- sprzętu zagęszczającego : ubijaki, płyty wibracyjne itp.,  
- urządzenia do przewiertów poziomych, 
- walce wibracyjne i statyczne, 
- układarek do mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- walców stalowych gładkich. 
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4.       TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 5-
00.00.00 pkt. 4. 

5.        WYKONANIE ROBÓT 5.1      

Zasady prowadzenia robót 

5.1.1. Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt. 5. 

5.1.2. Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane. Metody wykonywania robót 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 

5.1.3. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
sposobem ręcznym. 

5.1.4. Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonać ręcznie, ich umocnienia należy wykonać 

z  grodzie   GZ-4   poziomo   oraz  umocnienia   systemowe   i   tradycyjne  palami 
szalunkowymi. 

5.1.5 Wykopy szerokoprzestrzenne należy wykonywać mechanicznie przy nachyleniu skarp 
1:06. 

5.1.6 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału i wodociągu, 
do których przy wykopach szerokoprzestrzennych dla proj. średnicy przewodu dodaje 
się  obustronnie  zapas  potrzebny  na  szerokość  rur,  zgrzewania  styków  z  PE. 
Deskowanie ścian wykopów wąskoprzestrzennych należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Szerokość wykopów szalowych dla przedmiotowego przewodu wynosi 0,90 
m.  Dno wykopu  powinno być równe  i wykonane ze  spadkiem ustalonym  w 
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca może wykonać 
mechanicznie do poziomu wyższego od rzędnej projektowanej O 0,20 m. Do rzędnej 
projektowanej wykop należy wykonać ręcznie bez naruszania gruntu rodzimego 
poniżej proj. rzędnej. 

5.1.7. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

5.1.8. Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.1.9. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych 
zależnie od zainwestowania terenu. 
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5.1.10. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu,  który nie będzie użyty do zasypania, 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

5.1.11. Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim kanału, przewodu wodociągowego 
i przyłączy oraz zamontowania uzbrojenia przewodów wodociągowych i urządzeń 
towarzyszących, rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 
ubiciem ziemi, warstwami grubości 10-20 cm drewnianymi ubijakami. Przewody 
kanalizacyjne PVC i wodociągowe z rur PE należy obsypać piaskiem do wysokości 20 cm 
ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami 
ziemi o grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy 
zagęszczać mechanicznie ubijakami spalinowymi. 

5.1.12. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu wodociągu należy stopniowo prowadzić 
rozbiórkę umocowania. 

5.1.13. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

5.1.14. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, 
teren po wykopach należy zrekultywować. 

5.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące 
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,98-1,0. 

5.3 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonania wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety wodociągu. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów   
wykonywania   innych   robót   na   spełnienie   wymagań   dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na :  
a) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
b) odwodnienie ścian wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
e)  
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6.2. l.   Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt.5 oraz Dokumentacja Projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na : 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2.   Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6. 

6.3      Badania do odbioru robót ziemnych 

6.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
1. Pomiar szerokości dna. 

Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200m na odcinkach prostych, co 50 
m w miejscach, które budzą wątpliwości oraz na końcach wykopów. 

2. Pomiar spadku podłużnego dna. 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m, w punktach 
wątpliwych oraz na końcach wykopów. 

3. Badanie zagęszczenia gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia określić dla każdej ułożonej warstwy. 

6.3.2. Szerokość dna 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

± 5 cm. 

6.3.3. Spadek podłużny dna 

Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, 
nie może dawać różnic, w stosunkach do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub 
+ l cm. 

6.3.4. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie n BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 

7.     ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 pkt. 8 
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8.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

[ l]       BN-77/8931-12         Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

S-03.00.00    WODOCIĄG I KANALIZACJA SANITARNA 1.       

1.       WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przewodu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz 
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w liniach rozgraniczających ulic. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz przyłączy 
kanalizacyjnych i wodociągowych. W zakres tych robót wchodzą, roboty 
przygotowawcze, 
- roboty montażowe kanalizacji sanitarnej, 
- roboty montażowe wodociągu, 
- budowa studzienek kanalizacyjnych, 
- budowa uzbrojenia przewodu wodociągowego, 
- budowa armatury przeciwpożarowej - hydrantów podziemnych i nadziemnych, 
- budowa przyłączy kanalizacyjnych, 
- budowa przyłączy wodociągowych, 
- odwodnienie wykopów - lokalnie igłofiltrami 
- próba szczelności, 
- kontrola jakości. 

1.4 Określenia podstawowe 

l .4.1.   Wodociąg i kanalizacja - liniowa budowa z rur służąca do przesyłania wody. 1.4.2.   

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

l .4.3. Zasuwa sieciowa - zasuwa odcinająca zamontowana w wybranych punktach sieci, ma za 
zadanie odcinanie (wyłączenie) wybranej części w miarę potrzeb eksploatacyjnych lub 
przyłącza. 

l .4.4.   Hydranty - zamontowane w odpowiednich punktach sieci dla ochrony pożarowej osiedla; 
służą do okresowego płukania sieci wodociągowej. 
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l .4.5.   Przyłącze wodociągowe - liniowa budowla z rur służąca do przesyłania wody od wodociągu 

ulicznego do działki (posesji). 

1.4.6. Blok oporowy - element zabezpieczający przewód lub kształtkę przed 
przemieszczeniem się w poziomie i w pionie. 

l .4.7. Przeszkody - obiekty, urządzenia, sieci zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji, projektowanego wodociągu i przyłączy. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2.       MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Wykonawca zobowiązany jest używać do wbudowania wyłącznie materiały 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.2 Rury wodociągowe 
Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład, a 
także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian 
powodujących obniżenie trwałości sieci. Do sieci wodociągowych należy stosować rury i 
kształtki: 

- z tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1: 200, Z AT/97-01 -001 
- żeliwne wg PN 545, PN-H-74101, PN-H-74105, PN-H-74107 przewidziane w 

dokumentacji projektowej. 
 
 

2.3 Uzbrojenie przewodów wodociągowych 

Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura o minimalnym 
ciśnieniu IMPa (l0 bar): 

zasuwy służące do regulacji i zamknięcia przyłącza wody, 
- hydranty służące do celów pożarowych i płukania sieci. 
Zastosowana armatura powinna być zgodna z dokumentacja projektową i 
wymaganiami eksploatatora. 
Zasuwy i hydranty powinny posiadać zabezpieczenia uliczne w postaci skrzynek do zasuw i 
skrzynek do hydrantów. 
Armatura i sieci wodociągowe powinny być oznakowane za pomocą jednolitych 
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700 w uzgodnieniu z eksploatatorem. 

2.4 Rury kanalizacyjne 
Materiały stosowane w sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) powinny 
być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających trwałość sieci 
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kanalizacyjnej. 
Do sieci kanalizacji grawitacyjnej należy stosować rury i kształtki PVC wg PN-EN- 
1401 o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 przewidziane w projekcie. 
Do sieci kanalizacji ciśnieniowej należy stosować rury PE wg dokumentacji 
projektowej zgodnie z aprobata techniczną. 

2.5 Studzienki kanalizacyjne 

Na przewodach kanalizacji grawitacyjnej należy stosować studzienki kanalizacyjne na 
zmianach kierunków, na połączeniach, na zmianie spadku oraz w odległości większej od 50 
m. 
Studzienki kanalizacyjne dzielą się na włazowe i nie włazowe (inspekcyjne). Rodzaj 
i średnicę studzienek określa norma PN-B-10729 i PN-EN476 oraz dokumentacja 
projektowa. 

2.6 Beton 

Beton zwykły B-15 i beton hydrotechniczny powinien być zgodny z normą PN-88/B- 

14501 i PN-62/6738-07. 

2.7 Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.8 Podsypka i obsypka rur 

Podsypka i obsypka rur powinna być z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% 
pozostałości na sicie 0,75 mm. 

2.9 Składowanie materiałów 
Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia studzienek, armatura 
wodociągowa powinny być składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami 
producentów. 
Kręgi należy składować na powierzchni nieutwardzonej. 
Kruszywo należy składować na wyrównanym i utwardzonym podłożu w sposób nie 
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem. 
 
 
 

3.       SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Stosowany sprzęt powinien być sprawny i posiadać odpowiednie zaświadczenia 
dopuszczające do stosowania. 

3.2 Sprzęt do budowy wodociągu 
Wykonawca powinien mieć możliwość korzystania ze sprzętu pomocniczego: 
- koparek przedsiębiernych, 
- koparko-spycharek, 
- koparko-ładowarek, 
- żurawi samochodowych, 
- pił tarczowych do cięci asfaltu i betonu, 
- walca wibracyjnego, 
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- walca statycznego, 
- rozkładarki do asfaltu, 
- samochodów samowyładowczych 
- zawiesi, uchwytów do transportu kręgów, 
- drobny sprzęt specjalistyczny. 

4.       TRANSPORT 

4.1      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Rury wodociągowe i kanalizacyjne powinny być przewożone samochodami 
dostosowanymi do tych czynności. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 

równomiernie rozmieszczonych na obwodzie i zawiesia. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu i obniżeń temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5.        WYKONANIE ROBOT 

5.1      Ogólne zasady wykonania robót 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany jakim 
jest sieć wodociągowa: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- ochrony środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 
- warunków użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 
-      utrzymanie stanu technicznego, 

            -      zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- naprawa i przywrócenie do stanu poprzedniego stanu dróg i nawierzchni. 
 
 

5.2      Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras z zaznaczeniem 
usytuowania zasuw, hydrantów, odgałęzień bocznych, przyłączy za pomocą wbitych w grunt 
kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu 
robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie wykonane jest przez służby geodezyjne 
Wykonawcy. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować 
repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z 
BHP i przepisami kodeksu drogowego grodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć 
światłami. 

5.2.1.   Usuniecie warstwy humusu 
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Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze specyfikacją ST S-01.02.02 

5.2.2    Usuniecie elementów dróg, ogrodzeń 
Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń itp. wykonać zgodnie ze specyfikacją ST S-
01.02.04. 

5.2.3. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

5.2.4. Ocena stanu technicznego budynków 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków 
położonych w odległości mniejszej niż 20 m oraz stanu dróg i nawierzchni. 

5.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać 
ręcznie, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST S-02.01.01. 

5.4 Przygotowanie podłoża (podsypki) 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa przy uwzględnieniu 
rodzaju gruntu. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i 
piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm. 
W przypadku, gdy dno kanału lub przewodu wodociągowego znajduje się poniżej 
zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony w 

dokumentacji projektowej. 
W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru 
lub tłucznia grubości od 1 5 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 
określonym w ST. 
 
 
 
 
 
 
 

5.5      Roboty montażowe 

5.5.1.   Spadki i głębokości posadowienia 

Spadki i głębokości posadowienia kanałów i przewodów wodociągowych powinny spełniać 
warunki określone w dokumentacji projektowej. Kanały i przewody wodociągowe należy 
układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami. Wyrównanie spadków rury przez 
podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura 
wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90° Spadki kanałów i przewodów 
wodociągowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Głębokość posadowienia 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

5.5 .2  Rury wodociągowe 
Przewody wodociągowe należy układać i zgrzewać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Przed 
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zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego przewodu przed zamuleniem. Koniec ułożonego odcinka powinien być 
zabezpieczony deklem. Poszczególne ułożone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączeń zgrzewem 
doczołowym końców rury. Połączenia rur wodociągowych winny być wykonane za pomocą 
kształtek elektro-zgrzewalnych lub przez zgrzewanie doczołowe zgodnie z instrukcją 
producenta rur lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju 
betonowania wykonać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 
 

Wykonanie przewiertu sterowanego wielorurowego 
Cały odcinek remontu sieci wodociągowej zaprojektowano do wykonania metodą przewiertu 
sterowanego. Ułożenie rurociągu w tej technologii wymagać będzie wykonania komór startowych 
na powierzchni terenu oraz komór końcowych. Ponieważ kolejny odcinek układanej rury wykonany 
będzie również metodą przewiertu sterowanego, komora końcowa będzie jednocześnie komorą 
startową dla kolejnegoprzewiertu. 
W pierwszym etapie przewiertu sterowanego należy wykonać otwór pilotażowy z 
wykorzystaniem głowicy wiercącej zakończonej specjalną płytką sterującą odchyloną od osi 
głowicy pod kątem 15% - 20%. 
W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem poziomu, 
głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz kąt obrotu sondy, czyli dokładne położenie 
płytki sterującej względem osi wiercenia. 
Podczas wykonywania otworu pilotażowego odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie może 
przekraczać dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6 - 10%. Przy pierwszych dwóch żerdziach nie 
należy sterować ze względu na ustawienie żerdzi w automatycznych imadłach do ich skręcania i 
rozkręcania. Należy dążyć się do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zbliżonej 
do linii prostej. 
Po wykonaniu otworu pilotażowego, należy zdemontować głowicę wiercącą, a na jej miejsce 
zamontować odpowiedni rozwiertak. W przypadku gdy rozwiertak nie będzie posiadał 
wbudowanego krętlika, który zapobiega obracaniu się rury, należy go zamontować dodatkowo 
między rozwiertakiem a wciąganą rurą. Operację rozwiercania należy powtarzać, aż do 
uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy 
wprowadzanej rury. 
Podczas wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez 
cały czas należy podawać płuczkę, której zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja 
otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy 
instalowaniu rury. Przy wykonywanym przewiercie płuczka powinna powoli wypływać z 
otworu. 
Po przeciągnięciu rury należy ją wyczyścić, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
Do kontroli parametrów wykonywanego otworu pilotowego projektuje się wykorzystanie 
systemów: radiolokacji, magnetycznego lub elektromagnetycznego. Zasadniczymi elementami 
systemu radiolokacji jest sonda, przenośny lokalizator, monitor dla operatora wiertnicy. Sondę, 
emitującą sygnał radiowy, należy umieścić bezpośrednio za głowicą pilotową. Sygnał odbierany 
jest przez lokalizator. Są to informacje dotyczące m.in. położenia sondy, głębokości, kąta 
pochylenia, kąta obrotu głowicy pilotowej. Informacje te wyświetlane są na monitorze 
lokalizatora i przekazywane na stanowisko operatora wiertnicy. 
W miejscach kolizji infrastruktury podziemnej z komorami montażowymi dla przewiertu należy 
odpowiednio zabezpieczyć infrastrukturę podziemną. 
W celu wykonania przecisku(przejścia poprzeczne)należy wykonać komory robocze, 
zabezpieczone szalunkami (np.grodzicami stalowymi do użycia wielokrotnego) z zastosowaniem 
rozparcia. 
Przecisk wykonać rurami stalowymi przeciskowymi. Rury te będą pełniły rolę rur ochronnych. 
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W nich należy poprowadzić właściwy rurociąg (rury przewodowe PE TS SDR 11) na 
płozach ślizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie co 2 m. Po obu stronach przecisku rurę 
ochronną należy zabezpieczyć manszetami uszczelniającymi do rur ochronnych. 
Po wykonaniu przecisków, komory robocze zasypać, szalunki zdemontować. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w ST-02. 

5.5.3  Przyłącza wodociągowe 
Przyłącza wodociągowe układać zgodnie z: 
- dokumentacją projektową, 
- instrukcją producenta rur, 

warunkami technicznymi wydanymi przez eksploatatora sieci. 

5 . 5 . 4  Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci i przyłączy wodociągowych 

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-B-10715. Po 
próbie szczelności odcinek może być zasypany. Sieci i przyłącza należy przepłukać wodą przy 
otwartych hydrantach przy V>1,0 m/s oraz przeprowadzić- dezynfekcje podchlorynem sodu. 

5.5.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i 
należy je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być zgodny z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypania wykopów Wykonawca 
uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.5.6. Rury kanalizacyjne 

Przewody kanalizacji grawitacyjnej należy układać zgodnie z instrukcją producenta. Końce 
ułożonego przewodu należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem przy pomocy dekla. 
Poszczególne rury ułożone z projektowanym spadkiem należy unieruchomić przez staranne 
obsypanie piaskiem i zagęszczeniu ręcznym. Po umocowaniu rury powtórnie sprawdzić 
spadek. Połączenie rur ze studzienkami betonowymi wykonać przy pomocy tulei 
uszczelniających. 

5.5.7. Przyłącza kanalizacyjne 

Przyłącza kanalizacyjne należy układać zgodnie z: 
- dokumentacją projektową, 
- instrukcją producenta 
- warunkami wydanymi przez eksploatatora. 

5.6      Roboty montażowe (przejścia) przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych pod 
przeszkodami i na skrzyżowaniu z istniejącym gazociągiem 
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5.6. l.   Przejścia pod drogami i wzdłuż drogi 
Przewody wodociągowe i kanalizacyjne pod drogami krajowymi, wojewódzkimi, a także 
gminnymi o nawierzchni asfaltowej należy wykonać przewiertem poziomym w rurach 
osłonowych o długości i średnicy wg dokumentacji projektowej. 

5.6.2. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Miejsca zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy 
wykonywać z zachowaniem warunków podanych przez ZGK. 

5.6.3. Skrzyżowanie z gazociągiem 
Miejsca skrzyżowań z istniejącym gazociągiem przy zbliżeniu przewodów kanalizacji 
grawitacyjnej na odległość mniejszą od 1,5 m należy zabezpieczyć rurą ochroną założona na 
kanalizacji wg PN-91/M-34501 oraz wg dokumentacji projektowej. Skrzyżowania wykonać 
bez użycia sprzętu mechanicznego. 

6      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

6.2. l.   Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpienie do robót Wykonawca powinien wykonać oględziny 
przygotowanych do montażu materiałów i ustalić zgodność z dostarczonymi 
certyfikatami i zaświadczeniami o zgodności z normami i projektem. 
 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Zamawiającego. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-     sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 
-     badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podsypki, 
-     badanie odchylenia osi wodociągu i kanalizacji, 
-     sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studzienek, 
-     badanie odchylenia spadku kanalizacji sanitarnej i wodociągu, 
-     sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych zgrzewów doczołowych lub 

elektrooporowych, 
- sprawdzenie szczelności, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
-  sprawdzenie rzędnych posadowienia zasuw i hydrantów,  
- sprawdzenie oznakowania poziomego rurociągu z rur PE, 
- sprawdzenie oznakowania tabliczkami skrzynek ulicznych zasuw i hydrantów, 
- sprawdzenie wykonania studzienek kanalizacyjnych oraz zwieńczeń. 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

-     odchylenie odległości krawędzi dna wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż l cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
- odchylenie wodociągu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno 
przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie rzędnych ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać ± 2 mm projektowanego spadku, 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny z pkt. 5.5.5. 

- rzędne pokryw skrzynek ulicznych i włazów kanałowych powinny być wykonane z 
dokładnością do ± 5 mm. 

7      ODBIÓR ROBÓT 

7.1       Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 

 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe ułożenia kanałów, przewodów wodociągowych i przyłączy, 
- zamontowane zasuwy, hydranty i odgałęzienia dla przyłączy, 
- wykonane bloki oporowe - wykonana izolacja, 

zasypany, zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych 
poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 100 m. 

7.3 Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt. 8.1), 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 

 



 52

8.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1      Normy 

[I] PN-85/B-01700 

[2] pr. PN-EN 805 

[3] PN-87/B-01060 

[4] PN-86/B-09700 

[5] PN-B-10725;1997 

[6] PN-B-10736;1999 

[7] PN-68/B-06050 

[8] PN-EN 1610;2002 

[9] PN-EN1671;2001 

[10] BN-83/8836-02 

[II] BN-62/638-03 

[12] BN-62/6738-07 

Wodociągi i Kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne. 
Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dla sieci 
wodociągowych i ich części składowych. 
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych. 
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania. 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze. 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Beton hydrauliczny. Składniki betonu. 
Wymagania techniczne. 
Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. 
Wymagania techniczne

 

[13]   PN-88/B-06250      Beton zwykły. 
[14]   PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
[15]   PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[16]   PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[17]   PN-87/B-01100      Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 
                                       Podział, nazwy i określenia. 
[18]   PN-86/B-06712      Kruszywa mineralne do betonu. 
[19]   PN-B-19701;1997  Cement. Cement powszechnego użytku. 
                                        Skład, wymagania i ocena zgodności. 

[20]   PN-86/B-01802      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
                                          Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
[21]   PN-80/B01800       Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
                                         Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
                                         Klasyfikacja i określenie środowiska. 
[22]   ZAT/97-01-001       Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w 

                                          rurociągach ciśnieniowych do wody. 
[23]   BN-85/6753-02      Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy 

                                          i poliestrowy. 
[24]   BN-78/6354-12      Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku 

                                            winylu. 
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[25]   PN-98/B-12040      Ceramiczne rurki drenarskie. 
[26]   PN-90/B-04615      Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[27]   PN-74/B-24620      Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[28]   PN-98/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[29]   PN-98/B-12037      Cegła kanalizacyjna. 
[30[   PN-92/B-10729      Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
[31]   PN-81/B-03020      Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 
[32]   PN-74/S-96022      Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu 

                                          asfaltowego. 
[33]   PN-84/96023          Konstrukcje drogowe. Podbudowa z tłucznia 

                                           kamiennego. 
[34]   PN-92/B-10735      Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
                                           odbiorze. 
[35]   PN-S-06102            Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

                                          stabilizowanych mechanicznie. 
[36]   BN-77/8931-12      Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

  

8.2       Inne dokumenty 

[37]     PN-EN 545; PN-H-74101; PN-H-74105, PN-H-74107 - Rury i kształtki 
żeliwne.  

            [38]     PN-EN-1452-1 do 5;2000, ZAT/97-01-001 - Rury i kształtki z tworzyw 

sztucznych. 
[39]     KB4 - 3.3.1.10(1)      Studzienki ściekowe do odwadniania dróg  
[40]     Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurowych z 

polietylenu. Zewnętrzne sieci wodociągowe z rur PE80 i PE100. 
[41]    Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych.    
           Wymagania techniczne COBRTIINSTAL-ZESZYT 3.  
[42]     Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 póz. 628).  
[43]     Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i 

urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo 

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 
 [44]    Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych -      

                        wyd. COBRTI 2001 r.  
[45]     Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci Kanalizacyjnych. 

Uwaga - wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualne 
obowiązujące normy i przepisy! 

S-04.01.02    KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 

1.       WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przejściem kanału sanitarnego i przewodu 
wodociągowego w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu: sieci gazowe, 
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wodociągowe, kable energetyczne, kable teletechniczne. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem sieci wod.-kan. i przyłączy wod.-kan. w miejscach zbliżeń 
i skrzyżowania się z istniejącym uzbrojeniem. W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- montaż rur ochronnych (osłonowych), 
- przeciąganie rur kanalizacyjnych i wodociągowych przewodowych w rurach 

ochronnych, 
- roboty izolacyjne, 
- uszczelnienie końców rury ochronnej, 
- próba szczelności, 
- kontrola jakości. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1.   Przeszkoda - obiekty urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego 
przewodu wodociągowego i przyłączy wod.-kan. 

 
l .4.2.   Sieć gazowa - instalacje podziemne nisko, średnio i wysokoprężne służące do 

przesyłania i rozprowadzania paliw gazowych. 

l .4.3.   Sieć kanalizacyjna - instalacje podziemne służące do odprowadzania ścieków 
bytowo-socjalnych. 

l .4.4.   Sieć wodociągowa - instalacje podziemne służące do przepływu wody do celów 
bytowych. 

1.4.5.   Kable energetyczne — podziemne kablowe instalacje elektryczne, l 

.4.6.   Kable teletechniczne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne. 

l .4.7.   Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego kanału, przewodu 
wodociągowego i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem. 

l .4.8.   Rura ochronna - rura o średnicy większej od kanału lub przewodu wodociągowego, 
usytuowana w przybliżeniu, współosiowo z gazociągiem, służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych. 

l .4.9.   Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
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polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.4. 

1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

2.     MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST S-00.00.,, „Wymagania ogólne" pkt. 2. Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, 
- powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 

przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2 Beton 

2.2. l    Beton hydrotechniczny B-l5 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom 
BN-62/6738-07 

2.3 Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. 
 

2.4 Materiały izolacyjne 
2.4.1. Kity asfaltowe. 
2.4.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620. 
2.4.3. Sznur smołowany. 

2.5 Ruty osłonowe 

1.4.3.  Rury stalowe do przewiertów 

2.6 Rury wodociągowe i kanalizacyjne 

Rury wodociągowe i kanalizacyjne zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną ST S-03.00.00. 

2.7 Kruszywo 

Piasek wg PN-79/B-06711. 

2.8 Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

grup. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. 
Warunki składowania materiałów winny być zgodne ze ST S-04.01.01. 

2.9 Odbiór materiałów na budowie 

• Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami aprobatami 
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technicznymi, deklaracjami zgodności. 
• Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 
• Należy prowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 

wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Zamawiającego. 

3.     SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót: 
-     żuraw budowlany samochodowy, 
- maszyna do wierceń poziomych, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy. 

4.     TRANSPORT 

4.1      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków 
transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów, 
przestrzegając warunków określonych przez producenta. Materiały na budowę 
powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj 
oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Zamawiającego 
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie 
ruch pojazdu. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5 
i S-01.01.01 „Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych". 

5.2 Roboty przygotowawcze 

5.2. l.   Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
Podstawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja 
ST S-01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Wytyczenie w terenie z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt 
kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - 
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świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po 
rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie winno być wykonane 
przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc 

dodatkowo oznaczyć światłami. 
W miejscach kolizji przekopy należy wykonać pod nadzorem właścicieli odnośnych 

instalacji. 

5.3 Roboty ziemne 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
sposobem ręcznym, zgodnie z ST S-02.01.01 z zabezpieczeniem i odwodnieniem 
wykopów podanym w Dokumentacji Projektowej. 
 
 
 
 

5.4 Roboty montażowe 
Przewód sieci wodociągowej i kanalizacyjnej krzyżującej się z istniejącym 
uzbrojeniem lub przebiegające w jego sąsiedztwie w odległościach mniejszych od 

normatywnych należy wykonać w sposób określony w Dokumentacji Projektowej w 
podanych tam rodzajach rur ochronnych o średnicach dostosowanych do średnic rur 
przewodowych. Końce rur ochronnych wyprowadzić poza zewnętrzny obrys 
przewodu na odległość podaną w Dokumentacji. W rurach ochronnych łączenia 
przewodów wodociągowych wykonać zgrzewem doczołowym sukcesywnie do 
zgrzewanych rur ochronnych. 
Przewody kanalizacyjne i wodociągowe przeciągać w rurach ochronnych manszetami. 
Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez 
właścicieli odnośnych instalacji. 

5.5      Przywrócenie do stanu pierwotnego 

Po zamontowaniu przewodu kanalizacyjnego, wodociągowego i przyłączy zasypanie 
wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności wodociągu i 
roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST S-02.01.01. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów  do 
wykonania betonu, zapraw, obsypek i podsypek. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. , 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot 
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w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Zamawiającego. W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z 
Dokumentacją Projektową (materiał, spadki, izolacja, zasypka). 

 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed załamem wodą, 

badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych wypełnień, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno wynosić więcej niż ~ 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,l m, 
- rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością 

do ~5 mm. 

 

  7.     ODBIÓR ROBÓT 

7.1      Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: przewód 
kanalizacyjny, wodociągowy i przyłącza wód.-kań. wraz z uzbrojeniem przed 
zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. Odbiór robót zanikających 
powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

7.3      Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu kanalizacyjnego, wodociągowego i 
ich przyłączy po zakończeniu budowy (łącznie z odcinkami przejść przez przeszkody), 
przed przekazaniem do eksploatacji i będzie dokonany zgodnie z ST S-03.00.00. 

8.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1       Normy 

[I] PN-85/B-01700 

[2] pr. PN-EN 805 

[3] PN-87/B-01060 

[4] PN-86/B-09700 

[5] PN-B-10725;1997 

[6] PN-B-10736;1999 
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[7] PN-91/M-34501 

[8] PN-68/B-06050 

[9] BN-83/8836-02 

[10] BN-62/638-03 

[II] PN-88/B-06250 
[12] PN-90/B-14501 

Wodociągi i Kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne. 
Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dla sieci 
wodociągowych i ich części składowych. 
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych. 
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania. 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania 

gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze. 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Beton hydrauliczny. Składniki betonu. 
Wymagania techniczne. 
Beton zwykły. 
Zaprawy budowlane zwykłe. 

[13]   PN-88/B-32250            Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[14]   PN-79/B-06711             Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[15]   PN-87/B-01100       Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 
                                           Podział, nazwy i określenia. 
[16]   PN-86/B-06712       Kruszywa mineralne do betonu. 
[17]   PN-B-19701;1997   Cement. Cement powszechnego użytku. 
                                           Skład, wymagania i ocena zgodności. 
[18]   BN-62/6738-07       Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. 
                                            Wymagania techniczne. 
[19]    PN-86/B-01802      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
                                            Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
[20]    PN-80/B-01800      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
                                           Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
                                           Klasyfikacja i określenie środowiska. 
[21]    PN-74/C89200       Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
                                               Wymiary. 
[22]    BN-85/6753-02      Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy 

                                             i poliestrowy. 
[23]    BN-78/6354-12      Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku 

                                               winylu. 
[24]    PN-98/B-12040      Ceramiczne rurki drenarskie. 
[25]   PN-90/B-04615       Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[26]   PN-74/B-24620       Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[27]   PN-98/B-24622       Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 

[28] PN –EN-12889;2003  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów     
            kanalizacyjnych 
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[29] PN –EN-1671;2001    Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnienioe

  

8.2      Inne dokumenty 

[28]     PN-EN 545; PN-H-74101; PN-H-74105, PN-H-74107 - Rury i kształtki 
żeliwne. 

 [29]     PN-EN-1452-1 do 5;2000, ZAT/97-01-001 - Rury i kształtki z tworzyw 

sztucznych. 
[3 0]     KB4 - 3.3. l. 10( l)     Studzienki ściekowe do odwadniania dróg  
[31]     Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurowych z 

polietylenu. Zewnętrzne sieci wodociągowe z rur PE80 i PE100.  
[32]     Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL -ZESZYT 3.  
 

[33]     Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL -ZESZYT 9.  
 

[34]     Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 póz. 628). 
            [35]     Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i 

urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo 

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 

Uwaga - wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualne 
obowiązujące normy i przepisy! 

 

 

 

 


