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1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku 
administracyjnego i mieszkalnego w Lublińcu, ul. Klonowa dla Agencji Rezerw 
Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45. 

 

2. Zakres prac 

2.1. Budynek administracyjny 
2.1.1. Roboty rozbiórkowe 
2.1.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów 

itp. z blachy nie nadającej się do użytku - Rozebranie osłony ścian 
2.1.1.2 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i 
świetlików stalowych - cięcie uchwytów mocujących osłony ścian 
2.1.1.3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 
2.1.1.4 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 
2.1.1.5 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 
2.1.1.6 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 
2.1.1.7 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  cokół przy wejściu 
2.1.1.8 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach cokołu 
2.1.1.9 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 

ceglanych na odległość do 1 km 
2.1.1.10 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – na 

odległość 15 km 
2.1.2. Roboty elewacyjne 
2.1.2.1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie 
2.1.2.2 Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr 12 cm współczynnik 

przewodzenia ciepła >0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w 
masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym 

2.1.2.3 Docieplenie gzymsów i stropu z betonu płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS 
o gr  10 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, 
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze 
ciemnoszarym 

2.1.2.4 Docieplenie ościeży o szer. 25 cm z gazobetonu płytami ze styropianu 
ekstrudowanego XPS o gr  3 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. 
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku 
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 
1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
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2.1.2.5 Docieplenie cokołu cm płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  10 cm - 
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z 
got. suchej mieszanki systemowego tynku mozaikowego żywicznego barwionego w masie 
w kolorze ciemnoszarym 

2.1.2.6 Docieplenie ościeży cokołu cm płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  3 
cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy 
elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku mozaikowego żywicznego barwionego 
w masie w kolorze ciemnoszarym 

2.1.2.7 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt 
styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z gazobetonu 

2.1.2.8 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym 

2.1.2.9 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy 
cokołowej 

2.1.2.10 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy Aluminiowej powlekanej 
szer. 30 cm 

2.1.3. Roboty dachowe  
2.1.3.1 Gruntowanie powierzchni dachowych masą podkladową pod klej do styropianu 

ręcznie - roztworem bitumicznym 
2.1.3.2 Izolacje cieplne dachu z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 160 mm, 

laminowanych jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu z włókna szklanego, 
układanych na wierzchu konstr.na istniejącym pokryciu za pomocą na kleju do styropianu. 

2.1.3.3 Dodatkowe mocowanie kołkami płyt laminowanych do stropodachu z betonu kołki 
teleskopowe 

2.1.3.4 (z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asfaltową 
termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej o grubości min. 5,6 mm. 

2.1.3.5 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowanej gr 0,6 mm - 
rynna z demontażu na nowych hakach 

2.1.3.6 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej gr 0,6 mm - rury z 
demontażu na nowych uchwytach 

2.1.3.7 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej OSB gr 22mm szczyty i okapy 
2.1.3.8 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinięciu do 25 

cm 
2.1.3.9 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 

25 cm 
2.1.3.10 (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - nadbitki o przekroju do 180 cm2 - 

elementy drewniane obróbek dachu - zabezpieczone preparatem FOBOS M-4 - mocowane 
do stropu żelbetowego za pomocą śrub rozprężnych 

2.1.4. Rusztowania  
2.1.4.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 
2.1.4.2 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m 
2.1.4.3 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
2.1.4.4 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania 
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2.1.5. Tynk cokołu przy wejściu 
2.1.5.1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów 
żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 

2.1.5.2 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; 
warstwa pośrednia na cokole 

2.1.5.3 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na 
cokole 

2.1.5.4 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 
2.1.5.5 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - zwieńczenie ścian 

cokołowych długości 6,41 m 
2.1.6. Montaż stolarki okiennej w piwnicy 
2.1.6.1 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 
2.1.6.2 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 

 
2.2. Budynek mieszkalny 
2.2.1  Roboty rozbiórkowe 
2.2.1.1 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 
2.2.1.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 
2.2.1.3 Demontaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm 

z zainstalowanych wsporników na dachu płaskim 
2.2.2. Roboty elewacyjne 
2.2.2.1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie 
2.2.2.2 Docieplenie gzymsów i stropu z betonu płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS 

o gr  10 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, 
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze 
ciemnoszarym 

2.2.2.3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym 

2.2.3. Roboty dachowe  
2.2.3.1 Gruntowanie powierzchni dachowych masą podkladową pod klej do styropianu 

ręcznie - roztworem bitumicznym 
2.2.3.2 Izolacje cieplne dachu z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 160 mm, 

laminowanych jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu z włókna szklanego, 
układanych na wierzchu konstr.na istniejącym pokryciu za pomocą na kleju do styropianu. 

2.2.3.3 Dodatkowe mocowanie kołkami płyt laminowanych do stropodachu z betonu kołki 
teleskopowe 

2.2.3.4 (z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asfaltową 
termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej o grubości min. 5,6 mm. 

2.2.3.5 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowanej gr 0,6 mm - 
rynna z demontażu na nowych hakach 

2.2.3.6 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej gr 0,6 mm - rury z 
demontażu na nowych uchwytach 
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2.2.3.7 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinięciu do 25 

cm 
2.2.3.8 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 

25 cm 
2.2.3.9 (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - nadbitki o przekroju do 180 cm2 - 

elementy drewniane obróbek dachu - zabezpieczone preparatem FOBOS M-4 - mocowane 
do stropu żelbetowego za pomocą śrub rozprężnych 

2.2.4. Instalacja piorunochronna 
2.2.4.1 Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu 
2.2.4.2 Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy 

do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 
2.2.4.3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - 

pierwszy 
2.2.4.4 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim - maszt 

odgromowy 1m 
2.2.5. Rusztowania 
2.2.5.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 
2.2.5.2 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m 
2.2.5.3 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
2.2.5.4 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące obliczenia ceny ofertowej 

Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robót budowlanych należy uwzględnić dane 
techniczne, technologiczne i organizacyjne określone w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji. 

Podstawą do wykonania kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa oraz 
przedmiar robót. Należy dokonać dokładnej analizy projektu i sprawdzenia wielkości 
podanych w przedmiarze robót oraz ocenić możliwości realizacji inwestycji zgodnie z 
posiadaną dokumentacją.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy projektem i przedmiarem lub trudności 
z odczytaniem albo interpretacją dokumentacji należy przed wykonaniem kosztorysu 
ofertowego skontaktować się z Inwestorem. 

 Obmiar robót będzie wykonywany jedynie w zakresie niezbędnym do rozliczenia 
inwestycji w przypadku rezygnacji Inwestora z wykonania części robót z wykorzystaniem 
tych samych pozycji co przedmiar. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz 
egzemplarz dokumentacji i specyfikacji technicznej. 
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4.2. Dokumentacja 

Dokumentacja obejmuje : 

- część projektową zawierającą Projekt Budowlany ocieplenia  

- kosztorysy,  przedmiary robót 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa złożona 
przez Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali 
rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych 
w projektach materiałów i urządzeń na przedstawione w ofercie przetargowej przez 
Wykonawcę jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w 
dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej 
spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie 
będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą 
przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi 
a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie 
na koszt Wykonawcy. 

 

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 
wszelkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. 
Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę kontraktową. 
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej 
zużywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i 
energii elektrycznej które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 

 

4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy.  
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4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być 
uwzględnione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz 
Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisywanym protokole szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.  
     O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa jakie należy 
stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować pracowników 
przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo jego 
sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 
W miejscach niebezpiecznych  należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 
oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.) 

 

Wymagania  BHP dla robót budowlanych : 

Rusztowania z których wykonuje się roboty budowlane powinny: 

1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
2. posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 
 
3. zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
4. stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. 
5. Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
6. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 
powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. 
7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań. 
8. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań. 
9. Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją. 
10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. 
11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych 
może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą 
niebezpieczną; w przeciwnym razie przed rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy 
wyłączyć spod napięcia. 
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12. Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań 
lub podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione. 
13. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
14. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 
obciążenia pomostów. 
15. Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie 
się pracowników na pomostach jest zabronione. 
16. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych. 
17. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest 
zabronione. 
18. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w 
okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 
19. Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione. 
20. Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest 
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego 
daszku ochronnego. 
21. Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 
22. Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać 
jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od 
budynku. 
23. Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 
każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę 
jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 
24. Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy 
której znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być 
dosunięte do ściany. 
25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew 
więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 
26. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
27. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie 
powinna być większa niż 20 m. 
28. Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg. 
29. Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. 
Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia 
(uderzeniem) za pomocą odbojnic. 
30. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne. 
31. Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
32. Rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 
33. Opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach jest zabronione. 
34. Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione. 
35. Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową producenta. 
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36. Stan rusztowania wiszącego należy sprawdzać codziennie. 
37. Wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego jest dozwolone wówczas, 
gdy pomost znajduje się w najniższym położeniu. 
38. Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż 
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa. 
39. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 
materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez 
osoby znajdujące się na pomoście jest zabronione. 
40. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu 
powinni odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli. 
41. W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu 
wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed 
ruchami wahadłowymi. 
42. W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na 
górze pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 
43. Używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz łączenie w 
jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania jest 
zabronione. 
43. Pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy jest 
zabronione. 
44. Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 
najniższego położenia. 
45. Rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
46. Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być 
kotwione do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. 
47. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona. 
 

Przy roboty rozbiórkowych należy  : 
 
1. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. 
2. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu  lub 
jego części sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. 
3. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalenia się innego. 
5. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr, jest zabronione. 
6. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 
7. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. 
9. Zsuwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 
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11. Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione. 
12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i 
maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną. 
13. Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin powinna być trzykrotnie 
większa od wysokości obiektu, a umocowanie powinno być niezawodne. 
14. Liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem. 
15. Przy zakładaniu liny powinien być zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby 
przypadkowo strącone cegły lub gruz nie spadały na pracowników. 
16. Obalanie lub rozsadzanie części obiektu za pomocą materiałów wybuchowych powinno 
być dokonywane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy robotach górniczych. 
17. O terminie rozbiórki z zastosowaniem materiałów wybuchowych należy powiadomić 
wszystkie osoby znajdujące się w strefie działania rozrzutu. 
18. Wybuch może nastąpić po uprzednim usunięciu wszystkich osób poza strefę działania 
rozrzutu. 
 

Przy robotach ciesielskich należy : 

1. Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest: 
- cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów, 
- zwiększanie obrotów ponad liczbę ustaloną przez producenta, 
- cięcie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego. 
2. Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być 
unieruchomione. Odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione. 
3. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu piły należy pracę 
natychmiast przerwać. 
4. Ręczne podawanie w pionie materiałów długich, np. desek lub bali, jest dozwolone do 
wysokości 3 m. 
5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można wykonywać tylko do 
wysokości 3 m. 
6. Przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością 
zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji 
usztywniających. 
7. O kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje majster lub 
kierownik robót. 
8. Materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone składowisko. 
9. Składowanie na rusztowaniach elementów rozbieranych deskowań lub materiałów 
pochodzących z rozbiórki jest zabronione. 
10. Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego 
odgrzybieniem powinny być wykonywane przez pracowników zapoznanych z występującymi 
zagrożeniami. 
11. Pracowników, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy 
zatrudniać przy tych pracach. 
12. W czasie wykonywania robót impregnacyjnych zabronione jest: 
- palenie tytoniu, 
- spożywanie posiłków, 
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13. Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych 
na posiłki pracownicy obowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem. 
14. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna należy zaopatrzyć w sprzęt 
przeciwpożarowy, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego, a miejsca 
szczególnie niebezpieczne zabezpieczyć ogrodzeniem i zaopatrzyć w odpowiednie napisy 
ostrzegawcze. 
15. W pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne, 
powinna być wyciągowa instalacja wentylacyjna. 
16. Przed rozpoczęciem prac impregnacyjnych pracownicy obowiązani są natrzeć odkryte 
miejsca ciała, a zwłaszcza twarz i ręce, maścią ochronną. 
17. Szczotki i pędzle przeznaczone do powlekania drewna środkiem impregnacyjnym 
powinny być zaopatrzone w tarczę ochronną nasadzoną na trzonek pędzla, zapobiegającą 
ściekaniu impregnatu na ręce pracownika. 
18. Źródła wody znajdujące się w pobliżu miejsc, w których wykonywane są roboty 
impregnacyjne, należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środkami impregnacyjnymi. 
19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robót ciesielskich 
obowiązują przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
impregnacyjnych i odgrzybieniowych. 
 

Przy robotach izolacyjnych i dekarskich należy : 
 

1. Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego 
przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające. 
2. Przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobliżu krawędzi dachu należy 
zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części 
konstrukcji obiektu. 
3. Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje 
się rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą pasów 
ochronnych lub innych urządzeń. 
4. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 
5. Kotły do podgrzewania mas bitumicznych powinny być zaopatrzone w pokrywy. 
6. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny być 
wypełniane najwyżej do 3/4 ich wysokości. 
7. Przewóz mas bitumicznych powinien odbywać się w szczelnie zamkniętych zbiornikach. 
8. Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 m od 
źródła otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. 
9. Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywać się przy stałym mieszaniu. 
Nie wolno wlewać benzyny do asfaltu. 
10. Używanie do rozcieńczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione. 
11. Przy wykonywaniu robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników, studni i w pomieszczeniach 
zamkniętych stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych lub  
wybuchowych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywnej 
wymiany powietrza i zastosowania sprzętu ochrony osobistej. 
12. Przy wykonywaniu powłok izolacyjnych wewnątrz zbiorników, kanałów, pomieszczeń 
zamkniętych i innych konstrukcji stosowane materiały powinny być przygotowane na 
zewnątrz izolowanego obiektu i dostarczane w stanie gotowym do użycia. 
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Przy robotach murowych i tynkowych należy :  
 
1. Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę 
murarską należy niezwłocznie usuwać. 
2. Materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną 
swobodę ruchów. 
3. Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory, których 
dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, należy 
zabezpieczyć. 
4. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót, np. drzwiowe, balkonowe, 
szyby wyciągów, otwory w stropach, powinny być niezwłocznie zabezpieczane. 
5. Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, 
bez stropów lub innych urządzeń ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest 
zabronione. 
6. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, 
przykryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie 
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również opieranie się o bariery - jest 
zabronione. 
7. Wykonywanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim 
zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych. 
8. Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się między skarpą 
wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowisk pracy powinna wynosić nie mniej niż 70 
cm. 
9. Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów jest 
zabronione. 
10. Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione. 
11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej 
wznoszonego muru co najmniej o 0,3 m. 
 

5. Szczegółowe wytyczne wykonania robót związanych z termomodernizacją  
budynku 

 
5.1 Roboty rozbiórkowe 
 
5.1.1 Wytyczne do prowadzenia robót 
 
Prace rozbiórkowe wykonać  ręcznie , bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. Demontaż 
elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania przeprowadzać ze szczególną 
ostrożnością. 
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5.1.2. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 
Rozp. Min.Bud.i Przemysłu Mat.Bud. z dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 poz.93 z późniejszymi 
zmianami. 
 
5.2  Ocieplenie dachu i roboty pokrywcze 
 
5.2.1 Wytyczne do prowadzenia robót 
 
Kolejność robót i technologia ocieplenia dachów : 
 

•••• Pokrycia papowe 
   Wymagania ogólne - dla wykonania podłoży z płyt żelbetowych, z płyt twardych z 
wełny mineralnej, określenia wytrzymałości i sztywności podłoża podane są w 
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

•••• Pokrycia z blachy  

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich 
normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.  
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowo-
tytanowych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na 
oblodzonych podłożach.  
- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego 
lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym 
związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i 
położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc 
wykonywania obróbek blacharskich,  
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.  
 

•••• Podkład pod pokrycie papą 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 
papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, 
uchwytów rynnowych itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych 
powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego 
całkowitym zakończeniu, 
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i 
sprzętu do wykonywania pokryć dachowych. 
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 Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normie PN-80/B 40, z tym że: 
- pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 
5°C. 
- na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi 
do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 
- przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez 
kalenicę i zamocowane mechanicznie. 
- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 
10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 
zakładów warstwy spodniej ) odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2  
szerokości arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza. 
- w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw 
powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 
pokryciu papowym. 
- papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w 
pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 
- W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową 
warstwę papy. 
- w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do 
klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności 
jest niedopuszczalne. 
- Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 
od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, 
lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 
- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać 
odparowania rozpuszczalników zawartych  w warstwie rozprowadzonego lepiku. 
Okres odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i 
wynosi od -30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy 
temperatura zewnętrzna osiąga -10 ºC. Przy temperaturze poniżej 10°C zabrania się 
wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno. 
- Papa przed użyciem powinna być przez 24 godziny przechowywana w temperaturze 
nie niższej niż 18ºC, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w 
celu wyprostowania . 
- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 
funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. 
Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z 
posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub 
innej masy mającej aprobatę techniczną. 
- Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być 
wykonywane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie 
dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji 
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 termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest 
możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu 
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 
Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy 
zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie - 
odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 

 
•••• Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

                 Docieplenie dachu: wełna mineralna twarda grubości 16 cm, pokrycie: papa   
termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia. Papa podkładowa 
termozgrzewalna na podkładzie z włókniny poliestrowej, bitum modyfikowany SBS, 
mocowana mechanicznie, grubości ok. 3,8 mm,  
Papa wierzchniego krycia: termozgrzewalna na podkładzie z włókniny poliestrowej, 
bitum modyfikowany SBS, grubości  min.  5,6 mm,  
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na 
połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, 
tzn. od 1% do 20% na podłożu: 
a) betonowym, 
b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca 
okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
   Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz 
sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej 
powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej. 
   Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał 
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest 
klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, 
a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 
do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

 
•••• Pokrycie papowe wentylowane 

    Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę 
wykonuje się z papy perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z 
gruboziarnistą posypka (klejonej posypką w kierunku do podłoża) i na tak wykonanej 
warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 
   Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, 
jeżeli nie ma możliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 
   Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś 
(wykonana w postaci wstęgi ciągłej bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza 
podkładowa warstwa pokrycia. 
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 Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub 
wentylacyjnej będzie zapewniona przez specjalne kominki wentylacyjne. W tym celu 
istniejące kominki wentylacyjne obecnego pokrycia zostaną wymienione na wyższe 
dopasowane do projektowanej grubości docieplenia dachu. 
   Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami 
wentylacyjnymi średnicę kominka należy ustalić w zależności od powierzchni 
przypadającej na jeden kominek.      
   Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci 
dachowych. 

•••• Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości. pochylenia połaci; 
 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 
roku,  lecz w temperaturze nie niższej od-15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
 

•••• Rynny  
                   Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej  

Odtworzona instalacja odgromowa po dokonaniu przedłużenia wsporników 
mocujących zostanie odtworzona zgodnie z dotychczasowymi przebiegami wg 
dotychczasowej dokumentacji. Przedłużenia wsporników dokonać niwelując 
powstanie mostków cieplnych. 

               Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy  
                wieloczłonowe; 

Powinny być łączone w złączach poziomych na styk zabezpieczonych złączką, złącza 
powinny być łączone na całej długości za pomocą specjalnego kleju, który stapia 
brzegi łączonych części; 
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w    
odstępach nie większych niż 50 cm; 
Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem; rynny powinny mieć 
montowane wpusty do rur spustowych; montaż rynien wg dostarczonych instrukcji 
producenta. 
Rynny wiszące z blachy powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu wody) nie 
mniejszy niż 20 mm, zalecany 40 mm i lutowany. Brzegi rynien powinny być 
zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz. 
Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. 
Brzegi denka odgina się do środka na szerokość 5+7 mm. Połączenie denka z rynną 
powinno być lutowane obustronnie.  
W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża o 
kącie mniejszym niż 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego 
trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty robi się z płaskowników o przekroju 4x25 
mm, 5x25 mm oraz 5x30 mm i stosuje w zależności od średnicy rynny i spadku dachu. 
Uchwyty mocuje się w odstępach nie większych niż 50 cm od desek okapowych, 
listew lub do deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być 
wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu.  
Spadki rynien powinny wynosić 0,5 - 2%.  
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•••• Obróbki blacharskie 

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), 
należy wykonać pas usztywniający z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, 
natomiast obróbkę wierzchnią z blachy cynkowo-tytanowej o grubości min. 0,6 mm. 
Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych 
podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki 
pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 
30 mm.  
Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb 
okapowy powinien być zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany.  
Blachy mogą być mocowane za pomocą klejów bitumicznych stosowanych do  
klejenia blachy do podłoży betonowych. Należy wówczas dodatkowo zastosować 
mocowanie żabkami w rąbkach.  
Fartuchy podokienne mocuje się do ościeżnic drewnianych gwoździami blacharskimi 
lub wkrętami. Odległość między gwoździami lub wkrętami od 5 do 7 cm. Przy 
zewnętrznych brzegach fartuchów podokiennych o załamanych narożach powinny być 
wykonane odboje.  
Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, 
przewietrznikach, włazach, masztach, dylatacjach, itp. robi się z blachy cynkowo-
tytanowej o grubości j.w.  
Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim 
pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leżące podwójne.  
Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane 
następująco:  
- dla murów z wydrami odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi 
zabezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 15 cm,  
- do murów nie mających wydry powinna być oddalona o 15-30 cm od połaci 
dachowej i dociśnięta paskiem blachy szerokości 8-9 cm, zamocowanym do murów 
haczykami wbitymi w spoiny.  
Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poż) od strony dachu powinno mieć brzeg 
zagięty ku dołowi na szerokości 1,52 cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza 
wyprowadzonego na wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru 
powinno być zakończone zębem okapowym.  

 
 
5.2.2 Ocieplenie dachu – materiały 
 
Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. 
Materiały  powinny  być   dostarczone   i   przechowywane   w   oryginalnych, fabrycznych  
opakowaniach  w  warunkach  określonych w kartach  technicznych. 
Założono docieplenie dachu warstwową płytą styropianową EPS 100-038  
gr. 160 mm, laminowaną jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu z włókna 
szklanego. Pokrycie stanowi papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o grubości min. 5,6 mm. 
Styropian EPS 100 – 038 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B  20132:2009  
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-deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λ ):0,037 W/mK;  
-grubość styropianu 160 mm;  
-szerokość 1000 mm;  
-długość 1500 mm;  
-klasyfikacja ogniowa – E;  
-płyta oklejona jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu z włókna szklanego 
64g/m2, papa przyklejana do styropianu klejem poliuretanowym zgodnym z wymaganiami 
aprobaty technicznej. 
 
5.2.3.  Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
 
Norma PN-EN ISO 6946: 1998 dotycząca ochrony cieplnej budynków 
BN-72/6363-02   Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-61/B-10245, Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-23116:1997, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej 
PN-70/B-10100, Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze;  
PN-65/B-10101, Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze,  
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania   
                                       przy odbiorze. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów   
                                       samonośnych z blachy stalowe, aluminiowej lub ze stali odpornej na  
                                       korozję. Część 1- stal 
 
 
5.2.4 Kontrola jakości i odbiór techniczny robót 
 
1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 
odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 
2.   Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 

- wykonanie ocieplenia laminowanym styropianem i wełną mineralną, 
- umocowania wełny i styropianu na kołki z zakotwieniem w betonie 
- ułożenie warstwy papy podkładowej 
- ułożenie warstwy papy wierzchniego krycia 
- wykonania i montażu obróbek blacharskich 
- montażu instalacji odgromowej na połaci dachu 

3.   Odbiór techniczny robót 
   A.   W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić i odbiór częściowy, który powinien 
objąć opisane powyżej etapy. 
   B.   Odbioru powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy 
udziale przedstawiciela wykonawcy robót, 
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   C.   Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny, polegający 
na sprawdzeniu zgodności wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z 
podanymi w wytycznych wymaganiami. 
 
5.3  Ocieplenie ścian zewnętrznych 
 
5.3.1 Ocieplenie ścian od zewnątrz styropianem (metoda lekka) 
 
Wymagania podstawowe: 
1.  Metoda lekka ocieplania ścian istniejących budynków może być stosowana do wszystkich 
rodzajów ścian wykonanych z elementów prefabrykowanych (ścian trójwarstwowych, 
dwuwarstwowych, jednomateriałowych), ścian z betonu monolitycznego oraz ścian 
murowanych z cegły, z gazobetonu i z pustaków betonowych i ceramicznych. 
2.    W metodzie lekkiej ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy 
termoizolacyjnej z płyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i 
pokrytych cienką wyprawą tynkarską, wzmocnioną siatką z włókna szklanego. 

3.    Warstwa fakturowa ściany na której ma być przyklejony styropian, powinna być trwale 
związana z podłożem. Odspojone od powierzchni ściany warstwy  
fakturowe lub uszkodzone tynki powinny być usunięte i ponownie wyrównane zaprawą. 
Przyczepność tynku należy sprawdzać np. przez opukiwanie - dźwięk przytłumiony świadczy, 
iż tynk odstaje od podłoża.  
W tym przypadku należy tynk odbić i wykonać wyrównawczą warstwę z zaprawy 
cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo powinien być usunięty i wyrównany 
zaprawą. 

4.   Powierzchnię ściany, na której ma być przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić z 
pyłu i innych zanieczyszczeń. 
5.   Jeżeli powierzchnie ścian były malowane lub są pokryte wyprawą powłokową, należy 
sprawdzić, czy przyczepność przyklejonego styropianu do takiego podłoża jest wystarczająca. 
Siła potrzebna do oderwania styropianu powinna wynosić nie mniej niż 8 N/cm2. Jeżeli 
warunek ten nie jest spełniony, należy oczyścić powierzchnię podłoża z tych powłok. 
6.    Jeżeli na powierzchni ściany występują nierówności większe niż ± 10 mm (np. na stykach 
prefabrykatów), to należy je wyrównać zaprawą cementową. 
7.   Nie dopuszcza się przyklejania styropianu do powierzchni ścian, na których kruszy się lub 
odspaja warstwa fakturowa albo tynk bądź łuszczą się farby lub wyprawy powłokowe. 
8.   Jeżeli wytrzymałość podłoży nie jest na tyle wystarczająca, aby możliwe było klejenie, 
należy stosować dodatkowe kołkowanie. Liczba kołków na l m2 nie jest określona przepisami. 
Z reguły stosuje się 8 sztuk/m2 tzn. po jednym kołku na stykach poziomych i pionowych spoin 
płyt oraz 2 kołki na linii środkowej płyty. 
9.   Roboty ocieplające należy wykonać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura 
powietrza jest nie niższa niż 5 °C. 
10. Przed przystąpieniem do ocieplania budynków należy opracować dokumentację 
techniczną dla danego budynku, która powinna zawierać: 
- projekt techniczny ocieplenia, 
- kosztorys z przedmiarem robót, 
- zestawienie potrzebnych materiałów, sprzętu i urządzeń, 
- projekt techniczny rusztowań w przypadku stosowania rusztowań nietypowych. 
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5.3.2  Materiały i sprzęt stosowany w metodzie lekkiej 
 
1.   Do ocieplania ścian metoda lekką powinien być stosowany styropian samogasnący, 
sezonowany przez okres ok. 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania, a jego właściwości 
techniczne powinny być następujące: 
Płyty styropianowe – ściany zewnętrzne 
Styropian EPS 70 – 040 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B  20132:2009  
-deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λ ):0,040 W/mK;  
-grubość styropianu 120 mm;  
-klasyfikacja ogniowa – E;  
Styropian ekstrudowany XPS – ściany fundamentowe i cokoły 
Styropian ekstrudowany XPS wg. PN-EN 13164:2009 
-deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λ ):0,037 W/mK;  
-grubość styropianu 120 mm;  
Ocieplenie węgarków bram, czołowych płaszczyzn słupów - styropianem j.w.  
gr 5 cm.   
Krawędzie narożne wzmocnione listwami systemowymi. 
- struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną 
masę bez pustych miejsc, 
- płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie, jeżeli powierzchnie są gładkie, to trzeba je 
zdrapać szczotką drucianą, 
-   wymiary płyt:  1000x1500 mm z odchyłkami nie większymi niż ± 2 mm, grubość zależnie 
od potrzeb, 
- odchyłki grubości nie powinny być większe niż ±1,5 mm 
- płyty powinny mieć proste krawędzie, z ostrymi kantami, bez uszkodzeń, 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej  
niż 8 N/cm2 

2.   Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-81/6859-03. Należy stosować 
siatkę o wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka powinna być impregnowana 
odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm 
wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 125 daN. 
3. Klej powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez Instytut Techniki Budowlanej 
w świadectwie dopuszczającym go do powszechnego stosowania w budownictwie. 
4.    Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 
mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych (zwłaszcza na najniższej 
kondygnacji) oraz naroży przy ościeżach drzwi wejściowych do budynku. 
5.    Typ kołka i jego długość należy określić w zależności od grubości materiału 
termoizolacyjnego, ewentualnie istniejącego starego tynku i określonej głębokości kotwienia 
30 mm do 35 mm w materiale konstrukcyjnym ściany. 
 
5.3.3  Wytyczne do wykonania ocieplenia 
 
1.    Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
-   prace  przygotowawcze,  tj.   kompletowanie  materiałów  i  sprzętu,  montaż rusztowań i 
urządzeń, zdjęcie obróbek blacharskich, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
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- przygotowanie masy klejącej, 
- pocięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- naklejenie siatki z włókna szklanego, 
- wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
2.   Prace przygotowawcze oraz materiały i sprzęt powinny być przygotowane zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
3.   Stan powierzchni ścian ma decydujący wpływ na przyczepność styropianu i na trwałość 
wykonanego ocieplenia.  
Należy dokładnie sprawdzić całą powierzchnię ściany i w razie potrzeby naprawić lub 
wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie styropianu. 
4.    Wykonanie próby przyklejenia jest obowiązkowe przed przystąpieniem do wykonywania 
ocieplenia na danej ścianie. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z 
całą warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub 
że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej przyczepności do podłoża lub wymaganej 
wytrzymałości. 
5. Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych należy 
sprawdzić i stwierdzić przyczepność tynku przez opukanie. Tynk odstający od podłoża lub 
uszkodzony powierzchniowo należy usunąć i wyrównać zaprawą. Cała powierzchnia ścian 
wraz z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi powinna być spłukana wodą pod ciśnieniem. 
Przyklejenie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. 
6.    Przygotowanie powierzchni ścian murowanych nie otynkowanych (z cegły, z bloczków 
gazobetonowych, z pustaków ceramicznych i betonowych) powinno być sprawdzane przez 
oględziny. Ubytki i nierówności większe niż 10 mm należy wyrównać zaprawą cementową. 
Spoiny pomiędzy bloczkami gazobetonowymi lub pustakami mogą być nie wyrównane. Całą 
powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy zmyć wodą pod ciśnieniem. Przyklejanie płyt 
styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. 

7.    Przyklejanie płyt styropianowych 

   A. Po przygotowaniu powierzchni ścian i zdjęciu obróbek blacharskich oraz rur spustowych 
(przy odwodnieniu zewnętrznym) można przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych. 
Przyklejanie można rozpocząć od dołu ściany i posuwać się do góry, jeżeli roboty są 
wykonywane z rusztowań stojakowych. Płyty można przyklejać do podłoża, gdy temperatura 
powietrza jest nie niższa od + 5°C, a podczas lata na ścianach nasłonecznionych, których 
powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury wyższej niż + 30 °C. Płyty styropianowe 
powinny mieć wymiary nie większe niż 500 x 1000 mm. W przypadku płyt zwichrowanych 
lub skrzywionych należy je pociąć na mniejsze kawałki. 
   B. Do przyklejenia płyt należy stosować systemowe masy klejące 
   C. Masę klejącą należy nakładać na płytę styropianową nie ciągłą warstwą lecz pasami i 
plackami o grubości 1,5 do 2 cm. Pasma powinny mieć szerokość 3 - 4 cm i należy je 
nakładać na obwodzie w odległości 3 cm od krawędzi, aby po przyłożeniu do ściany masa nie 
wycisnęła się poza obrys płyty. Na środkowej części płyty o wymiarach 500 x 1000 mm 
powinno być nałożonych 8-10 placków o średnicy 6-8 cm, a na płytach mniejszych, 
odpowiednio mniej. 
    D. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i dokładnie docisnąć poprzez uderzenie packa drewnianą aż 
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 do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co trzeba sprawdzić przez 
przyłożenie łaty. Jeżeli masa klejącą zostanie wyciśnięta poza obrys płyty, wyciśniętą masę 
należy usunąć. 
   E. Płyt świeżo przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani uderzać lub w 
jakikolwiek sposób poruszać, gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeżeli płyta nie 
zostanie dobrze przyklejona, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym 
nałożyć ponownie masę na styropian i docisnąć dokładnie płytę do powierzchni ściany. 
   F.  Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty powinny być układane na styk, szczeliny większe niż 2 mm 
są niedopuszczalne. Jeżeli utworzy się szczelina większa, należy zapełnić ją paskami 
styropianu. Zapełnianie szczelin masą klejącą lub wyrównywanie tą masą nierówności na 
powierzchni styropianu większych niż 3 mm jest niedopuszczalne. Nierówności większe niż 3 
mm trzeba ściąć lub zeszlifować. 
   G. Jeśli powierzchnia ściany nie nadaje się do przyklejenia płyt styropianowych, należy 
zastosować mocowanie mechaniczne za pomocą kołków z talerzykiem. 
8.   Przyklejanie siatki z włókna szklanego 
   A.  Do przyklejenia siatki należy stosować systemową zaprawę klejącą 
   B.   Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię przyklejanych płyt styropianowych 
ciągłą warstwą o grubości około 2 mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami 
pionowymi szerokości siatki.  
   C.   Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę 
masę za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna być odwijana z rolki 
stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 
  D. Następnie należy na powierzchnię przyklejanej siatki nanieść drugą warstwę masy 
klejącej grubości około l mm w celu całkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby była ona 
niewidoczna. Przy nakładaniu tej drugiej warstwy masy całą powierzchnię dokładnie 
wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatkę powinna wynosić 
nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. 
  E.   Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. 
Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie niniejszy niż 50 mm w pionie i 
poziomie. Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o 
wymiarach 20 x 35 cm. 
   F.   Siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz 
należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. 
   G.   W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na 
wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 
wejściowych, należy przed przyklejeniem siatki przykleić perforowane kątowniki aluminiowe. 
   H.  W części parterowej ścian i w ocieplonej części cokołowej należy zastosować 2 warstwy 
siatki z włókna szklanego. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna 
siatka powinna być zastosowana na całej wysokości ścian parterowych, natomiast jeżeli 
dostęp do budynku jest utrudniony, to wystarczy zastosować dwie warstwy siatki do 
wysokości około 2 m od poziomu terenu. Pierwszą warstwę siatki przykleja się w sposób 
podany wyżej, a po stwardnieniu i przeschnięciu masy klejącej należy przykleić w podobny 
sposób drugą warstwę. 
   I.    Dwie warstwy siatki należy stosować także na narożnikach ościeży drzwi wejściowych, 
jeżeli brak kątowników aluminiowych. Paski siatki o szerokości około 30 cm powinny być 
przyklejone na narożnikach do styropianu, a następnie należy przykleić siatkę właściwą. 
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9.    Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny być wykonywane przy zachowaniu 
następujących zasad: 
- wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach 
od naklejenia siatki z włókna szklanego na styropianie, 
- wyprawy  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż   5   °C 
i nie wyższych niż 25 °C, 
- niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych, 
- do   wykonywania   wypraw   elewacyjnych   należy   stosować    wyłącznie 
systemowe masy tynkarskie. 
10. Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych, jak narożniki, ościeża okienne i drzwiowe, 
ścianki attykowe, cokoły budynków, szczeliny dylatacyjne, należy wykonywać zgodnie ze 
świadectwem ITB. 
11. Nowe obróbki blacharskie: 
należy dostosować do grubości ocieplanych ścian,; obróbki te powinny wystawać poza lico 
ściany co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed 
zalewaniem wodą deszczową, 
powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 
styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 

 
5.3.4  Kontrola jakości i odbiór techniczny robót wykonanych metodą lekką 
 
1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 
odpowiadaj ą ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 
2.   Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 
- montaż rusztowań, 
- przygotowanie ścian do ocieplenia, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 
 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
3.   Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy zwrócić uwagę na nadzór 
techniczny tj.: 
ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian powinny być 
one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, 
konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony 
przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski, 
w czasie wykonywania robót, związanych z ociepleniem ścian powinien być 
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi   przepisami, 
w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości 
podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 
4.   Odbiór techniczny robót 
   A.   W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić i odbiór częściowy, który powinien 
objąć następujące etapy: przygotowanie powierzchni ścian, przyklejenie płyt styropianowych, 
wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie, wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
wykonanie faktury elewacyjnej. 
   B.   Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku.  
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   C.   Odbioru powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu 
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót, 
   D.  Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny, polegający 
na sprawdzeniu zgodności wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z 
podanymi w wytycznych wymaganiami. 
 
5.4  Roboty tynkowe 
 
5.4.1 Materiały i sprzęt stosowany przy robotach 
Woda PN-75/C-04630. Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 
picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Piasek PN-79/B-06711 
1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych; 
• mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0 mm; 
2. Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
- średnioziarnisty. 
3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej; 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie; 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin; 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany; 
• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5°C; 
• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną| masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
 
5.4.2  Wytyczne do prowadzenia robót 
 
     Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych obiektu: 
• Odbicie tynków z zaprawy cementowej na podwalinie i ścianach fundamentowych pod             
   poziomem gruntu i 60% pow. cokołu nad pow. gruntu. 
• Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów 
żwirowych, bloczków o powierzchni - uzupełnienie ubytków na cokołach w części 
nadziemnej 
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•  Wykonanie rapówki na odsłoniętej powierzchni murów fundamentowych i podwalin. 
 • Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach fund. i wykonanym nadprożu powiększonego 
otworu bramowego i zamurowaniach - wykonywane ręcznie 
 
5.4.3  Kontrola jakości i odbiór techniczny robót 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków 
1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej 
długości łaty kontrolnej 2 mm. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu; 
• poziomego - nie większe niż 3 mm na Im i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
  powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.). 
3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
  soli przenikających z podłoża, pilśni, itp. 
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
  niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
 
5.4.4  Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
 
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 
PN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 
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5.5  Roboty montażowe stolarki otworowej. 
 
5.5.1 Materiały i sprzęt stosowany przy robotach 
 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i mechanizmami 
sterującymi i zabezpieczającymi. 
 
Zastosowano jednoramowe okna PCV w kolorze białym jednokomorowe z szybą 
niskoemisyjną o współczynniku K min=1.1 dla całego okna, 
Jeżeli w pomieszczeniach  nie będzie wentylacji mechanicznej okna powinny być wyposażone 
w higrosterowalne kratki nawiewne instalowane w ramach okiennych . 
Okucia budowlane 
1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, 
zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. 
2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
4. Całość wyposażenia bram i okien powinna sprostać wymogom bezawaryjnej pracy przez 
określony w zamówieniu czas eksploatacji. 
 
 
5.5.2  Wytyczne do prowadzenia robót 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                          
i mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej: 
• okna z PCV w miejscu zdemontowanych starych okien, 
Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, należy je naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy.  
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza 
się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Podczas pracy ustrój bramowy nie powinien wykazywać nadmiernych wibracji. 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
1. Osadzanie stolarki okiennej 
• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach; 
• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przekryć 
listwą; 
• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm . Różnice 
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
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  2 mm przy długości przekątnej do l m; 
  3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 
  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m; 
• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżom a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB . Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi; 
• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć; 
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
• Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.   
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
 
5.5.3  Kontrola jakości i odbiór techniczny robót 

Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów; 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka i ślusarka; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kontrakcyjnych; 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich funkcjonowania; 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
• Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić podstawie załączonych  
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 
• wymiarów; 
• wykończenia; 
• powierzchni; 
• zabezpieczenia antykorozyjnego; 
• połączeń konstrukcyjnych; 
• prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania; 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania; 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami; 
• sprawdzenie działania części ruchomych; 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
• Roboty podlegają odbiorowi. 
 
5.5.4  Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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PN-75/B-96000 Tarcica iglasta. 
BN-70/B-5028-22 Gwoździe stolarskie .Wymiary. 
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny . 
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport . 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
 
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38 Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84 
 
5.6  Rusztowania 
 
5.6.1 Materiały i sprzęt stosowany przy robotach 
 
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne 
 
5.6.2  Wytyczne do prowadzenia robót 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż rusztowań, 
- demontaż rusztowań, 
 
5.6.3  Kontrola jakości i odbiór techniczny robót 

 
Badania i odbiór rusztowań. 
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu 
robot montażowych w całości lub jego części niezbędne  do prowadzenia robót. Badanie 
powinno obejmować sprawdzenie: 
 - wymagań ogólnych, 
 - stanu podłoża, 
 - posadowienia rusztowań, 
 - wykonania złączy i stężeń, 
 - zakotwień, 
 - pomostów roboczych i zabezpieczających, 
 - urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 
 - urządzeń piorunochronnych, 
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej  na rusztowanie z rur 
stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny 
wynik. Montaż rusztowań: 
- rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 
- szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 
- wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu 
jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 
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- dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 
mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m, 
- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania 
nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i 
poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 
- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca dostarczy: 
Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu 
zgodności wymagań z przepisami., 
Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 
Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
sporządzona przez producenta winna zawierać: 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 
typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
- dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 
- dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 
- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań 
jest możliwa, 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 
- warunki montażu i demontażu rusztowania, 
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 
- wzór protokółu odbioru, 
- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 
certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i 
podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, 
urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, 
wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres 
merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 
 
 
5.6.4  Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych. 
2.    Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas 
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      użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3.   Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4.   Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5.   Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
      Indywidualnej. 
6.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
      Techniki Budowlanej. 
7.   Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8.   PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania 
      i eksploatacja. 
9.   PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 
     nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje  
      stosowane na placu budowy. 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
 
6. Materiały i urządzenia 
 
6.1  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę usunięte i wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj 
robót, w których używa się nie zaakceptowanych materiałów 
i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
6.2  Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy, w innych 
pomieszczeniach należących do budynku lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem 
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 
 
7. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być zgodny 
z ofertą wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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8.   Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
przewożonych materiałów i urządzeń. 
Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 
kontraktem. 
 
9.   Wykonywanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 
stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą 
przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie odstępstwa od ww. wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z inspektorem 
nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru 
Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodnie z dokumentacją lub złożoną 
ofertą przetargową. 
 
10.  Kontrola jakości robót 
 
Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe 
gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 
- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 
- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
  poszczególnych robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami 
  potwierdzającymi jego dopuszczenie do użytkowania  (jeżeli tego wymagają 
  przepisy), 
- system proponowanej kontroli, 
- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i 
  magazynowania, 
- wymagane   dla  stosowanych   materiałów   i   urządzeń   atesty,   świadectwa 
dopuszczenia oraz certyfikaty. 
 
 
11. Dokumenty budowy 

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca 
prowadzić będzie Dziennik Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania, podpisem osoby 
dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnymi 
numerami załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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W dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót 
  i harmonogramu prac, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, 
jednakże projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy. 
W dokumentach budowy powinny się również znaleźć; pozwolenie na budowę (jeśli jest 
wymagane), protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad 
i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z realizacji budowy. 
Wszystkie dokumenty przechowywane będą na terenie budowy. Zaginięcie jakiegokolwiek 
dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora. 
 
12. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi 
końcowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu. 
Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
 

12.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 
nie później niż w ciągu trzech dni  
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 
 
12.2  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje do wysokości 80% zakresu wszystkich robót. 
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12.3  Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy. 
W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować: 
- dokumentację projektową i powykonawczą, 
- specyfikację techniczną, 
- ofertę przetargową, 
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i 
ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 
- Dziennik Budowy, 
-    atesty, świadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeżeli 
tego wymagają). 
W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin 
ich wykonania wyznaczy komisja. 

 

12.4  Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiór: Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
 
12.5  Odbiór gwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych : usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu : uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
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Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 
określona zostanie w kontrakcie. 
 
13. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
skalkulowana na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących 
integralną część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie. 
Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej oraz w specyfikacji technicznej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
-    robociznę bezpośrednią, 
-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-    wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład 
których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy), 
-    zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
-    podatki obliczane zgodnie z przepisami. 
Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy. 

Termin płatności wg umowy liczony od daty wystawienia i dostarczenia kompletnych 
dokumentów odbiorowych. 
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