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Opis stanu istniejgcego. Lokalizacja i uktad przestrzenny

Budynek znajduje si¢ w Kamienicy Krolewskiej. W najblizszym otoczeniu znajdujg sie
podobne budynki magazynowe oraz inne elementy zagospodarowania dziatki

nalezace rowniez do Inwestora.

Istniejgce zainwestowanie terenu

Teren dziatki ogrodzony, z elementami zieleni. Teren posiada drogi wewnetrzne.
Opracowywany obiekt jest budynkiem magazynowym, wolnostojgcym,
1-kondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjno-prefabrykowanej. Elewacje

obiektu tynkowane. Dach dwuspadowy, o spadku 5%, kryty papg zgrzewalng. Bramy

wjazdowe do pomieszczen magazynu stalowe segmentowe — nie podlegajg wymianie.

Wielkosci charakterystyczne budynku

e powierzchnia zabudowy: 4 911,00 m?
e powierzchnia uzytkowa: 4 699,00 m?
e kubatura catkowita: 45.222,00 m3

Elementy budynku

Sciany fundamentowe: w formie podwalin zelbetowych, w $cianach podtuznych,
ostonowych gr 25cm, w przestach bram wjazdowych gr 43cm pod S$cianami

szczytowymi gr 51cm;

Uktad konstrukcyjny: szkieletowy, konstrukcja prefabrykowana (stupy, rygle). W

skrajnych przestach zamiast stupéw $ciana murowana.

Sciany zewnetrzne osfonowe: $ciany wypetniajgce przesta wykonane s3 z gazobetonu

gr 24cm.
Sciany zewnetrzne w przestach bramowych gr 43 cm (od zewnatrz):
e cegta silikatowa w uktadzie gr 12 cm

e pustka powietrzna grécm
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e cegta dziurawka gr25cm
Sciany zewnetrzne szczytowe gr 51 cm (od zewnatrz):

e cegta silikatowa w uktadzie gr25cm

e cegta dziurawka gr25cm
Konstrukcja dachu gtéwnego (od géry):

* papa termozgrzewalna

e 2x papa asfaltowa

e ptytki korytkowe

e plytki pianobetonowe gr 12 cm

* pustka powietrzna

e paroizolacja

 prefabrykowane ptyty dachowe panwiowe- zebrowe
Wejscia/wjazdy do budynku: stalowe dwuskrzydiowe wrota wjazdowe.

Posadzki: posadzka przemystowa z zywicy, w czesci magazynu posadzka
betonowa.

Wyposazenie instalacyjne: budynek wyposazony w instalacje elektryczna

oswietleniowg i sygnalizacije p. poz. oraz sygnalizacji wtamania.

Wentylacja: budynek posiada wentylacje mechaniczng.

Analiza i ocena stanu istniejacego
Za przedsiewziecie remontu elewacji uznaje sie rozwigzania polegajace na:

* przygotowanie podioza z przyklejeniem styropianu i siatki
e wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowo-sylikatowy
* wymianie obrébki blacharskiej

* wymianie rur spustowych i rynien



Zakres prac przewidywanych do realizaciji:
e demontaz blach maskujacych dylatacje;

» Wprowadzenie w rurki ochronne elementéw elewagji: piorunochronéw. Drabiny
dachowe zdemontowa¢ i zamontowa¢ nowg DR1. Drabina musi mie¢ obrecze

ochronne powyzej 3 m od powierzchni przylegtego terenu.
¢ demontaz suchych pionéw na $cianach pétnocnej i potudniowe;.

e demontaz i wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z
blachy powlekanej lub ocynowanej gr min. 0.6 mm;

e malowanie konstrukcji i pokrycia blach trapezowych na elewacji szczytowej i
drzwiczek instalacji elektryczne;j,

* przymocowanie  styropianu, przyklejenie  siatki, wykonanie  tynku
cienkowarstwowego (technologia BSO) na $cianach oraz gramaplast tynku

kamyczkowego partii cokotowej (w systemie).

e Demontaz i montaz zdemontowanej czesciowo instalacji elektrycznej,
lamp oswietleniowych, przyciskéow sygnalizacyjnych, sygnalizatoréw
alarmowych p.poz, kamer telewizyjnych itp. aparatébw co musi byé
zrealizowane przez firme udzielajaca gwarancji na dang instalacje.

Demontaz zbednych elementéw réznych instalacji znajdujacych sie¢ na
$cianach budynku.

Opis technologii remontu elewacji

Do wykonania remontu elewacji zostanie zastosowany system z technologii BSO
firmy np.: Ceresit, Atlas, Bolix, Kreisel lub inny uzgodniony z Inwestorem (kolory wg

projektu kolorystyki ale nalezy uzgodnié¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego) objety
instrukcjg ITB).

Wybér rodzaju izolacji scian

Poniewaz przedmiotowy budynek posiada | kondygnacje nadziemna, projektuje sie
naprawe elewacji budynku z uzyciem styropianu EPS 70-040 oraz styropianu

EKSTRUDOWANY XPS gr 3 cm, w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
NRO.



Materiaty

Materiaty stosowane w remoncie elewacji powinny posiadaé atesty stwierdzajgce
zgodno$¢ danego materiatu z normami i $wiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Wszystkie zastosowane materialy winny by¢ zgodne z przyjeta
technologig. Na wyprawe elewacji nalezy stosowa¢ mase tynkarskg dopuszczong do

stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.
Podtoze — przygotowanie

Przygotowanie podtoza — powierzchni $cian — polega na oczyszczeniu szczotkami i

zmyciu catej powierzchni $cian wraz z o$cieznicami drzwiami.

Jezeli powierzchnia $cian ma ubytki lub uskoki wieksze niz 10mm, nalezy je wyrébwnaé
przez natozenie zaprawy cementowej lub kleju lateksowego. Powierzchnia $cian
podczas przyklejania siatki musi by¢ bezwzglednie sucha, a temperatura powietrza
wynosi¢ od +5 do +25 stopni C. w przypadku podtoza stabego, pylgcego, badz tez

podtoza o duzej chtonnosci nalezy zagruntowac je emulsjg gruntujgcs.

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac¢ zaprawy klejace lub
masy klejgce dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez

Instytut Techniki Budowlanej.
Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekig

kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezpo$rednio przed

stosowaniem, nawet w razie koniecznos$ci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom

szczegbtowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne; :
a) proszek do zarobienia wodg;
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;



2) konsystencja -1 + | cm stozka opadowego;
3) przyczepno$¢ do styropianu :
a) w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm2,;

b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0, N/mm2 (zaréwno w stanie
powietrznosuchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapic

styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejacych

powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

UWAGA:

Po wyborze dostawcy sytemu docieplenia wszystkie jego komponenty powinny

odpowiada¢ $cisle zaleceniom dostawcy zgodnie z aprobatg systemu.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkanine z widkna
szklanego. Musza to by¢ tkaniny z widékna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng
dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastepujacym

wymaganiom:
a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;

b) sila zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym
nie mniej niz 1250 N;
c) sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h

dziataniu roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N;

d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wiecej niz 5% przy

obcigzeniu probki sitg rowng 1250 N;

e) wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28

dni nie wiecej niz 3,5% przy obcigzeniu prébki sitg rowng 600 N.



Siatke zbrojgca stanowigca warstwe zbrojowa nalezy przykleja¢ nie wczesniej niz po
trzech dniach od przygotowania podioza. Po naniesieniu masy klejacej na
powierzchnie wtapia sie w nig siatke z wtdkna szklanego za pomoca packi stalowe;j.
Siatka posiada odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, charakteryzuje sie rownym i
trwatym splotem i jest odporna na alkalia. Przyklejona siatka musi by¢ dobrze
naciagnieta bez zgrubien i fatd. Siatke nalez klei¢ na zaktad nie mniejszy niz 50mm, a
na naroznikach budynku wywiniecie siatki nie moze by¢ mniejsze niz 250mm. Przy
otwartych drzwiowych wywiniecie siatki powinno by¢ tak dobrane, by umozliwito
wyklejenie osciezy na catej glebokosci. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
ocieplajgcej na uszkodzenie mechaniczne na parterze, do wysokos$ci 3m od poziomu
terenu nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki lub jedng warstwe siatki pancernej.
Przed utozeniem siatki na naroznikach Scian parteru i przy drzwiach wejsciowych
nalezy przyklei¢ katowniki aluminiowe lub zgiete paski siatki pancernej bezposrednio
na styropian. Warstwa zbrojona siatki powinna mie¢ grubo$¢ 3-8 mm i by¢ doktadnie

wyréwnana a siatka wtopiona na catej powierzchni.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Na powtoki wykonczeniowe przewiduje sie cienkowarstwowy systemowym tynkiem
cienkowarstwowym, krzemianowym (silikonowo-sylikatowym) barwionym w masie o

uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym i ciemnoszarym.
Podtoze powinno by¢ suche, nie przemoczone, nie pylace, wolne od wykwitdéw .

Dla uzyskania wtasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest rownos¢ i

gtadkos$¢ podtoza.

Tynki silikonowo-sylikatowe dostarczane sg na budowe jako materiat w postaci

gotowej do uzycia, w pojemnikach 25 kg .

Mase stosowac¢ wg zalecen dostawcy. Temperatura powietrza podczas naktadania nie

moze by¢ nizsza niz+8° C.

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonaé¢ podkitad z masy szpachlowej. Jest to
uniwersalny srodek gruntujacy pod tynki strukturaine. Stosowanie go zapobiega
przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw

klejacych. Podktad chroni wzmacnia podioze, zwieksza przyczepno$é, zapobiega
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powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Preparat nalezy rozprowadzié

rownomiernie na catej powierzchni tynkowanej $ciany, za pomoca watka lub pedzia.
Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Tynki strukturalne gotowe do uzycia masy w konsystencji pasty, sylikatowe

charakteryzujg sie odpornoscig na réznego rodzaju uszkodzenia.

Wyprawe elewacyjng z masy tynkarskiej nalezy nanie$¢ nie wczesniej niz po uptywie
3 dni od naklejenia siatki zbrojonej. Warunki atmosferyczne od +5 do +25 stopni C.

Nalezy doswiadczanie ustali€ maksymalng powierzchnie do wykonanie w jednym
cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowa¢, na przyktad w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno
w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznym. Czas wysychania
tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza, wynosi od
ok. 12 do 48 godz.

Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe. Obrébki powinny wystawaé poza lico

sciany na ok. 4cm. Wszystkie wymiary nalezy zdjgé z natury.

Rury spustowe i rynny nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej ocynkowanej w
kolorze stalowym.
Wymagane parametry techniczne papy termozgrzewalnej

Pokrycie pasa o szerokosci 50cm stanowi papa asfaltowa termozgrzewalna
wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o grubosci

min. 5,6 mm.

Wymiana bram wjazdowych magazynu. Bramy wjazdowe do magazynu zostaty

juz wymienione — nie podlegaja wymianie.

Wykonczenie i wykonanie cokotu i przylegtych opasek



Cokot wykoriczony tynkiem mozaikowym w systemie, w kolorze ciemnopopielatym. W
celu wykonania ocieplenia $cian fundamentowych i cokotu, nalezy zdemontowaé
istniejacg opaske i przylegty chodnik z ptyt chodnikowych i obrzezy wzdiuz Sciany
zachodniej i potudniowej budynku. Zaktada sie wykonanie rapowki i tynku
cementowego na oczyszczonych $cianach. Nastepnie wykonanie izolacji powtokowej
bezrozpuszczalnikowej od spodu do poziomu ok. 40 cm powyzej poziomu terenu. Na
Scianach cokotowych do poziomu ok. 40 cm powyzej terenu przykleja¢ ptyty ze
styropianu  EKSTRUDOWANY XPS gr 3 cm klejem bezrozpuszczalnikowym.
Zewnetrzng warstwg cokotu jest tynk kamyczkowy na bazie zywic akrylowych i
kolorowych kamykéw kwarcowych.

WYKONCZENIE | WYKONANIE §CIAN PARTERU

Sciany, gzymsy itp. wykoriczone w technologii BSO systemowym tynkiem
cienkowarstwowym, krzemianowym (silikonowo-sylikatowy) barwionym w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym (NCS-2902-G74Y) i ciemnoszarym
(NCS-5102-G07Y) lub zblizonym..

Przyjeto wyréwnanie $cian styropianem frezowanym EPS 70- 040 gr 5 cm. W
okolicach wnek i nadprozy przy drzwiach i wegarkach bram oraz ptaszczyzny czotowe
stupow wyréwnacé stosujgc w tych miejscach styropian EPS 70- 040 gr 3 cm grubosci.
W _kolorze ciemnoszarym malowane s3 stupy (wszystkie 3 ptaszczyzny). Sciany

Szczytowe, gzyms od spodu (nie widaé teqo na elewaciji) i od frontu.

W kolorze jasnoszarym wykonane Sg pozostate ptaszczyzny $cian wschodniej i
zachodhniej.

Kotkowanie styropianu.

Zaleca sie kotkowanie styropianu w ilosci 6 kotkéw na 1 m2. Kotki z trzpieniami
stalowymi.

PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Instalacja odgromowa zostanie odtworzona zgodnie z dotychczasowymi przebiegami
wg dotychczasowe; dokumentacji zamknieta w szczelnej obudowie - rurki izolacyjne,
ktore nalezy zagtebié, schowaé pod piyte styropianu, p/t. ). Montaz na gotowym



podtozu puszek z tworzywa sztucznego o wymiarach 105x105mm, o dla przewodow

instalacji odgromowe, bezsrubowo.

OBROBKI BLACHARSKIE, SLUSARKA STALOWA, DRABINY DACHOWE
llo$¢ rur spustowych= 18

Nalezy przyja¢ rynny dachowe $rednicy minimum 150 mm, rury spustowe minimum
3120- 125 mm.

Przed montazem nalezy uzyska¢ informacje od producenta systemu rynnowego

o wydajnosci i stosownych przekrojach rynien.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze szarym. Rynny i rury spustowe
z blachy powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,6 mm. Rury spustowe prowadzi¢ pionowo
przy pilastrach budynku przed warstwa ociepleniowa, na $cianie wschodniej z rampa,
wykonac uskok (odgiecie) przed wprowadzeniem do zeliwnej ksztattki kanalizacji

deszczowej, ktdra nie bedzie demontowana.

Wykona¢ na nowo pasy nadrynnowe, obrobki gzymsu i obrébki blacharskie szczytéw

dachu, obrobki daszkéw nad wjazdami.

Drabiny dachowe zdemontowaé¢ i zamontowa¢ nowg jedng drabine DR1. Drabina

musi mie¢ obrecze ochronne powyzej 3 m od powierzchni przylegtego terenu.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie okreSlone "Prawem budowlanym" uprawnienia. Nalezy je wykona¢
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg zasad sztuki budowlanej w stosunku do
rozwigzan i scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi

systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadaé wszelkie
dokumenty okreslone szczegétowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich
do stosowania jak: certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng,
deklaracje zgodnoSci z Polska Normg, atest higieniczny, okre$lenie klasyfikacji

ogniowej itp.

Nalezy zwréci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP,



S

Przedmiotowy obiekt nalezy uzytkowaé¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym

i estetycznym - zgodnie z zapisami ustawy "Prawo Budowlane".

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez fachowych rzemiesinikow pod
nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem obowigzujacych przepiséw prawa

budowlanego oraz BHP i p.poz.

Opracowat: Edward Ostrowski
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Mapa sytuacyjna

WYRYSZ MAPY ZASADNICZEJ MAPA DO CELOW INFORMACY JNYCH
SKALA 11000

Uktod odrieaiania: PL-ETRFBY, ukdar sep. ploskichPL-2000 strofa § $89), udad wyn.: PL-KRONSE-NH
cbr, Kamienica Krdlewska 0008: dz. 41/8,477/1
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejagcego
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Rysunki
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| tynk silikonowo

-silikatowy barwiony

w masie w kolorze jasnopopielatym
NCS-2902-G74Y

| tynk silikonowo-silikatowy barwiony
| w masie w kolorze ciemnoszarym
— I NCS-5102-G07Y

Nazwa rysunku: Elewacja wschodnia

strefa cokotowa-
tynk kamyczkowy mozaikowy
w kolorze ciemnoszarym

brama w kolorze antracyt
RAL 7016 - dostawa inwestora




) » " ] strefa cokotowa-
.| tynk silikonowo-silikatowy barwiony tynk kamyczkowy mozaikowy
w masie w kolorze ciemnoszarym w kolorze ciemnoszarym

. tynk silikonowo-silikatowy barwiony
| w masie w kolorze jasnopopielatym
 NCS§-2902-G74Y

Nazwa rysunku: m_méme_m potudniowa

brama w kolorze antracyt
RAL 7016 - dostawa inwestora
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OBROBKI BLACHARSKIE
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blacha trapezowa - nie podlega
wymianie, malowana na kolor szary
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tynk cienkowarstwowy
silikonowo-silikatowy

styropian gr. 5 cm

siatka zbrojeniowa
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Nazwa rysunku: Szczegét - elewacja
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O%ROBKI BLACHARSKIE
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Nazwa rysunku: Szczegdt elewacja wschodnia - gzyms
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Nazwa rysunku: Przekroj przez strefe cokotowg
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OPIS PROFILI STALOWYCH
1. rura stalowa prostolgtna 50x40x4
2, rura salowa prosinlgna 30x2x3
o 3, phaskownik 50x10
4. rra salowa 2 35mm gr 3.2mm
5. pret 2 16mm
6. Dlacha stalowa 160x180x8 mm

I
-

529

219

Am wesido z wAupobz

850

WOy

azJo|6)| M BIUEMOSQ)S oBéuwBo Emoley bgie; Emoluyoziameu zeio

‘g1l }6) Ju Blaynnsul z eiupobz FeuUDHAM
qez ‘et

Aue

1 NuamezpJpo wiupezidn od 'amo|B)s Ajuswele afiSAZSAA

eluemojurub op 9, 0g bamoluiw kulejo kague) 9Anjod niuezazsnjjpo

I
.:|_I=.

259

1= 3 i

WIDOK ZBOKU  PRZEKROJ A-A WIDOK Z FRONTU

Nazwa rysunku: Drabina DR1 na elewacji potudniowej
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont elewacji budynku magazynowego

Kamienica Krélewska dz. 41/8; 477/1

Inwestor (nazwa i adres):

Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Data opracowania: 5.05.2020 r
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WSTEP
Podstawy opracowania
Podstawy formalne

» Art.20.1 pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. 2019 poz.
1186 z pézn. zm.)
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126).
Podstawy rzeczowe
» Projekt wykonawczy remontu i kolorystyki elewacji budynku magazynowego B
Sktadnicy Rezerw Materiatowych w Kamienicy Krolewskiej dziatka nr 41/8; 477/1.
e Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

o Okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* Wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku magazynowego B. Szczegodtowy
zakres prac objetych opracowaniem w opisie technicznym

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek bedacy podmiotem opracowania znajduje si¢ na dziatce nr 41/8; 477/1. Jest to
budynek magazynowy.

Wskazanie elementéw dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi na
terenie inwestyciji.



OPIS TECHNICZNY
Zakres roboét oraz projektowany cykl realizacji inwestyciji
Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem umownych
czynnosci ,dokumentacyjnych”. Wykonanie remontu elewacji, nie naktada na Inwestora
obowigzku pozwolenia ani tez zgtoszenia robét. Prace jednak bedg prowadzone w oparciu
0:

e Skompletowang uproszczong dokumentacje projektowsg zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

* Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia rob6t na wysokosci i na zewnatrz (bliskogé
czynnego parkingu i chodnikéw) projekt organizacji robdt, ktéry powinien uwzgledniaé
kolejnoé¢ prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapéw robét.

» Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze
informacje PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

» Prace budowlane prowadzone nie wymagajg zgtoszenia w urzedzie i nie wymagajg
rejestrowania i prowadzenia oficjalnego dziennika budowy ~ ale bedzie prowadzony

dla potrzeb Zamawiajgcego.

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym wytgcznie dla
0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidiowosci prowadzenia
budowy i zachowania zasad bezpieczeristwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng

wytgcznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez jednym z waznych elementéw
koricowej oceny inwestyciji.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, doktadne w
oparciu o projekt organizaciji rob6t (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie
placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych, odpowiednio zlokalizowanego i
zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz zapewnienie zaopatrzenia w energie
elektryczng i wode do celéw sanitarnych i przemystowych. Szczeg6lng uwage nalez zwrécié
na poprawne rozwigzanie tras transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu
kofowego. Wigkszoé¢ robot budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz
rusztowarn powinien by¢ wykonany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie robo6t
i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0sOb upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania

powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér
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techniczny. Na rusztowaniu zastosowaé siatki zabezpieczajgce. Odbiér ostateczny robét

powinien potwierdzi¢ wykonanie rob6t zgodnie z projektem oraz instrukcja ITB.

Zakres podstawowych robét oraz kolejno$é ich realizacji
Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg;

e Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji

* Prace wstepne — montaz rusztowar i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w
obrgbie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,
wykonanie ochronnego zadaszenia nad przejéciem dla ludzi — szczegdlnie przy
wejsciu do budynku),

» Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

e Demontaz rusztowania

» Wykonanie na cokole prac renowacyjnych i potozenie wyprawy

e Uporzadkowanie terenu inwestycji, wywiezienie i utylizacja materiatéw
rozbiérkowych

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie wptywajg
niekorzystnie na $rodowisko i na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie
projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy poinformowaé uzytkownikow budowy o
prowadzonych pracach budowlanych i zastosowaé niezbedne $rodki ostroznosci w
obrebie prowadzonych prac.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza cze$é praz zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robot wigze sie z nastepujacymi czynnosciami
oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

» Przemieszczanie wielkogabarytowych elementéw o znacznym ciezarze

ZAGROZENIE:
-kolizja z istniejgcym budynkiem
-przygniecenia przenoszonym elementem

* Przemieszczanie materiatéw przy uzyciu $rodkéw transportu samochodowego



ZAGROZENIA:

-mozliwos¢ kolizji ze $rodkiem transportu lub elementami przewozonymi
e Prace rozbiérkowe i montazowe na wysokosci

ZAGROZENIA:

-upadek z wysokosci

-mozliwo$¢ upadku materiatéw z wysokosci
-podraznienia bton $luzowych
-uszkodzenia czesci ciata

e Prace tynkowe
-urazy oczu: mechaniczne, termiczne i chemiczne
-oparzenia skéry cementem i wapniem
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznhanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami

ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z Planem BIOZ.

Wskazanie s$Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacych z robét budowlanych prowadzonych w strefach
szczegoblinego zagrozenia.

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

e Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o
pracach transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich

* Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

* Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikoéw posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazar do pracy
na okreslonym stanowisku
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Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochronny
indywidualnej- odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb
stosowanie do charakteru wykonywanej pracy- szelki ochronne i linki
bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. Srodki ochrony.

Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych

uzytkownika materiatéw oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.

Opracowat: Edward Ostrowski
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