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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogélne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmlot Specyfikac]l Techniczne].
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sa Wymagania Ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej stosowanej

Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla projektu.

1.1.4 Ogdline wymagania dotyczqce robét.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdlowych Specyfikacji Technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zaméwieni Publicznych
irealizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano zgodnie do struktury
systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.1.5 Zgodnosé Robot z Normami.
W rézmych miejscach Specyfikacji Techniczmych podane sa odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny byé
traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i byé stosowane w polaczeniu z Dokumentacja Budowy
i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono na konhcu Specyfikacji
Ogolnej. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajéw UE
(norm réwnowaznych), ktore obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowiefi na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sig, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.1.6 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowigcy calo$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej architektury;
Budynek — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocs przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,
Jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw,
skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw skladajacych sie na caloéé uzytkowa.
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowsg obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidree obiektu budowlancgo.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezycej konserwaci.
Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym shizace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawne dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytul prawny wynikajacy
zprawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
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Pozwolenie na budowe¢ — nalezy przez to rozumieé¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych ni Z budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwoleniec na budowe wraz zzalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych ikoncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
- takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamknigty — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
1 kartograficznego,
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.
Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnodei, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkows.
Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42
z pdzn. zm.).
Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisoéw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obshigujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.
Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona
budowe.
Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi
stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy wrejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i préb
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre§lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant — nalezy przez to rozumieé uprawniona osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
Rekultywacja — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrédcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Przedmiar robot — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spehiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.1.7 Ogdine wymagania dotyczqce Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows i Sciste przestrzeganie: harmonogramu robot
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym,
wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentaciji
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projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu
spowodowanego przez wykonawce W wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jeSli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy
realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosé. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badafn materialow i jakosci robdt, dopuszczalne niedokladnosci normalnie
wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowcéw oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.1.8 Teren budowy.
Charakterystyka terenu budowy.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. ewid. 1581, obrgb 0013 Rokitno,gm. Lubartow, powiat lubartowski.
Przekazanie.
Zamawiajacy protokolamie oraz w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

. Dokumentacje techniczng,

. Kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,
° Komplet specyfikacji technicznych,
o Kopi¢ uzgodnien i zezwolefi uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajacego

dla umozliwienia prowadzenia robét.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czas urzadzenia lub ich
elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacje
robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenia robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie zrozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzgdzen.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi ikable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wladz, ktére sa wilascicielami instalacji i urzadzeri, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje iurzadzenia zostaty wlasciwie
oznaczone izabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji ibedzie
wspélpracowatl przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach nadziemnych ipodziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do przepisdéw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé Siudo wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy ipoza jego terenem, unikad dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczefi, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscig.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe ibedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie iodziez wymagana dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie
do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach ipojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odleglosci od budynkow i skladowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji rob6t lub
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zostal spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikéw. Uzycie materiatéw, ktore wpltywaja na trwale zmiany
§rodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace zrecyklingu imajace byé uzyte do robét musza
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materialéw zamawiajacy musu uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji pafstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.
1.1.9 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszqcymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot. W ramach prac przygotowawczych,
przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

e  projekt organizacji robot,

e szczegOlowy harmonogram robdt i finansowania,

e plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e  program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie iorganizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robét zgodnie zdokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

organizacje wykonania rob6t, wtym terminie isposdb prowadzenia robdt, projekt zagospodarowania zaplecza
wykonawcy, organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé
i terminowosé wykonania poszczegolnych elementow robot

Szczegélowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych
i montazowych, kolejnos$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram
robot i platnosci, opracowany zgodnie zwymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyrazZnie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.

Program zapewnienia bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnic z wymogami ustawy — DPrawo Budowlanc jest zobowiagzany opracowaé iprzedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajacych odpowiednie
Wwymagania sanitarne.

Program zapewnienia jakoS$ci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$é rob6t. W tym celu przygotowuje program zapewnienie jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes$é ogoblng opisujaca:

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywania robot,

e  wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

s  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1izastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czgsc szczegdlowa opisujacg dla kazdego asortymentu rohdt:

e wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

® sposob zabezpieczenia iochrony materialow iurzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu
i przechowywaniem na budowie,

e sposob iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwosé badan, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e  wytwarzanie mieszanck i wykonywanie poszczegdlnych elementow robét,

e  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.1.10 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest obowiazujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczerstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzenie
pézniejszych dopiskow. Wszystkie protokoly iinne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
Ksigzka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postgp kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegétowe obmiary wykonywanych robot dokonywane sg na biezgco 1 zapisywane do ksiazki obmiaréw robét,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatacznik
do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych powyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy,
Pozwolenie na budowe,
Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,
Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
Protokoty odbioru robot,
Opinig ekspertow i konsultantéw,

e Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.1.11 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

Informacje ogélne.
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajgcego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

*  Rysunki robocze,

o  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

¢  Dokumentacja powykonawcza,

o Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robét
przedstawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu rob6t moze byé aktualizowany przez wykonawce izaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny be¢dzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju materialéw,
urzadzen,, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy wramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowiazkéw. Wydane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie
Zumowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze

budowy, zorganizowaé zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacja
umowy.
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1.2 MATERIALY | URZADZENIA.

1.2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzqdzen.
Wszystkie wbudowane materialy iurzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza byé zgodne
z wymaganiami okre§lonymi w poszczegélnych szczegélowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonywania robét stalych wykonawca przedlozy
szczegdlowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych iprobek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego
Zrédla nie bedzie znmaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace ztego Zrédla sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonywania proéb materialow otrzymywanych
z zatwierdzonego Zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spehniaja one wymagania odpowiedniej
szczegblowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédla wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatébw lokalnych. Za ich ilo$¢ ijakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.2.2 Kontrola materiatow i urzgdzen.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budoweg materiaty iurzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy specyfikacjs umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzic jego
whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialéw. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzeh przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowiazek spelnia¢ nastgpujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatlow lub urzadzen,
e Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa

wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

1.2.3 Atesty materiatéw i urzqgdzen.
W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakoéci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajgcy pelna zgodno$é tych materialéow z warunkami podanymi w szczegblowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badahn. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga
byé badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$é¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia nmaterialdw iurzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunicte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatdbw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonywany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, Ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiafow i urzqdzen.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy iurzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ iwlasnosei w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili byé dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania
materialéw iurzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzydzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$é wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Liczba iwydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie zterminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robst

str. 8



musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacji umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzqdzajqcego realizacja
umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.
1.4 TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagama dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie
wodniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom umowy, beda przez inZyniera usunigte zterenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia izanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje.
projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ si¢ z czesci opisowej i graficzne;.
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
projekt organizacji budowy.
projekt technologii i organizacji montazu
1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowaq.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywa innych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegélowej
Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za peilna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
robé6t beda wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.6.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét ijakosci materialéw prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omdéwionym w punkcie 1.6.5. wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materialow
oraz jakosci wykonywania rob6t. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakodci zarzagdzajacy realizacjg umowy
moze zazagda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary ibadania materialow oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sa
okreslone w szczegélowych specyfikacjach technicznych, normach iwytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie zumowa. Wykonawca dostarczy zarzgdzajagcemu realizacja umowy S$wiadectwa
stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badat.

1.6.2 Pobieranie probek.
Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatoéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci,
oile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce usuniete lub ulepszone zjego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

1.6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafi, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy
o rodzaju, miejscu iterminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bgdzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, to moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
idopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosé tych materialéw. Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz wg terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
iprowadzeniem badah materialéw ponosi wykonawca. Do celéw kontroli jakosdci izatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek ibadania materialéw u Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdw zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét iuzytych materialéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja
umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza Ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow irobot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan ipobierania probek zostana poniesione przez
wykonawce.
1.6.4 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
s posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spehiaja
wymogi specyfikacji techniczne;j.
1.6.5 Woyniki kontroli.
Wyniki kontroli przehiegu Rohdt, stanu hezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony
budowy musza byé zapisywane na biezgco Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé
w szczegblnodci:
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbior6w Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
s stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania
Robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci Materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto
je przeprowadzal,
wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

1.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogdine zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét iterminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksig Zki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robé6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
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bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigeznej patnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
1.7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
1.7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bgda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wa Zne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
1.7.4 Wagiizasady wdrazania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposaZenie, zapewniajac w sposdb ciaggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
1.8 ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robét w zalezmosci od ustaleni odpowiednich specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nast¢pujacym odbiorom:
e odbiorowi czeSciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.8.1 Odbior czesciowy.
Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
1.8.2 Odbior ostateczny (koricowy) robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakornczenie Rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny Robdt nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia Robét i przyjgcia
dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie ponizej punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robo6t” Odbioru
ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z specyfikacja techniczng i Dokumentacja Projektows.
W toku odbioru ostatecznego Robdt, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw Roboét
zanikajgcych iulcgajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Roboét
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jakosé wykonanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagar przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
1.8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,,Protokoét Odbioru Ostatecznego Robot”
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty uzasadniajace uzupekienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupelniajace lub zamienne),
Protokoly wszystkich Odbioréw Czg¢sciowych,
Dzienniki Budowy,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materialéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa
zgodnie z specyfikacja techniczng,
s sprawozdanie techniczne,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Przejecie rob6t na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokolu Odbioru Ostatecznego Robo6t” podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego.
1.8.4 Odbior pogwarancyjny.
Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych RobGt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sig
w Okresie Gwarancyjnym iRekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktére wystapily w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
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1.9

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaws platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

L]

robocizne bezposrednia,

warto§¢ zuzytych materialéow wraz zkosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace
bhp, ushugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysows.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w rémych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralna cze$é i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie poézniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE. Postanowienia norm polskich beda mialy
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

SR W~

Umowa z Inwestorem

Wizje lokalne,

Ustalenia i wywiad z inwestorem

Uzgodnienia biezgce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika
Przepisy i Normy (lub rownowazne do wskazanych norm):

Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 roku w sprawic szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. 2012.462 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815,
2166, 2170, z 2020 1. poz. 148, 471, 695).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i Dz. U. z 2014.383 pozn.
zZm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.109. 719).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).
Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r. nr 182, poz. 1228);
PN-E-01002:1997 — Stownik terminologiczny elektryki -- Kable 1 przewody

PN-EN 50290-4-2:2015-01 — Kable telekomunikacyjne -- Czg$é 4-2: Ogdlne warunki stosowania kabli --
Przewodnik stosowania

PN-EN 50565-1:2014-11 — Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewodow na napigcie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (U0/U)

PN-HD 603 $1:2006 — Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 61140:2016-07 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspolne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgsé 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-46:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czesé¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odlagczanie izolacyjne i taczenie

PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i  zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejciowymi przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi
PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-534: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-559:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-559: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodéw

PKN-CLC/TS 61643-12:2007 — Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective devices
connected to low-voltage power systems -~ Selection and application principles

PN-EN IEC 60099-5:2018-08 — Ograniczniki przepigé -- Czg$¢ 5: Zalecenia wyboru i stosowania

PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Czgs¢ 1: Postanowienia
0goblne

PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cz¢sé 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elekirycznej
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2. Roboty w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektryczne;j.

Kod CPV - 45300000-0 Roboety instalacyjne w budownictwie.

Kod CPV - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Kod CPV - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
2.1 WSTEP.

2.1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji rozdzielnic w ramach projektu.
2.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
2.1.3 Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjq Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych
prac:
Montaz rozdzielnic;
Montaz elektrycznego wyposazenia wewngtrznego;
Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej;
Wykonanie ochrony przepigciowej;
Wykonanie ochrony przeciwpozarowej;
Wykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych;
Wykonanie zasilania urzadzen;
Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych;
Wrykonanie instalacji o§wietlenia podstawowego;
Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego;
Wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego;
Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230 i zestawow gniazd,
Montaz tras kablowych;
e  Montaz tacznikéw o$wietlenia / kaset oswietleniowych.
Szczegbélowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;j.
2.1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:
Rozdzielnica — urzadzenie elektryczne shuzace do rozdziatu energii elektrycznej.
Oprawa ofwietleniowa — urzadzenie stuzgce do zamontowania i uruchomienia zrodia swiatta.
Zrédlo $wiatla — urzadzenie shuzace do przetwarzania energii elektrycznej w swietlna.
Wylacznik — aparat stuzacy do zalaczania i wylaczania oswietlenia.
Gniazdo wtykowe — aparat shuzacy do szybkiego przylaczenia iodlaczania odbiornika bgdacego w stanie bez
napi¢ciowym.
Trasa kablowa — ciag konstrukcji na ktérych ukiada si¢ kable i przewody
Polaczenia wyréwnawcze — polaczenia metaliczne wszystkich dostgpnych elementéw przewodzacych wyposazenia
obiektu z gléwng szyng wyréwnawcza, majgce na celu wyréwnanie potencjaléw w calym obiekcie w przypadku
wystapienia stanéw awaryjnych.
Przewody wyréwnawcze — przewody lub tasmy gietkie stuzace do laczenia elementéw przewodzacych wyposazenia
obiektu.
Obejmy rurowe — obejmy wyposazone w zacisk do przylaczenia przewodu wyréwnawczego, stuzace do potaczenia rur
lub protili o przekroju kotowym z przewodem wyréwnawczym.
Zacisk przewodu wyréwnawczego — zacisk umozliwiajacy przylaczenie przewodu wyréwnawczego do
przewodzacego elementu wyposazenia obiektu.
Przew6d otokowy - przewdéd otaczajacy petle (otok) wokoto obiektu ilaczy przewody odprowadzajace w celu
réwnomiernego rozplywu pradu pioruna.
Zewnetrze czeSci przewodzace - zewnetrzne metalowe elementy wehodzace lub wychodzace z chronionego obiektu,
takie jak rurociagi, powloki kablowe, metalowe rury itp., ktére moga przewodzic¢ czg¢s¢ pradu pioruna.
Rezystywno$¢ powierzchniowa - $rednia rezystywno$é powierzchniowej warstwy gruntu.
Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych.
Strefa uderzenia - umowny promien toczacej si¢ kuli wedug tablicy 1 PN-IEC 61024-1.
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2.1.5 Ogdéine wymagania dotyczqce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa zgodne 7 obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

2.2  MATERIALY.

2.2.1 Przewody i kable.
Dla budynkéw produkcyjnych (PM) zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
roku nalezy stosowaé kable i przewody o klasie minimalnej okreslonej w normie PN-EN 50575 jako:
Eca — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi
B2ca-s1b, d1, al — dla drog ewakuacji
W zwigzku z powyzszym, wszystkie kable wewnatrz budynku zabudowane na stale, musza posiada¢ klasg minimalna
okreslong w ww. rozporzadzeniu jako B2ca lub odpomo$¢ pozarowa oznaczona w projekcie (np.:FE180/PH90 E90).
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania kabli i przewoddw o wyzszej klasie ,,CPR”.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé kable i przewody:

- przewody z zyla miedziang wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V,

- kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej, z zyla ochronng zielono-
z6lta i pozostatymi o barwach czama, niebieska, brazowa i czarna, na napigcie znamionowe 0,6/1kV,

- przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zylg ochronng
zielono-z6lta, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na stale bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,

Przekr6j zyt przewodow i kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Bebny zprzewodami nalezy przechowywaé w micjscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.
2.2.2 Oprawy.

Oprawy oswietleniowe wedlug PN-EN 60598-1:2015-04 (lub réwnowaznych) oraz norm jak nizej. Oprawy
o$wietleniowe powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacjg. Oprawy oswietleniowe powinny zapewniaé
wlasciwa ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym. Oprawy wykonane wIklasie izolacji powinny byé
wyposazone w zaciski PE i przystosowane do ukladu sieciowego TN-C-S. Nie dopuszcza si¢ opraw wykonanych w 0
klasie izolacji. Zaleca si¢ stosowanie opraw wykonanych w II klasie izolacji oraz w obudowie przeciwwybuchowe;j.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoltej i zielonej.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw sSrodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ cial stalych, pyha i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédla swiatfa.
Oprawy powinny byé wyposazone w zintegrowane zrédla swiatta typu LED ielementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci oraz powinny zapewniaé ochrone przeciwolénieniows.
Oprawy oswietlenia awaryjnego typu LED powinny byé wyposazone w modul zasilania awaryjnego, czas pracy
podtrzymania zasilania min. 1 h,
Oprawy powinny by¢ w spos6b widoczny oznakowane. Powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-
01 (lub réownowaznej).
Znaki ewakuacyjne umieszczone na oprawach ogwietlenia ewakuacyjnego powinny byé zgodne z PN-EN ISO
7010:2012 i PN-N-01256-5:1998 (lub réwnowaznych).

2.2.3 Trasy kablowe.
Korytka siatkowe
Nalezy stosowa¢ korytka siatkowe szerokosci 100-200 mm zgodnie z rysunkami, wysoko$¢ min. 50mm, srednica drutu
min. 3mm, stal cynkowana metoda zanurzeniowa.
Do montazu korytek stosowaé uchwyty scienne (wysiggniki) / sufitowe (wieszaki typu C) o dtugosci uchwytu min. 50
mm wigkszej niz szeroko$é korytka. Wysiegniki powinny byé mocowane na min. 2 $ruby bezposrednio do konstrukcji
budynku poprzez spawanie lub przykrecenie §rubami i byé trwale obsadzone.
Ksztaltowniki U-44
Oprawy mocowane w halach magazynowych nalezy mocowac do ceownikéw zgodnie z rysunkami o przekroju
40x40mm, grubo$¢ blachy 1,5mm. W ceownikach nalezy rozprowadza¢ okablowanie do opraw. Ceowniki mocowaé do
sufitéw za pomocg szpilek.
Rurki elektroinstalacyjne.
Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniajace plomienia wykonane sa ztwardego PCV przeznaczone sa do
prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz budynkéw. Dodatkowe elementy laczace (ztaczki kompensacyjne,
puszki) imocujgce (uchwyty) tworza system, ktory pozwala szybko ilatwo ulozyé instalacje oraz zapewnia
mechaniczng ochrong kabli. Rury wykonane sg z tworzywa nieszkodliwego dla naturalnego srodowiska.
Dane techniczne:
e  Material polichlorek winylu modyfikowany
e Min wytrzymatosc na sciskanie 320 N
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¢ Min temperatura pracy -20°C
2.2.4 Osprzet.
Gniazdo wtykowe elektryczne 1P20/44.
Gniazdo wtykowe stanowiace na ogot czgsé instalacji elektrycznej, stuzace do przytaczania do niej odbiornikéw energii
elektrycznej. Gniazdo ogélnego zastosowania. Gniazdo do zastosowania w pomieszczeniach mokrych np. tazienkach
oraz kuchniach o stopniu ochrony IP44.

Dane techniczne:
e Rodzaj pojedyncze / podwdjne
o Typ ukladu p/t /n/t
o Prad 16 A
e Napigcie 250V
e Stopien ochrony 1P20 / IP44
* Montaz podtynkowy /natynkowy

Zestaw gniazd.
Zestaw gniazd, shuzacy do przylaczania odbiomikéw energii elektrycznej.

Dane techniczne:
e Gniazdo 1x16A/32A,400 V
e Gniazdo 2x16A, 2x230 V P44
e Zabezpieczenie wylaczniki

o  Gniazdo 230V zabezpieczone wytacznikami 10/16A indywidualnie
Wpust elektryczny 1-fazowy.
Wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz czgéci rysunkowej i kosztorysie.
Wpust elektryczny 3-fazowy.
Wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz czgéci rysunkowej i kosztorysie.
Laczniki instalacyjne.
Do wigczania $wiatha shuza taczniki (po whaczeniu takiego tacznika zapali si¢ jedna lampa, kilka zaréwek w jednym
zyrandolu albo tez kilka lamp podtaczonych do jednego obwodu).
Dane techniczne:

e Prad 10/16 A

e Typ ukiadu p/t oraz n/t

e Obciazenie 10 A

o Napiecie zasilania 250V

e Klasa szczelnosci TP 20/44
Kasety wielootworowe.

Kasety do montazu przyciskéw sterowania oswietleniem.
Danc tcchniczne:

e liczba przyciskowsterowniczych: 6/9/12

e  material obudowy: tworzywo sztuczne

e  wewnetrzna $rednica otworu: 22,5 mm

e obudowa ABS zawierajgca: podstawe z uszczelka z poliuretanu, sruby do montazu plyty/szyny DIN, pokrywe

ze $rubam z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.
o mozliwo$é zmiany ilo$ci otworéw poprzez zastosowanie zaslepki.
2.2.5 Rozdzielnice.

Rozdzielnice niskiego napiecia wedlug PN-EN 61439-1:2011 (lub réwnowaznej normy). Napigcie izolacji rozdzielnic
powinno byé dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢
poprawna ibezpieczng prace instalacji iurzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny byc
dostosowane do przekrojéw i Srednic przewodéw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét. Rozdzielnice
powinny byé wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do ukladu sieciowego TN-C-S. Przewody ochronne
powinny byé oznaczone kombinacja barw zoltej i zielonej.
Rozdzielnice powinny posiadaé oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiescié oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny
schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach.
Wytrzymalo$¢ zwarciowa aparatury min. 10 kA.
Rozdzielnice wyposazone w:
rozigeznik gléwny o pradzie dostosowanych do obciazenia
ochronnik przepigciowy
lampki kontroli napigcia
Panel odbiorczy wyposazony w wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe oraz zwarciowe dla zabezpieczenia
obwodéw odplywowych oswietlenia, gniazd, wentylacji i odbioréw teletechnicznych
2.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$é wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione
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i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Do wykonania instalacji
elekiroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
e samochd6d dostawczy do 0,9 t,
e spawarka transformatorowa do 500 A.
2.4 TRANSPORT.
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne”. Materialy na budoweg powinny byé
przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
25 WYKONANIE ROBOT.

2.5.1 Wymagania ogdine.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania Ogolne”. Wykonawca przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.
2.5.2 Trasowanie.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegala w liniach
poziomych i pionowych.
2.5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacji.
2.5.4 Przejscia przez sciany i stropy.
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spehiaé nastepujace wymagania:
e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,
przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
2.5.5 Wykucie otworow i bruzd.
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokladnie miejsce kucia. Nalezy zwrécié szczegdlna uwage
w przypadku gdy planowany otwdr lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia
bruzd nalezy wyrysowac na $cianie lini¢ po ktérej nalezy wykuwaé bruzde. Do kucia bruzd uzywaé narzedzi recznych
i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw,
nalezy przy tym pamigta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzié tak by nie
powodowaly one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$é to w ,,czystych”
pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.
2.5.6 Uktadanie przewoddw i kabli.
Przewody i kable ukladane w rurkach.
Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu. Kofice rur przed
potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zalezmie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
Iaczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé przez:
e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
e  wkrecanie nagwintowanych koficow rur,
e  wkre¢canie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywag tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczalo 15% wewnetrznej Srednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne weiaganie przewodow. Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu iosprzetu, jego polaczen zrurami oraz
przelotowos¢. Weiaganie przewodéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowac przewodéw, ktore pozniej zostang zuzyte w instalacji. Eaczenie przewodéw wykonaé wg wezesniej
opisanych zasad. Zabrania si¢ ukladania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Przewody i kable mocowane na uchwytach.
Ukladanie przewoddw i kabli:

e  bezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,

e bezposrednio w tynku (przewody plaskie)

¢ nauchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
e na korytkach i drabinkach kablowych,

e  wlistwach PCW.

e  w kanatach kablowych,
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Laczenie przewodéw i kabli wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad. Ukladanie przewodow i kabli na uchwytach Na
przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wezesniejszego opisu. Odleglosci od uchwytéw nie powinny by¢
wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby
odleglosci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowatly si¢ w poblizu
sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw i kabli pomigdzy uchwytami
nie byly widoczne. Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

e ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzgcie oraz aparatach za pomoca
dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej
przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnier. Wykonanie
instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymaga¢ bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, utozenie na konstrukcjach wsporczych na
uprzednio przygotowanym podtozu, utozenie przewodow i kabli w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bgdzie:

e zamontowania listwy PCW na scianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza,

utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy.
Laczenie przewodow.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych Iaczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie iosprzgcie
instalacyjnym i w odbiomikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza byé ulozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a
nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugo$é odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sig¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Montaz osprzetu.
Sprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposdb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania osprzetu mogg shuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podloza za pomocq kotkéw i érub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.
Montaz puszek instalacyjnych.

¢ wyciaé otwdr w $cianie

e umiesci¢ puszke w otworze

o  wlozy¢ zaczepy i dociaggnaé sruby

Rury instalacyjne lub przewody wielozylowe ukladane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki mocuje si¢ tasmami
kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢ uchwyt do tasmy.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrgcanie w metalowy kofek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych ztworzywa
sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwiaé ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw
o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy Swiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjnego.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszezelny (wytaczniki o$wietleniowe,
gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowaé w sposdb trwaly za pomoca kotkéw rozporowych. W
pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzcj wymicniony osprzet wuprzednio zainstalowanych puszkach
koficowych p/t. Czujnik ruchu nalezy montowaé do sciany lub sufitu za pomocy kotkéw rozporowych. Lokalizacja
czujnika powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania si¢ cztowieka.

Podejscie do odbiornikéw.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w migjscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposob estetyczny. Podejscia do przewodéw utozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych z PCV
zamocowanych pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury
i kanaly musza spelia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad podtogg do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podiozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Przylaczanie odbiornikéw.
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Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokladnie oczyszczone. Samo polaczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozja itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé wrurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia elastyczne stosuje
si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunigé lub przemieszczei.
Polaczenia te nalezy wykonaé:
e  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,
e przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Proby montazowe.
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary, wraz ze sporzadzeniem
protokotéw. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
e  pomiar rezystancji izolacji instalacji
e  pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
e pomiary impedancji petli zwarciowych
Montaz rozdzielnic.
Rozdzielnice nalezy mocowac na uprzednio przygotowanym podiozu. Przed ustawieniem urzadzenia w miejscu
oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw rozporowych, nastgpnie wywiercié¢ otwory, zatozy¢ kolki i umocowaé urzadzenie.
Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykrecic¢ do konstrukcji lub osadzié¢ w uprzednio wykonanej
wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
® wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem
e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w polgczeniach elektrycznych
e imechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$é, wypoziomowanie, itp.
e zalozy¢ oslony zdjgte w czasie montazu; nalezy zwrdcié uwage na oznakowanie poszezegdlnych elementéw
rozdzielnic,
® w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy
wykona¢ stosowne potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi zestawami
Préby montazowe.
Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty dla
zainstalowania urzadzefi:
e protokoly préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcéw lub protokdly odbioréw technicznych
dokonanych u wytworcy, deklaracji zgodnosci wykonania wyrobu
e dokumentacj¢ techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje¢ obstugi, schematy
i opisy techniczne aparatury Wiaéciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzié:
e szczegblowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen iukladéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta (DTR)
e sprawdzeniem poprawnosci pofaczen obwodéw gtéwnych ipomocniczych oraz dzialaniami aparatéw
1 urzadzen
e usunigciem zauwazonych usterek i brakéw.
Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy posiadajacy specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac. Do badafi odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakorfczeniu montazu urzadzen
potwierdzonym przez wykonawce. Szczegélowe wyniki badan, préb ipomiaréw nalezy podaé w stosownych
protokétach.
2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

2.6.1 Wymagania ogodine.

Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie
wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

e  zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

e wlasciwe podlgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

e  zalgczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem

» wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

2.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

2.7.1 Wymagania Ogdine.
Przedmiar rob6t zostat opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tacznie z projektem. Stanowi on jedynie

element pomocniczy w wycenie rob6t. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, doswiadczenia, sposobu realizacji robét
wycenic roboty na podstawie projektu.

2.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robét.

e Montaz kabli i przewodow : 1 metr
e  Montaz rozdzielnic : 1 komplet
e Montaz osprzgtu (gniazd, taczninéw) : 1 komplet
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¢  Montaz opraw oswietlenia : 1 komplet

¢ Badanie powlok kabli : 1 odcinek

e Badanie zyl kabli : 1 para, 1 szt.
e Montaz urzadzen : 1 szt.

e Montaz osprzetu : 1 szt

®

Sprawdzenie i pomiary obwodéw : 1 komplet

2.7.3 Sposob rozliczania robot.
Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koficowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczaltowej okreslonej przez
Wykonawce, ktéra powinna obejmowaé wszystkie koszty zwiazane z prawidlowym wykonaniem zaméwienia,
uwzgledniajac, iz kwota ryczaltowa nie moze by¢ podwyzszana chocby w czasie ztozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztéw prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Dlatego wymaga ona
szczegblnie doktadnego zapoznania sie z zakresem i warunkami wykonania zamowienia.

2.8  ODBIOR ROBOT.

2.8.1 Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdline”.

2.8.2 Odbiory robot.
Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecnosci inspektora
oraz wiasciciela (inwestora). Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

e zgodnoéci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedza techniczng
jakosci wykonania instalacji elektrycznej
skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen przed pradem elektrycznym,
spelnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opomosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatéw,

e  zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wylacznikow pradu.
Sprawdzenia skutecznos$ci dzialania zabezpieczen i srodkow ochrony od porazefi pradem elektrycznym nalezy dokonaé
dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej od ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw energii
elektrycznej zainstalowanych na stale. Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja
sporzadzanie protokotu odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

e dziennik budowy,

e protokoly z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprze wodowania

e protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosei) izolacji przewoddéw oraz cigglodci przewodow
ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych (miejscowych) polaczer wyrownawczych,

e protokoly z wykonanych pomiar6w impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania
urzadzefi ochronnych réznicowopradowych,

e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowa¢ przede wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczna,
normanmi i certyfikatami,
prawidlowos$ci wykonania polaczen przewodéw,
poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglosci od innych instalacji
1 urzadzen,
poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany
prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzgtu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkow
srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
prawidlowego oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, facznikow, zaciskéw itp.,
prawidtowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
prawidtowosci oznaczenia przewodow neutrainych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
prawidlowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wplywoéw zewnetrznych (warunkéw srodowiskowych
w jakich pracuja)

o spehienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji

technicznej
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub wiasciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:

e  zapoznac si¢ z dokumentacjg dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢é réwniez sprawdzone iwyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzefi powinny zapewniaé prawidlowa ich reakcje na zaklocenia
i odstgpstwa od warunkéw normalnych.

Instalacj¢ mozna uznac za uruchomione gdy:
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wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidtowo,
sporzadzono protokét nruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji,
Instalacj¢ mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnos¢ parametrow
technicznych z dokumentacjg i przepisami szczegéInymi oraz Polskimi Normami.
2.8.3 Odbidr instalacji elektrycznych.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przediozyé protokoly z badan. Stad tez instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i prébom obejmujacym takZze niezbgdny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami. Czlonkowie komisji,
przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymaé i zapoznad¢ si¢ z vaktualniong dokumentacjg techniczng oraz
protokolami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badai. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczegolng
ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczefistwa ludziom i unikniecia uszkodzen- obiektu lub zainstalowanego
Wyposazenia.
2.8.4 Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb ipo odlaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy =zainstalowane urzadzenia, aparaty iS$rodki zabezpieczenn iochrony spelmiaja wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede
wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

o doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej ispadku napigcia oraz doboru inastawienia urzadzen

zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odlgczajacych i Iaczacych,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddow,
bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskow, itp.,

e polaczen przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktdrych spemienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegélnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.
2.8.5 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzié¢ prawidtowo$é dobrania
$rodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny spchniaé przede wszystkim:

e wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. wymagania szczegélowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje - elektryczne
w obiektach budowlanych.

e Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo.

e  Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sa $rodki ochrony przed:

e dotykiem bezposrednim — poprzez - izolowanie czgSci czynnych, zastosowanie urzadzen ochronnych
réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupelniajacego
$rodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

e dotykiem posrednim - przez zastosowanie - samoczynnego wylaczenia zasilania i polgczen wyréwnawczych
glownych oraz dodatkowych (miejscowych), urzadzen II klasy ochronnosci lub o izolacji rGwnowaznej, nie
uziemionych polaczen wyréwnawczych miejscowych, oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej,

2.8.6 Ochrona przed poiarem i skutkami cieplnymi.
Nalezy ustalié, czy:

e instalacje iurzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materialéw lub podlozy, na
ktdrych badz obok ktérych sa zainstalowane,

e rzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

e dostgpne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,
urzadzenia do wytwarzania goracej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,
urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja wystapieniem
niebezpiecznych temperatur. Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm
PN-IEC 60364-4- 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Dobor §rodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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Doboér przewodéw do obciazalnosci pradowej i spadku napigcia oraz dobér i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych
i sygnalizacyjnych. W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

prawidlowos$¢ odbioru parametréw technicznych ,, kompatybilnos¢ i dostosowanie do

warunkow pracy urzadzen:

zabezpieczajacych przed pradem przeciazeniowym,

zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, rézmicowopradowych,

zabezpieczajacych przed przepigciami,

zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,

do odlaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sa wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna we wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej

prawidlowosé nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

prawidlowo$é zainstalowania i .nastawienia urzadzefi sygnalizacyjnych do stalej, kontroli stanu izolacji
i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

prawidtowos$é doboru urzadzeri zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybiorczosé, (selektywnos¢) dziatania, czy
przewody zostaly dobrane do przewidywanych obciazen pradem elektrycznym izabezpieczono je przed
przeciazeniem lub zwarciem oraz czy nie sa przekroczone dopuszczalne spadki napigcia,

sprawdzenie prawidlowosci doboru przewodéw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktérych
mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spemienia: normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. obcigzalnoé¢ pradowa diugotrwala przewodéw warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych wPrzepisach Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma
dotyczaca tych zagadnien, wymagan norm:

dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne:

dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

dla urzadzen do odlgczania izolacyjnego i faczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia I elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odlgczania izolacyjnego i laczenia,

dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczefistwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym
iPN-IEC  603644-473 Tnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlgczajgcych i laczacych nalezy sprawdzié, czy instalacja i urzadzenia spehniaja
wymagania w Zakresie:

odlaczania od napigcia zasilajgcego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

srodkow zapobiegajgcych przypadkowemu zalaczeniu i mozliwoéci wylaczenia awaryjnego
wynikajacym z potrzeb sterowania,

wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odtgczania izolacyjnego i faczen roboczych,

wylaczania do celéw konserwaciji,

wylaczania awaryjnego,

wynikajacym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzagdzen do odigczania izolacyjnego i taczenia podane s3 w normach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura 1aczeniowa
i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i laczenia. Dobér urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od
wplyw6éw zewngtrznych. Nalezy sprawdzié prawidlowo$é zastosowanych rozwiazan technicznych w zaleznosci od
warunkéw srodowiskowych, wjakich pracujg ijakim podlegaja wpltywom. Podczas oglgdzin nalezy ustalic
prawidtowo$¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze wzgledu na:

konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnosé powietrza,
obecnosc cial obeych, wody lub innych substancji wywolujacych korozje,
narazenie mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
przepi¢cia atmosferyczne i faczeniowe,

kontakt Iudzi z potencjatem ziemi,

warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
kwalifikacje osdb.

2.8.7 Oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych.

Sprawdzenie prawidlowosci oznaczenia przewodéw neutralnych N iochronnych PE polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych oraz stwierdzeniu, Ge kolory: zielono-
zOlty i jasno-niebieski - nie zostaly zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.
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2.8.8 Umieszczenie schematdéw, tablic ostrzegawczych.

Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskow itp. W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja si¢ we whasciwym miejscu,

* obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie

z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

* tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty laczeniowe i sterownicze znajduja si¢ we

wlhasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

* umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja one na

identyfikacje instalacji, obwod6éw lub urzadzen.

2.8.9 Pofgczenie przewodow.
Sprawdzeniu podlega stan polaczenia przewoddw, a wige to, czy sa wykonane w sposob zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu, oraz czy nacisk na polaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy
zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez podiaczone przewody. Zaciski bez gwintowe rozlaczalne do
laczenia przewodéw o przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledow montazowych
iinnych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystapieniem do préb i pomiaréw.
Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wplyw na wynik badan jest niedopuszczalne.
2.9 PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”. Podstawg platnosci
stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw po montazowych.
2.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
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3. Roboty w zakresie wykonania instalacji uziemiajacej
Kod CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budownictwie.

3.1 WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem ninigjszej szczegblowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania uzupeknienia instalacji uziemiajacej.
3.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie wyzej.
3.1.3 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjq Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujgcych
prac:
* Wykonanie instalacji uziemiajacej — uzupeenie instalacji po wykonaniu pomiaréw
* Wykonanie zabezpieczeniaantykorozyjnego instalacji;
* Wykonanie sprawdzenia ciaglo$ci zyt i zgodnosci faz;
* Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia;
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilodciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej.
3.1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespét wspodlpracujacych ze soba elementéw elektrycznych
o skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do okreslonych celow.
Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne polaczenia czgsci przewodzacych dostepnych i czgsci przewodzacych obeych
wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjalow.
Przewéd uziemiajacy — przewod ochronny faczacy gléwna szyng uziemiajaca z uziomem.
Zacisk probierczy — rozlaczalne polaczenie przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym, majagcym na
celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciaglosci galwanicznej nadziemnej urzadzenia
piorunochronnego.
Zewngtrze czesci przewodzace - zewngtrzne metalowe elementy wehodzace lub wychodzace z chronionego obiektu,
takie jak rurociagi, powloki kablowe, metalowe rury itp., ktére moga przewodzi¢ cz¢$¢ pradu pioruna.
Rezystywno$¢ powierzchniowa - Srednia rezystywnosé powierzchniowej warstwy gruntu.
Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych,
Strefa uderzenia - umowny promien toczacej si¢ kuli wediug tablicy 1 PN-IEC 61024-1.
3.1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.
3.2 MATERIALY.
Przewéd LgY.
Przewod stosowany w obwodach instalacji wyréwnawczych lokalnych.
Przewody moga by¢ ukladania na state w rurkach instalacyjnych.

Dane techniczne LgY:
* Typkabla LgY
*  Tos¢ zyt 1
* Materiat zyly linka miedziana
* Napiecie 750 vV
* Budowa zyta okragta linka
* Rodzaj izolacji Polwinit
* Kolor z6tto zielony

Rurka oslonowa.

Rurka do rozprowadzania i ochrony przewodow elektrycznych w instalacjach nasciennych, zaréwno na zewnatrz jak
i wewnatrz budynku. Odpowiednia ochrong mechaniczna, dla prowadzonych wewnatrz przewodéw, zapewnia im duza
sztywnos¢. Gladka powierzchnia znacznie ulatwia utrzymanie ich w czystosci.

Dane techniczne:
* Rodzaj rura HDPE
®* Min grubos¢ scianki 5 mm

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn.
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Stosowana jako przewody uziemiajgce dla instalacji elektroenergetycznych.
Dane techniczne;

* Material stal ocynkowana
*  Wymiary 25x4 mm, 30x4 mm, 40x5 mm, 50x4 mm
* Kolor pasy w kolorze z6tto-zielonym

Tasma antykorozyjna.

Tasma hydroizolacyjna, antykorozyjna i antyelektrostatyczna typu do bezposredniego izolowania. Tasma wykonana jest
z tkaniny nasyconej masa impregnacyjng i zawinigta w foli¢. Stosowana na rurociagi stalowe lub betonowe, izolacje
antykorozyjne i przeciwwilgociowe w tunelach, przepustach i innych przejsciach podziemnych, izolowanie polaczen

spawanych itp.

Dane techniczne:
® Materiat tkanina
* Szerokosé 20 cm

Szyna wyrownawcza.

Szyna przeznaczona do polaczenia z uziomem przewodéw ochronnych PE i/lub przewodéw wyréwnawczych i/lub
przewoddw uziemien roboczych. Szyna uziemiajgca moze pelni¢ funkcje szyny wyrownawczej.

Dane techniczne:

* Materiat PE/miedz cynowane
* Zacisk uziemiajacy GSU
* Zasieg promienia 6...25 mm2
* Stopien ochrony P00
Pret uziomowy fil6
Pret uziomowy 1500mm 16mm to jeden z elementéw uziomu. Pret jest wyrobem wykonanym ze stali ocynkowanej
galwanicznie.
Dane techniczne:
* Srednica[mm] 16
* Materiat Stal
* Dhigoé¢ [mm] 1500
3.3 SPRZET.

3.3.1 Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.3.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania instalacji uziemiajacej budynku oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie

gwarantujgce zachowania wymagafi jakosciowych robét iprzepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.4 TRANSPORT.

3.4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

3.4.2 Transport materiaféw.
Wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad robét elektrycznych mozna przewozié
dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport
i rozladunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

3.5 WYKONANIE ROBOT.

3.5.1 Zasady ogdine wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.5.2 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét elektrycznych.
Roboty elektryczne powinny byé wykonane zgodnie zokreSlonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac elektrycznych. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw instalacji
uziemiajgcej podlegaja powyzszym warunkom i musza byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.5.3 Drobne naprawy.
Wszystkie uszkodzenia elementéw instalacji elektrycznej od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny byé
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgod¢ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamOwieniem materialdw nalezy okre$lié technike naprawy. Wykonawca
powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta stosowanych materialéw oraz uzyskaé
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.
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3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
3.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt.6. Kontrola jakosci robét polega
na sprawdzeniu: « Jakosci zastosowanych materiatow,
* Dokladnosci wykonania robot elektrycznych,
* Zgodnosci wykonanych prac elektrycznych z dokumentacja projektowa,
* Estetyki wykonania robot elektrycznych.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét elektrycznych
z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.
3.6.2 Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robét elektrycznych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieé¢ dostep iprawo do kontroli wszystkich atestdw i certyfikatow
materialéw wykorzystywanych do robdt objetych niniejszym dzialem.
3.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
3.7.1 Wymagania Ogdine.
Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony lacznie z projektem. Stanowi on jedynie
element pomocniczy w wycenie rob6t. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, do§wiadczenia, sposobu realizacji robot
wycenic¢ roboty na podstawie projektu.
3.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robot.
* Montaz pretéw uziomowych : 1 komplet
3.7.3 Sposéb rozliczania robot.
Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koficowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej przez
Wykonawcg, ktéra powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zaméwienia,
uwzgledniajac, iz kwota ryczaltowa nie moze by¢ podwyzszana choéby w czasie zlozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztéw prac objetych przedmiotem zamdwienia. Dlatego wymaga ona
szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z zakresem i warunkami wykonania zamoéwienia.

3.8 ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej. Odbidér robét polega na sprawdzeniu
wymiaréw oraz jakosci wykonania robét elektrycznych.

3.9 PODSTAWA PEtATNOSCI.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegblnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objgtych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

* Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw robét elektrycznych.
*  Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

* Przygotowanie i montaz uzupeienia instalacji,

* Pomiary kontrolne instalacji,

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wlasnoscia wykonawcy —
materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne”.

str. 26



