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Kosztorys

OBMIAR

.2.

Norma PRO Wersja 4 69 Nr seryjny: 9506 Uzylkownik: Agencja Rezerw Materiatowych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PRZYGOTOWANIE OTWOROW
1|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- [m3
d.1|0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw rewizyjnych bram
p.poz
0.6*0.6%0.3*3*4 m3 1.30
RAZEM 1.30
2|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiérki na odieg-|m?
d.1{0108-18 08¢ 5 km
0108-20
1.31 m3 1.31
RAZEM 1.31
3|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1{02 0132-05 |nad tykutymi otworami
1*3*4 m 12.00
RAZEM 12.00
4|KNR 0-14  |Obudowa elementdw konstrukcji plytami Promat - obudowa elementéw m?2
d.1]2011-06 stalowych istniejgcej konstrukcji nadprozy i stupéw
analogia
0.6*3.6*4+3"0.25*3*4 m?2 17.64
RAZEM 17.64
5/|KNR 4-01 |Wypetnienie bruzd zaprawg montazowg m
d.1]0207-02
3.40*4 m 13.60
RAZEM 13.60
6/KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach - [m
d.1/0207-02 szpaldowanie
3.4*4 m 13.60
RAZEM 13.60
7|KNR 2-02 |Osiatkowanie pasow (na potgczeniach) m?2
d.1|0817-02
<N>2*1.75*0.40+1.75*0.52 m2 2.31
RAZEM 2.31
8/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na §cianach i stu-  |m?2
d.1|0803-03 pach
<N>2.31 m2 2.31
RAZEM 2.31
9/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1|1505-01 tynkéw gtadkich
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
2 MONTAZ BRAM P.POZ
10|KNR-W 2-  |Brama przesuwna przeciwpozarowa 335x300 EI120 m?2
d.2|02 1032-01
3.35"3 m?2 10.05
RAZEM 10.05
11|KNR-W 2- |Brama przesuwna przeciwpozarowa 373x306 EI120 m2
d.2|02 1032-01
3.73*3.06 m?2 11.41
RAZEM 11.41
12|KNR-W 2- |Brama przesuwna przeciwpozarowa 389x312 EI120 m2
d.2|02 1032-01
3.89"3.12 m2 12.14
RAZEM 12.14
13|KNR-W 2- |Brama przesuwna przeciwpozarowa 398x310 EI120 m2
d.2|02 1032-01
3.98*3 m2 11.94
i o - i B RAZEM 11.94
3 WYKONANIE PRZEJSC P.POZ PRZEZ SCIANE
14|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3|0333-10 mentowo-wapiennej - rozkucie otworéw instalacyjnych
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
15|KNR 4-01 |Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przez sciang - malowanie przej§¢  |szt.
d.3/0323-03 masg Promastop
analogia
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
16|KNR 2-16  |Dwuwarstwowa izolacja otulinami z wetny mineralnej m?2
d.3|0309-10
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
17|KNR-W 2-  |Przemalowanie lica welny masg Promastop mZ
d.2|02 1507-10
analogia




Kosztorys

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
18|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.4/1201-03
350 szt. 350.00
RAZEM 350.00
19|KNNR 5 Korytka o szeroko$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.4|1105-07
149 m 149.00
RAZEM 149.00
20(KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w go- |m
d.4|0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania
149 m 149.00
RAZEM 149.00

-3.

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9506 Uzytkownik: Agencja Rezerw Materialowych







