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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane - tekst jednolity  

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany przebudowy instalacji ppoż. Agencji Rezerw Materiałowych 

zlokalizowanej w gminie Ełk przy ul. Wilczej na działce geod. nr 322, obręb Nowa Wieś Ełcka, 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

WYNIKAJĄCA ZE SPECYFIKI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

 

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik robót zobowiązany jest do 

opracowania planu BiOZ, który należy przestrzegać przy wykonywaniu prac związanych z 

wykonaniem sieci. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i 

obowiązującymi Normami Polskimi, oraz przepisami ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy 

mające na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach 

wydanych na podstawie Prawa Budowlanego. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Kolejność i zakres robót: 

 Wytyczenie geodezyjne rurociągów, 

 Wykonanie wykopów wraz z ich zabezpieczeniem i odwodnieniem, 

 Wykonanie podsypki, 

 Ułożenie rurociągów i montaż studni, 

 Próba  szczelności sieci, próby ciśnieniowe, 

 Wykonanie obsypki, 

 Zasypanie gruntem rodzimym, 

 Odtworzenie wierzchniej warstwy gleby, 

 Regulacja zwieńczeń studni, 

 Odtworzenie elementów zagospodarowania, chodników, jezdni. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci prowadzone będą w pobliżu czynnej drogi 

publicznej.  Dodatkowym  elementem zagospodarowania działki stwarzającym zagrożenie jest 

występujące uzbrojenie podziemne, w szczególności sieci elektroenergetyczne i teletechniczne.  

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Roboty związane z wykonaniem sieci będą prowadzone w wykopach. Największe zagrożenie 

może wystąpić w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Występuje 

zagrożenie wpadnięcia do wykopów, obsunięcia skarpy lub porażenia prądem. 

 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 



 

 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna 

być wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrożeń. 

Wykopy należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą. Należy wykonać tymczasowe oznakowanie 

drogi. 

6. Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu BHP pracowników przed przystąpieniem do 

prac szczególnie niebezpiecznych. 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą przejść szkolenie stanowiskowe z zakresu 

BHP z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, konieczności 

stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

7. Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane.  

8. Roboty  budowlano – montażowe prowadzić w warunkach atmosferycznych odpowiednich 

dla ludzi z uwzględnieniem wymagań i instrukcji producentów materiałów stosowanych do 

budowy. 

9. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom 

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie: 

 Zatrudnionym pracownikom należy zapewnić warunki sanitarno – epidemiologiczne, 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6.02.2003r  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w ubranie robocze, buty 

ochronne, hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa. 

 Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu 

z zapinanymi mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego 

ruchów. 

 Sprawdzić bezpieczeństwo pracy i ruchu pojazdów. 

 W czasie prowadzenia robót   pracownicy powinni nosić odzież odblaskową. 

 Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy posiadający stosowne uprawnienia. 

 Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu. 

 Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione. 

 Należy ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich instrukcjach 

obsługi. 

 Personel techniczny, członkowie brygad montażowych powinni być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montażu rurociągów. 



 

 

 Przed rozpoczęciem robót montażowych należy wyznaczyć i wygrodzić strefy 

niebezpieczne rozstawiając w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. 

 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni i sieci tj.: 

energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 

kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika robót 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być wykonane roboty w stosunku do istniejącej 

sieci i sposób wykonania tych robót. Przez rozpoczęciem wykopów roboty należy 

zgłosić odpowiednim dysponentom  sieci podziemnych w celu uaktualnienia 

uzgodnień. 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady  wyposażone  w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego 

powinno odbywać się ręcznie. 

 W uzasadnionych przypadkach wykopy należy przykryć, co uniemożliwi wpadnięcie 

do wykopu.  

 Wykopy o pionowych ścianach bez umocnień mogą być wykonywane tylko do 

głębokości 1 m w gruntach zwartych. 

 Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m (nie większej niż 2 m) można 

wykonywać gdy pozwalają na to warunki gruntowe. 

 Jeżeli wykop ma głębokość większą od 1 m od poziomu terenu należy wykonać 

zejście do wykopu. 

 Należy sprawdzać stan obudowy lub skarpy przed każdym rozpoczęciem robót. 

 W godzinach wieczornych należy stosować oświetlenie zapewniające pełną 

widoczność. 

 

Ełk, dnia 27.11.2019r 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opis techniczny  
Do projektu budowlanego  przebudowy instalacji ppoż. do zabudowy magazynowej 

Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku 

 
1. Podstawa opracowania 

 Mapa terenu 

 Umowa z Inwestorem 

 Obowiązujące normy i normatywy 

 Projekty archiwalne, instrukcje zakładowe ppoż. 

 Pomiary własne w terenie 

 
2. Zakres opracowania i dane ogólne 

Zakresem opracowania dokumentacji jest projekt budowlany przebudowy instalacji 
przeciwpożarowej terenu zakładu, który obejmuje budynki magazynowe o  charakterystyce 
zapotrzebowania wody oznaczonej w projekcie zagospodarowania. Elementem robót będą także 
roboty budowlane i elektryczne polegające na odtworzeniu funkcjonalności obiektów 
stanowiących część układu ppoż.  
Zgodnie z instrukcją ppoż. Zakładu zapotrzebowanie na wodę ppoż. obiektu wynosi 40l/s. 
Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa jest zasilana z zewnętrznej sieci 
przeciwpożarowej z lokalnego ujęcia wody i lokalnej hydroforni. Zapewnia ona możliwość 
jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych DN-52 w każdej 
strefie pożarowej w magazynie nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz czterech sąsiednich hydrantów w 
magazynie nr 9 i 10. W magazynach nie ogrzewanych nr 9 i 10 instalacja jest sucha, a 
uruchamiana jest przyciskiem zlokalizowanym przy każdym hydrancie wewnętrznym. 
Przyciśnięcie przycisku powoduje otwarcie elektrozaworu i nawodnienie instalacji. Instalacja 
hydrantowa w magazynach ogrzewanych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 jest nawodniona. Przewody 
wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej są stalowe. W magazynach Składnicy 
zainstalowane są hydranty wewnętrzne 52 z wężem płasko składanym, które spełniają 
następujące parametry: 
- są zlokalizowane głównie przy wejściach do magazynów, 
- zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego 
magazynu, 
- w magazynach w których długość dojścia przekracza 30 m hydranty zostały wyposażone 
w dodatkowy wąż (zasięg  hydrantu wynosi 50 m), 
- zawory odcinające hydrantów wewnętrznych zostały umieszczone na wysokości 1,35 m 
od poziomu podłogi, a ich nasady tłoczne są skierowane do dołu, 
- przy   hydrantach   wewnętrznych   zabezpieczona   jest   dostateczna przestrzeń do 
rozwinięcia linii gaśniczej, 
- wydajność hydrantów wewnętrznych 52 wynosi min. 2,5 l/s przy ciśnieniu 0,2 MPa. 
 Instalacja przeciwpożarowa do zewnętrznego gaszenia pożaru po zrealizowaniu 
inwestycji składać się będzie z następujących elementów: 
a) dwa zbiorniki terenowe o poj. 500m3 każdy, wyposażone w punkty czerpania wody – łączny 
zapas wody do celów ppoż. - 1000m3. 



 

 

b) Sieć hydrantów zewnętrznych DN-100 o wydajności 20l/s każdy i wys. podnoszenia min. 0,2 
MPa, zasilanych z lokalnego układu pompowego ze zbiornika o poj. 5003. Woda do zbiornika 
dostarczana będzie z lokalnej studni głębinowej. 
 
– Inwestycja zlokalizowana jest na działce geod. Nr 332, będącej własnością Inwestora. 
Wszystkie urządzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej są własnością i w eksploatacji 
Inwestora. 
 
3. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w całości w granicach terenu objętego 
dokumentacją  (na działce geod. nr 322). Przestrzeń w promieniu lm od osi sieci na działkach 
budowlanych, przez które przebiegają projektowane sieci infrastruktury technicznej, powinna 
zostać wolna od zabudowy. 
Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa 
budowlanego, oraz  przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), ale także przepisy dotyczące m. innymi 
ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania 
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. 
 
4. Zaopatrzenie w wodę – instalacja  ppoż. 
Projektowana instalacja zewnętrzna wodociągowa – zestawienie długości rur: 
PE 100 RC DN-160 – 585m 

PE 100 RC DN-110 – 188m 

PE 100 RC DN-90 – 52m 

Zaopatrzenie w wodę do celów ppoż. budynków magazynowych odbywać się będzie z lokalnej 
hydroforni, wyposażonej w układ pompowy wraz z armaturą wg. rys. szczegółowych. 
Zaprojektowano budowę wodociągu  z rur z polietylenu PE 100 RC klasy SDR 17. Rurociąg 
łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe. Na rurociągu zamontować  
trójniki i zasuwy kołnierzowe, które należy łączyć z rurociągiem za pośrednictwem  łączników  
RK lub tulei zgrzewanych doczołowo. Dopuszcza się montaż trójników i zasuw  zgrzewanych 
doczołowo. Zasuwy wyposażyć w trzpienie teleskopowe i skrzynki uliczne typu ciężkiego 
osadzone na elementach odciążających. Dla połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali 
nierdzewnej. 
Istniejące hydranty ppoż. DN-100 podlegają demontażowi. Część z nich zostanie zmontowana na 
odgałęzieniach nowego rurociągu. Pozostałe po demontażu należy przekazać Inwestorowi. 
Odcinki przewodów pod skrzyżowaniami z drogami i torowiskiem należy wykonać metodą 
przewiertu sterowanego.  Przewody wodociągowe prowadzone będą także odcinkowo w 
istniejących kanałach technicznych instalacyjnych. W tym przypadku dokładne umiejscowienie 
rur będzie podlegało weryfikacji po dokonaniu niezbędnych odkrywek. Przewód wodociągowy 
zlokalizowany w kanale technicznym należy wyposażyć w pierścienie ślizgowe w celu 
zabezpieczenia przez uszkodzeniem na skutek tarcia. 

Wymagania dla podstawowej armatury: 

 Zasuwy: 

a) Kołnierzowe typ zabudowy długi, 



 

 

b) zasuwy miękko uszczelniające, klinowe z gładkim i wolnym przelotem, 
c) wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 
d) uszczelnienie wrzeciona typu O-ring, pokrywa i korpus z żeliwa sferoidalnego zgodnie z 

EN1563, 
e) klin z żeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40) pokrytego powłoką EPDM, 
f) średnica dostosowana do średnic nominalnych przewodów, 
g) ciśnienie robocze PN-16, trzpienie teleskopowe ze stali nierdzewnej, 
h) skrzynki żeliwne typ ciężki, 
i) podkładki, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej w gatunku min 1.4301. 
j) certyfikat spełnienia wymogów Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej  armatury i 

kształtek pokrywanych proszkowo w zakresie standardu GSK. 

 Kształtki: 

a) żeliwo sferoidalne PN 16, epoksydowane zewnętrznie i wewn. grub. min. 250 µm. 
b) certyfikat spełnienia wymogów Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej  armatury i 

kształtek pokrywanych proszkowo w zakresie standardu GSK. 

 Łączniki rurowe 

a)  specjalne zabezpieczenia przed przesunięciem,  
b)  przeznaczone do montażu na rurach PE,  
c)   certyfikat spełnienia wymogów Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej  armatury i 

kształtek pokrywanych proszkowo w zakresie standardu GSK. 
5. Budynek Hydroforni 

Zaopatrzenie w wodę układu odbywać się będzie ze zbiornika terenowego o poj. 500m3, 
za pośrednictwem studzienki czerpalnej z osadnikiem. Rurociąg dopływowy do pomieszczenia 
hydroforni podlega wymianie na stalowy DN-200 (stal A-304). Należy go ułożyć ze spadkiem 
zapewniającym odpowietrzenie do zbiornika studni czerpalnej. Istniejące instalacje oraz 
urządzenia wewnątrz budynku podlegają demontażowi i utylizacji. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca uzgodni z Inwestorem, które urządzenia zostaną przekazane do użytkowania 
Zamawiającemu. 

Wymagania ppoż. dla pompowni ppoż. O wydajności do 20l/s: 

- Źródło zasilania – sieć elektroenergetyczna, 
- Pompa rezerwowa posiad moc równą jednej pompie zainstalowanego zestawu hydroforowego, 
- Pompy zasilane są z sieci elektro-energetycznej z obwodu niezależnego od wszystkich innych 
obwodów w obiekcie, spełniającej wymagania dla instalacji bezpieczeństwa. 
Ogólny zakres robót wewnątrz budynku: 

- demontaż hydroforu, pomp, armatury, rurociągów, 
- wykonanie nowej instalacji technologicznej wraz z zespołem hydroforowym, 
- likwidacja kanałów kablowych podposadzkowych, 
- oczyszczenie tynku 100%, 
- naprawa ubytków tynku wraz z naprawą pęknięć podłużnych – 20% powierzchni, 
- demontaż instalacji elektrycznej natynkowej, 
- demontaż fundamentów pomp, 
- wykonanie posadzki – gress, 
- wykonanie glazury ścian – do wys.150cm, malowanie ścian i sufitu, 
- wymiana bramy wejściowej technologicznej z drzwiami – 210/210cm, 
- wykonanie przepustów kablowych pod posadzką do zasilanych urządzeń,  



 

 

- wymiana rurociągu ssawnego (napływowego) ze studni zewnętrznej L=2m 

- wymiana kosza ssawnego czerpalnego na dnie zbiornika ppoż. – stal nierdzewna 

- instalacje technologiczne wodne, 
- instalacja elektryczna demontaż istniejącej + wykonanie nowej. 
 
Zakres robót na zewnątrz budynku: 

- wymiana obróbek blacharskich + rura spustowa DN-100, 
- wykop wokół budynku i wykonanie izolacji pionowej do 1,4m pod terenem, 
- wykonanie docieplenia ścian styropianem 10cm, 
- wykonanie opaski z kostki polbruk lub betonowej na podsypce cementowo piaskowej, 
- docieplenie dachu, 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną. 
- zasilanie elektryczne, montaż sygnalizacji alarmowej. 
 
5.1 Przebudowa Technologii 
Istniejące instalacje wodociągowe w budynku podlegają demontażowi i utylizacji. 
Zaprojektowano nowy układ pomp, instalacji i armatury, który zasilać będzie sieć zabezpieczenia 
przeciwpożarowego – instalację hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. 
Zaprojektowano zestaw hydroforowy zbudowany z 4 pomp 

- konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Części pomp, takie jak: podstawa, 
płaszcz, wirniki, wał wykonane są ze stali kwasoodpornej. W skład zestawu wchodzić będą 
pompy główne w liczbie 3+1 (w tym jedna pompa stanowi czynną rezerwę układu pompowego). 
Pompy wyposażone są w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 4 kW; 2900 obr/min. 
Całkowita moc zainstalowana zestawu 16 kW. 
Wyposażenie hydroforni w armaturę odcinającą i pomiarową wykonać w oparciu o rys. 
szczegółowy. Na rurociągu tłoczącym wodę do instalacji zamontować wodomierz. Na rurociągu 
napływowym umieścić zasuwę odcinającą oraz filtr siatkowy. 
WYPOSAŻENIE UKŁADU MECHANICZNEGO ZASTAWU:  

 armatura na ssaniu pomp, 

 armatura na tłoczeniu pomp, 

 kolektor ssawny i tłoczny DN125, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych, 

 membranowy zbiornik ciśnieniowy tłumiący uderzenia hydrauliczne w sieci – 2 szt. 

 konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 

 manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 

 OT obejście testujące na zestawie (spinka dwóch kolektorów), które służy do utrzymania 
sprawności ruchowej pomp głównych i kontroli parametrów pracy. Obejście wyposażone 
jest w zawór elektromagnetyczny, zawór odcinający oraz wodomierz z nadajnikiem 
impulsów. 
 

5.2 Roboty budowlane 

Budynek należy poddać remontowi budowlanemu w następującym zakresie: 
a/ Oczyszczenie, uzupełnienie wraz z naprawa tynków – obicie odstających i spękanych 
podkładów, oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni wodą, zaprawienie ubytków, rys i 
drobnych uszkodzeń, nałożenie warstwy gładzi i przetarcie. Tynk kat. III, zagruntowany przed 
malowaniem. Malowanie farbą emulsyjną (depresyjna) Rodzaj I odporna na szorowanie). 



 

 

b/ wykonanie posadzki – gres: oczyszczenie podłoża i zagruntowanie, ułożenie płytek na 
zaprawie mrozoodpornej. Gres mrozoodporny, kategorii ścieralności V (PEI 5)  
c/ wykonanie glazury ścian:  skucie istniejących tynków, zagruntowanie ściany zaprawą 
cementową,  ułożenie płytek glazury do wys. 1.50m. Glazura mrozoodporna, wg normy PN-EN 
14 411. 
d/ wymiana bramy wejściowej, ocieplone. 
e/ obróbki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi: wykonać rozbiórki istniejących 
obróbek,  wykonać nowe  z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm 

f/ izolacja przeciwwilgociowa zewnętrzna w zagłębionej części budynku -  oczyszczenie 
powierzchni z zanieczyszczeń, wykwitów,  skruszonej zaprawy, ułożenie warstwy gładzi 
cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego,  przetarcie i po wyschnięciu zagruntowanie  
g/ docieplenie  ścian styropianem gr. 10 cm metoda termo Organika lub równoważny, zgodnie z 
normą EN 13163:2012 

h/ opaska z kostki brukowej szarej gr. 6cm. 
i/ pokrycie papą termozgrzewalną -  zerwanie starej papy, oczyszczenie podłoża, gruntowanie 
podłoża, pokrycie papa termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia. Papa typ: np.: 
TERMIK TOP 5 lub równoważna.                                            
 
6. Budynek obsługi studni głębinowej  
 
Zakres robót: 

- demontaż małej pompy, armatury, rurociągów, 
- demontaż dużej pompy – wymiana na nową, 
- demontaż barierek – wymiana na stalowe A-304, 
- skucie tynków + nowe + malowanie farbą wapienną – 100%, 
- wymiana okna 1,3/1,1m, 
- czyszczenie belek dwuteowych konstrukcyjnych H-200 + malowanie antykorozyjne – ok.16mb, 
- wymiana drzwi - 90/200, 
- pokrycie dachowe – wymiana na nowe – płyty warstwowe – wymiar ok. 350x450cm, 
- wykonanie włazu w płycie dachowej o wymiarach 100/120cm, 
- wymiana obróbek blacharskich dachu, 
- instalacja wentylacyjna ze stali nierdzewnej A-304 – Czerpnia na ścianie + rura nawiewna DN-
150 sprowadzona na dno budynku ( ok. 6m) + rura wywiewna pod stropem ( tuleja + wyrzutnia 
ścienna na zewnątrz budynku - kratka stalowa na ścianie), 
- skucie tynku na zewnątrz + wykonanie nowego + malowanie, 
- wykonanie opaski wokół budynku kostka polbruk na podsypce cementowo piaskowej, 
- instalacje elektryczne – wymiana 

 
6.1 Przebudowa Technologii 
Istniejące instalacje i urządzenia wodociągowe w budynku podlegają demontażowi i utylizacji. 
Zaprojektowano wymianę istniejącej pompy na pompę SKA.8.05.1.1010.5. 
Wymagania dla pompy: 
Korpusy pompy: żeliwo szare gat. 200,  
Pompa samozasysająca wirowa, krążeniowa, z bocznym kanałem pierścieniowym i wirnikiem 
otwartym, wydajności 25-30m3/h. 



 

 

część hydrauliczna: 
wirnik brąz B101 

człony: żeliwo szare gat. 200, 
wał: stal nierdzewna 2H13, 
 Pompę należy połączyć z istniejącą rurą ssawną stalową wprowadzoną do wnętrza studni 
głębinowej zlokalizowanej pod budynkiem obsługi. 
6.2 Roboty budowlane 

Budynek należy poddać remontowi budowlanemu w następującym zakresie: 
a/ barierki wewnątrz – wymiana na stalowe z stali nierdzewnej A-304 

b/ skucie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obicie odstających i spękanych podkładów, 
oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni wodą, zaprawienie ubytków,  pęknięć, 
wykonać  tynk kat. III, zagruntować  przed malowaniem. Malowanie farbą emulsyjną 
(depresyjna) Rodzaj I  odporna na szorowanie) na zewnątrz, wewnątrz wapienna. 
c/ wymiana okna i drzwi – wykonać jako aluminiowa, drzwi ocieplone. 
d/ malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu i innych elementów metalowych: 
oczyszczenia powierzchni stalowych wykonać jako obróbka strumieniowo – ścierna do stopnia 
czystości SA2 1/2  wg PN-EN ISO8501-1, 2008, malowanie farbami epoksydowymi dwukrotnie. 
e/ pokrycie dachowe z obróbkami  i włazem na dach: wykonać samonośnymi płytami 
warstwowymi wykończonymi blachą stalową powlekaną z wypełnieniem pianka poliuretanową 
gr. 12cm 

7.  Zbiornik terenowy ppoż.  
Istniejący zbiornik terenowy ppoż. o poj. 500m3 podlega remontowi budowlanemu. 
Zakres robót: 
-  przygotowanie podłoża - naprawa podłoża, usunięcie luźnych elementów betonu, oczyszczenie 
ścian basenu oraz dna basenu z mułu i osadów, 
- wyrównanie podłoża betonowego ścian i dna basenu, zagruntowanie emulsją itp. 
- ułożenie jednej warstwy papy podkładowej, parametry jak niżej wymienione w narożach 
basenu, 
- ułożenie jednej warstwy papy zgrzewalnej podkładowej polimerowo-asfaltowej modyfikowaną 
elastomerem typu SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niż 200 
g/m2 i grubości nie mniejszej niż 3,4 mm, 
- ułożenie drugiej warstwy papy zgrzewalnej podkładowej polimerowo-asfaltowej 
modyfikowanej elastomerem typu SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze nie 
mniejszej niż 250 g/m2 i grubości nie mniejszej niż 4,6 mm, drugą warstwę papy ułożyć do 
konstrukcji słupów ogrodzeniowych basenu, 
- oczyszczenie przez szczotkowanie konstrukcji ogrodzenia basenu, 
- jednokrotne malowaniu powierzchni konstrukcji ogrodzenia farbami miniowymi, 
przeciwrdzewnymi, do gruntowania, 
- dwukrotne malowanie powierzchni konstrukcji ogrodzenia farbami ftalowymi lub 
chlorokauczukowymi wierzchniego krycia, 

 

  8. Roboty ziemne 
  Geodezyjne wytyczenie trasy przewodów, obsługa budowy i montażu powinna być prowadzona 
zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -  tekst jednolity - 
Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, na trasie projektowanej 



 

 

sieci, należy wyznaczyć miejsca występujących kolizji w porozumieniu ze służbami 
specjalistycznymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Dla potrzeb budowy przewodów zastosować wykopy ciągłe, szeroko lub  wąsko 
przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Metody wykonania wykopów 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu oraz danych 
geotechnicznych. Miejscowo stosować ścianki szczelne stalowe. Wydobytą ziemię odłożyć na 
odkład. Przy wykonywaniu wykopu na jego dnie pozostawić warstwę gruntu 5-10cm powyżej 
projektowanej rzędnej ułożenia rurociągu. Następnie dno wyprofilować zgodnie z wymaganym 
spadkiem przewodu. Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 15cm. Wypoziomowana 
podsypka musi być luźno ułożona niezbita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i 
kielicha. Ten sam materiał (piasek) musi być użyty do wykonania osypki do poziomu 15cm 
powyżej górnej powierzchni rury. Pozostałe wypełnienie wykopu należy wykonać gruntem 
rodzimym, pozbawionym kamieni. W miejscach występowania studzienek należy wykonać 
miejscowe poszerzenia wykopów zapewniając minimalny prześwit pomiędzy ścianami obudowy 
wykopów, a ścianami komory równy 0,5m. 

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomić właściciela 
terenu o zamierzonym wejściu na dany teren i uzyskać  zgodę na wybudowanie przewodu oraz 
na czasowe zajęcie terenu. Po wykonaniu robót uzyskać od właściciela oświadczenie 
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Powyższe oświadczenie będzie stanowiło 
załącznik do dokumentacji powykonawczej. 

Roboty w pasie drogi nie wyłączonej z ruchu na czas robót prowadzić zgodnie z projektem 
organizacji ruchu.  

Cały układ sieci poddać próbie na szczelność zgodnie z PN-EN 1610:2002. Przed 
przystąpieniem do montażu sieci  dokonać odbioru podłoża zgodnie z PN-B-10725:1997. 

 
9. Odwodnienie wykopów. 

     Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosować odwodnienie liniowe 
z zestawem igłofiltrów o głębokości 1,50m poniżej dna wykopu, wpłukiwanymi obustronnie w 
rozstawie co 1,0m. Wodę z pompowania wykopu należy odprowadzić, poprzez osadniki piasku 
do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się stosowanie odwodnienia za pomocą studni 
depresyjnych po zatwierdzeniu technologii realizacji odwodnienia. 

     Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania technologii odwodnienia realizowanych 
wykopów do istniejących podczas budowy sieci warunków gruntowo - wodnych i przyjętej 
technologii montażu. 
10. Czynności odbiorowe 

Odbiór robót przy budowie rurociągów z tworzyw sztucznych należy prowadzić 
w oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta przewodów oraz 
warunki dotyczące robót ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki rurociągu) oraz montażu 
przewodów. Ze względu na specyfikę pracy rurociągu elastycznego ułożonego w gruncie 
w ramach badań i odbioru należy uwzględnić następujące zagadnienia: 

• podsypka (warstwa wyrównawcza): zgodności wymiarów, rodzaj materiału i wskaźnika 
zagęszczenia, 



 

 

• obsypka w strefie rurociągu: zgodność wymiarów rodzaju materiału oraz wskaźnika 
zagęszczenia, 

• szczelność przewodu: próby szczelności, 

• zasypka wykopu: materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami, 

• badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociągu dla przewodów 
kanalizacyjnych. 

Kanały grawitacyjne kanalizacji  poddać próbie szczelności poprzez zalanie badanych 
odcinków wodą do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikowania próby konieczne jest 
utrzymanie ciśnienia próbnego przez czas min. 30min. 
 Częściowe i końcowy odbiór techniczny przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 
normami. Odbiory częściowe i końcowy, powinny być dokonywane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika, i powinny być 
potwierdzone odpowiednimi protokołami. 

Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie warunki techniczne podane w 
przepisach zostaną dotrzymane. W przeciwnym razie należy poprawić usterki i ponownie 
przeprowadzić odbiór. 
11.  Uwagi i zalecenia ogólne 

 Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać szczegółowych, geodezyjnych  pomiarów 
rzędnych istniejącego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopów. Wszelkie 
odstępstwa od warunków wynikających z opracowanej dokumentacji należy zgłaszać 
autorowi projektu. 

 Całość robót wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych”,  Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, Jakim 
Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi 
do obowiązkowego stosowania. 

 Wykonać  inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą z domiarami i aktualizacją 
dokumentacji budowlanej. 

 Podczas wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP. 

 Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatować zgodnie z warunkami gwarancji 
podanymi przez poszczególnych producentów. 

 Wszystkie zastosowane materiały muszą m-ieć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowiązującym prawem. 

 W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urządzenia traktować 
jako czynne i powiadomić niezwłocznie dysponentów sieci, z którymi nastąpiła kolizja; 

 Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu robót uwzględnić uwagi i uzasadnienia 
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomić zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia 
robót. 

 Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 
ogólnopaństwowej. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

12. Ustalenie zaopatrzenia wodnego dla zewnętrznego gaszenia pożaru 

 
 

Nr Magazynu 
 

 
Max obciążenie 

ogniowe w strefie 
pożarowej 

MJ/m2 
 
 
 

 
Powierzchnia strefy 

pożarowej 
m2 

 

 
 

Zapotrzebowanie  wodne 
do zewnętrznego gaszenia 

pożaru 
l/s 
 
 

 
1 
 

 
418 

 

 
1936 

 

 
10 
 

2 
452 

 

 
1936 

 

10 
 

3 523 
1936 

 
20 

4 146 
1936 

 
10 

5 1341 
1936 

 
20 

6 do 2000 
1936 

 
20 

9 do 2000 2028 30 

10  do 2000 2028 30 

 

 
 
Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.07.2009r w spr. przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, minimalne zaopatrzenie w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 30l/s. W przypadku zwiększenia gęstości obciążenia 
ogniowego magazynów powyżej 4000 MJ/m2, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru wynosi 40l/s. 
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WSTĘP 
 
 
1. Dokumentacja niniejsza zawiera : 
- część opisową : 
- instalacji głównych elektrycznych zasilania rozdzielnic; 
   - instalacji elektrycznych wnętrzowych; 
- część rysunkową : 
 - schematy wewnętrznych instalacji elektrycznych z podziałem na  
     obwód oświetlenia, gniazd użytkowych 
 - schemat połączeń rozdzielnic; 
 
2. Dokumentacja zawiera wspólną część opisową oraz część rysunkową. 
 
3. Dokumentację opracowano w oparciu o obowiązujące normy, zarządzenia, przepisy. 
 
4. Bilans mocy, dobór zabezpieczeń i przewodów podano na schematach rozdzielnic, 
instalacji elektrycznych oraz w obliczeniach technicznych. 
 
5. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym dla projektowanego układu 
stanowić będzie szybkie wyłączenie w układzie TN-S dla obwodów gniazd i 
oświetlenia. 
  
UWAGA:  
Ze względu na wytyczne instalacyjne (slitwinski@instalcompact.pl) dla układu 
zasilania hydroforu przyjęto system ochrony TN-C.   
Oznaczyć „Ochrona TN-C” na odbudowie rozdzielnicy RG i na szafie 
sterowania zestawu hydroforowego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. Zasilanie energią elektryczną. 
 

Zasilanie budynku odbywać się będzie z  istniejących układów i kabli 
zasilających. Zastosowane złącze oraz budowane rozdzielnice muszą posiadać atest 
badawczy który należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.  W rozdzielnicach 
RG zainstalować zabezpieczenie przepięciowe budynku.   Podział przewodu PEN 
wykonać w ZK,  pod zacisk PEN  podłączyć, przewody ochronne, uziemienie otokowe 
oraz wyprowadzenia metalowej konstrukcji uziomu fundamentowego.  
Schematy rozdzielnic na rysunkach.  
 
 
2. Układanie przewodów, osprzęt instalacyjny. 
 
 Rozprowadzenie przewodów  instalacji elektrycznej pokazano na rysunkach 
rozdzielnic i rzutach poszczególnych kondygnacji. Instalację należy wykonać  
przewodami kabelkowymi YDYp lub YDY o ilości żył i przekrojach przedstawionych 
w opisach obwodów.  Prowadzenie przewodów w rurkach instalacyjnych. Stopień 
ochrony zastosowanych urządzeń nie mniejszy niż IP54. Wszystkie obwody powinny 
być prowadzone z  żyłą ochronną PE.  
 
 
3. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
 
 Instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 Przewód ochronny PE musi być w izolacji koloru żółto-zielonego, natomiast 
przewód neutralny w izolacji niebieskiej. W przewodzie ochronnym nie wolno 
instalować bezpieczników i łączników.  
 Styki ochronne gniazd wtykowych i opraw należy połączyć z przewodem ochronnym PE.  Wykonać  główne połączenia 
wyrównawcze wszystkich części metalowych  wprowadzanych do budynku instalacji (rury metalowe inst. wodnej), uziomu 
fundamentowego oraz listwy PE, PEN w złączu ZK lub innych rozdzielnic zasilających.  Główną szynę wyrównawczą wykonać z bednarki 
FeZn 4x25, prowadzić na uchwytach łącząc  poszczególne wyprowadzenia lokalnych punktów wyrównawczych.      

 Po wykonaniu połączeń dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym.  
 
 
4. Dobór zabezpieczeń. 
 

Zastosowane przewody i typy zabezpieczeń wg wytycznych producentów 
urządzeń. Typy i wartości zabezpieczeń na schematach. 

 
 
 
 



 

 

5. Uwagi końcowe  
 
 Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy dokonać prób skuteczności 
ochrony od porażeń prądem elektrycznym, badania izolacji przewodów elektrycznych 
oraz pomiarów rezystancji uziemienia. 
 Część opisowa i rysunkowa stanowią całość dokumentacji. Autor zastrzega 
sobie prawo dokonywania zmian. O realizacji prac i obiegu dokumentacji należy 
informować w sposób potwierdzony autora dokumentacji w celu zapewnienia nadzoru 
autorskiego. Po realizacji inwestycji dokumentację powykonawczą z protokółami 
pomiarowymi przekazać Inwestorowi.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


