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Termomodernizacja dachu  M7 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-03

1138-05
Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na uchwytach klejonych -wsporniki do ponownego montażu

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

2 KNR 4-03
1140-05
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m - prze-
wody do ponownego montażu

m

110.00*2+10*40.00 m 620.000
RAZEM 620.000

3 KNR-W 4-03
1139-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

16*6.35 + 8*11.5 m 193.600
RAZEM 193.600

4 KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

drew.
2*40*0.16*0.14 m3

drew.
1.792

RAZEM 1.792
5 KNR 2-02

0410-01
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

2*40*[0.25+0.3] m2 44.000
RAZEM 44.000

6 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

2*40*[0.25+0.3] m2 44.000
RAZEM 44.000

7 KNR 0-44
0101-01

Gruntowanie powierzchni dachowych masą podkładową pod klej do styropianu
ręcznie  roztworem bitumicznym

m2

110.00*40 m2 4400.000
RAZEM 4400.000

8 KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  EPS 100-038 gr
120mm laminowanych jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu
szklanego układane na wierzchu konstrukcji na istniejącym pokryciu za pomo-
cą kleju do styropianu. W tym wzdłuż dłuższych krawędzi 2 x 110 m kliny ze
styropapy spadkowej.

m2

110.00*40 m2 4400.000
RAZEM 4400.000

9 KNR 0-28
2627-03

dodatkowe mocowanie kołkami płyt laminowanych do stropodachu z betonu
kołki teleskopowe

szt.

3* 4000 szt. 12000.000
RAZEM 12000.000

10 NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną  asfaltową ter-
mozgrzewalną podkładową modyfikowaną SBS na osnowie z welonu szklane-
go gr min. 2,4mm

m2

110.00*40 m2 4400.000
RAZEM 4400.000

11 NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną  asfaltową ter-
mozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny
poliestrowej ogr. min. 5,2mm

m2

110.00*40 m2 4400.000
RAZEM 4400.000

12 KNR-W 2-17
0145-01

montaż kominków wentylacyjnych warstw dachowych szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

13 KSNR 5
0603-02

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wsporni-
kach ściennych na innym podłożu

m

16*6.35 + 8*11.5 m 193.600
RAZEM 193.600

14 KNR 5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim na wspornikach klejonych - wsporniki i zwody poziome do wykorzysta-
nia z demontażu

m

110.00*4+10*40.00 m 840.000
RAZEM 840.000
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