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WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

I Część ogólna  

1. Zamawiający (Inwestor) 

Agencja Rezerw Materiałowych  
ul. Grzybowska 45, 
00-844  Warszawa 

1.1. Nazwa  zadania 

Remont posadzki w budynku magazynowym nr 11 w Składnicy Agencji Rezerw 
Materiałowych   w  Lisowicach.  

1.2. Charakterystyka ogólna obiektu. 

Obiekt  wyposażony instalację elektryczną, odgromową oraz  w elektroniczny system 
sygnalizacji  włamania. Strzeżony przez Wewnętrzną Służbę Ochrony.  

1.3. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  remontu posadzki  w  budynku 
magazynowym  nr 11 w  Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych  Lisowicach.  

  
1.4. Powierzchnie: 

1.4.1. Budynek magazynowy nr 11 . 
              wymiary: 64,23 x  18.18  =  ca. 1207,52  m2; 

 
1.4.2. Podstawowy zakres robót: 
     - wykonanie nowej wylewki pod posadzkę oraz wykonanie wierzchniej warstwy  
        trudnościeralnej cementowo-korundowej. 
      - podniesienie istniejących  bram  wjazdowych  o ca 10 cm.  
 

Odpady powstałe podczas prowadzenia robót wykonawca zagospodaruje  
w sposób następujący : 

-elementy betonowe, gruz   i inne materiały uzyskane z rozbiórki  – zostaną  wywiezione na 
wysypisko, lub przekazane do utylizacji przez uprawnioną jednostkę  - zgodnie z ustawą o 
odpadach. Koszt utylizacji wliczony jest przez Wykonawcę w cenę złożonej oferty.  

1.5. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawę rozliczania robót 
budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.4. 

1.6. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robot objętych ST.  



1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

1.7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 

1.8. Określenia podstawowe 

1.8.1. roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.8.2. teren  - plac budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

1.8.3. dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć, dziennik budowy i protokoły 
odbiorów. 

1.8.4. dziennik budowy – należy przez to rozumieć opatrzony pieczęcią zamawiającego 
zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych  
w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot pomiędzy 
Przedstawicielem Zamawiającego  i Kierownikiem robót. 

1.8.5. normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.8.6. grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). Patrz niżej: 
hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

1.8.7. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.8.8. odbiór końcowy - polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy 
wykonanych robót przez osobę lub grupę osób wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika robót faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy. 

1.8.9. roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 

1.8.10. ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.8.11. certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

1.8.12. deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
1.9. Wyszczególnienie i opis robót pomocniczych i towarzyszących. 

 
     Roboty pomocnicze i towarzyszące przy realizacji robót podstawowych to roboty 

związane z demontażem – usunięciem luźnych warstw oraz wyrównanie podłoża pod 
posadzkę, przełożenie instalacji lub elementów konstrukcyjnych kolidujących przy 
otwieraniu bram. 

 
 



1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność  
ze ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty powinny być wykonane 
zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót budowlanych  i 
wytycznymi producenta zastosowanych materiałów  przy wykonywaniu posadzki.  
 
1.10.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 
teren budowy. 

 
1.10.2. Zgodność robót ze ST. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją przedmiarową i ST. 
Wielkości określone w przedmiarze  i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji określonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy 
materiały nie będą zgodne z przedmiarem lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość wykonanych robót, to takie materiały zostaną zastąpione innym, 
spełniającymi wymagania. 

 
1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   
W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do:  
 utrzymania porządku na placu budowy, 
 właściwego składowania materiałów  budowlanych, 
 utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.10.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej,  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.10.5. Ochrona przeciwpożarowa i plan ochrony BiOZ. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie Zamawiającego. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  



Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik robót, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa        i ochrony zdrowia” .„Plan BiOZ” należy 
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa    i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst 
jedn. Dz. U.  z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).  
 

1.10.6. Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  zlokalizowanych w magazynie np. 
instalacja elektryczna, odgromowa itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego  
oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.   

1.10.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów  na i z terenu budowy. 
 

1.10.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawcza zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.10.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

 
1.10.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzanie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz.U  nr  47, poz.401). 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 



Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także powinny 
być zgodne z wymaganiami określonymi  w szczegółowej ST. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego  informacje 
o źródle produkcji, zakupu materiałów przewidywanych do realizacji robót – właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik robót jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania.  
Całość materiałów użytych do wykonania robót  nie może posiadać parametrów 
niższych niż cytowane w przedmiarach i ST. 
 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw oraz  składowaniem materiałów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy. W szczególności Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości odpowiednie do robót. 
Miejsca składowania powinny być uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego. 

 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie 
realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego (nieodpowiadające 
wymaganiom) zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie wywiezione z terenu budowy 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Roboty, w których znajdują się nie zaakceptowane przez Przedstawiciela 
Zamawiającego materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową, licząc się z niezapłaceniem za te roboty. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonywania robót budowlanych. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien  odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w ST. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego  kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Zamówienia, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
 
 



4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie oraz inne parametry techniczne. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom Zamówienia, będą na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunięte z 
terenu budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót i ich zgodność  z  wymaganiami 
ST, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Decyzje Przedstawiciela 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, wyboru sprzętu i 
innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentacji przetargowej, ST a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiającego będzie brał pod uwagę   
doświadczenia z przeszłości, oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego  przekazane Wykonawcy będą spełniane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Zgodność robót z wymaganiami ST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem i ST. 
Dane określone w przedmiarze i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
przedmiarem lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość realizowanych robót, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

5.3. Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego stanowi 
wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór robót budowlanych.  
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
jakości robót oraz jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli oraz możliwość pobierania próbek oraz badania materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem ewentualnych badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek. 
W przypadku konieczności wykonania badań, próbki do badań będą pobierane losowo. 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 



że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego  Wykonawca 
będzie zobowiązany przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub wymienione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 
Wykonawca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w przeciwnym przypadku, 
koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego . 
 

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego.  
Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego  poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.4. Dokumentacja  budowy. 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje: 
 protokoły odbiorów, 
   certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą, informacje   
    techniczne wyrobu lub aprobaty techniczne,   
   pozostałe dokumenty budowy, 
   protokół przekazania Wykonawcy Terenu - Placu Budowy, 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 
 - protokoły przekazania terenu budowy; 
 - umowy cywilno-prawne, 
 - protokoły z narad i ustaleń, 
 - korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą prowadzone przez Wykonawcę i przechowywane będą na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego  życzenie oraz 
przedstawicielom uprawnionych organów. 

7. Obmiar robót.  
Prowadzenie obmiaru wykonywanych robót nie jest wymagane z uwagi na fakt, że 
wynagrodzenie za roboty jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
8.1. Rodzaje odbiorów.  

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór końcowy, odbiór ostateczny 
(pogwarancyjny). 

 
8.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi  
w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy robót polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 



Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając „Protokół końcowego  
odbioru robót budowlanych”. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  oceny wizualnej  oraz 
zgodności wykonania robót ze ST. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych robót odbiega nieznacznie od wymaganej ST i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru obiektu budowlanego 
Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z 

warunkami umownymi,  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy. 

 dziennik budowy,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie z ST; 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych  wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny - ostateczny.  
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający przeprowadza odbiór pogwarancyjny robót.  
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  
 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancji oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Odbiór pogwarancyjny robót polega na ocenie wykonanych robót oraz robót 
związanych z usunięciem ewentualnych wad zaistniałych w trakcie okresu 
gwarancyjnego. 

9. Rozliczenie  robót. 
Podstawą płatności jest protokół końcowego odbioru dokonanego podpisany przez komisję 
odbiorową. Obowiązująca formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 kodeksu  
cywilnego). i nie może ulec zmianie.  Wykonawca w cenie oferty winien ująć wszystkie  
roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.       

10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane. 
10.1. ST w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe (BN), 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie ze ST, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,  z późn. zm.)                   
10.3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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1.    Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
szczegółowe, dotyczące wykonania i odbioru posadzki przemysłowej, z posypką 
cementowo-korundową w budynku magazynowym nr 11 w Składnicy Agencji Rezerw 
Materiałowych w  Lisowicach.   

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument 
przetargowy przy zleceniu i realizacji remontu posadzki w budynku magazynowym  nr 11  
w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla 
poszczególnych etapów robót związanych z wykonaniem modernizacji posadzki w 
budynku  magazynowym nr 11. 
Zakres robót obejmuje: 

 - wykucie betonu w bramach wjazdowych magazynu oraz wywiezienie go do utylizacji, 
       - podniesienie 6 szt. bram o ca 10 cm (demontaż oraz ponowny montaż) 

- przygotowanie powierzchni   -   wyrównanie  podłoża i uzupełnieniem ubytków w podłożu  
itp, 
- rozebranie obudowy z cegły 22 słupów z wyrównaniem powierzchni,  
- wyrównanie posadzki -wykonanie wylewki z betonu chudego o gr 2 cm,  
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej – 2 warstwy, 

 - ułożenie zbrojenia  posadzki z siatki stalowej 15 x 15 cm o grubości 6 mm, na całej 
powierzchni posadzki,  

- wykonanie posadzki z betonu B-25  o średniej gr. 12 cm na całej powierzchni magazynu, 
- ułożenie włókien stalowych w celu rozproszenia obciążeń, ca 25 kg/m³ betonu, 
- wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo-korundowej, 
- wykonania dylatacji posadzki, wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- wykonanie wyobleń kąta prostego (słupy-posadzka, ściana-posadzka) z żywicy   
  epoksydowej, 
- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczających pola składowe z żywicy epoksydowej, 
- demontaż i ponowny montaż 8 szt. kontraktonów w bramach magazynowych.  
UWAGA  powyższa czynność powinna być wykonana wyłącznie przez firmę udzielającą 
gwarancji  na system instalacji sygnalizacji włamania i napadu  
  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 



 
1.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie wykonywania robót i pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa   i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 
 

1.10  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Przedstawicielowi Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały do wykonania modernizacji posadzki powinny być dostarczone na budowę z 
następującymi dokumentami: 
- certyfikatem lub deklaracją zgodności, 
- wytycznymi stosowania materiału wg producenta, 
- informacją o okresie przydatności do stosowania, 
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi. 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i 
zmywające, zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 
stycznia 2001r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają 
„karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”. Opakowania muszą spełniać 
wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. 
nr 140, poz. 1173). Podczas przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do 
modernizacji posadzki wykonawca powinien sprawdzić kompletność i aktualność 
dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania modernizacji 



posadzki oraz wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia itp. właściwości losowo wybranej 
partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, 
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej. Materiały, które zostały przyjęte 
na podstawie powyższego sprawdzenia, powinny być składowane zgodnie z warunkami 
ich przechowywania. Materiały do wykonania posadzki ( wyobleń)i – bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonania  posadzki – powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną 
do temperatury istniejącej posadzki.   
Podstawowe czynności przygotowujące posadzkowe kompozyty żywiczne są   
następujące:  
 - wymieszanie  składników danego materiału, zarówno  jedno-,  jak i dwu- lub 
trójskładnikowego,  które ma na celu doprowadzenie materiału do ujednorodnienia. 
Mieszanie powinno się wykonywać mechanicznie przez co najmniej 3 min.,  
 - rozcieńczenie materiału odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez 
producenta, co powinno przygotować  wyrób  do  stosowania,  jeżeli  uległ  on  
zagęszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania, 
- przygotowanie posadzkowych kompozytów żywicznych, które powinno odbywać się w 
miejscu  suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w 
powietrzu o temperaturze  nie  niższej  niż  15OC  i  nie  wyższej  niż  25OC  oraz  wilgotności  
względnej nie przekraczającej 70%. 

Na życzenie  Przedstawiciela Zamawiającego żądaną partię materiału Wykonawca 
podda badaniom laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe. 

Do przeprowadzenia modernizacji posadzki w  hali  budynku magazynowego  nr 2  
przewiduje się  zastosowanie materiałów o parametrach niżej przedstawionych.  

2.2.1 Modernizacja posadzki w magazynie - materiały 

  a)  folia budowlana polietylenowa o parametrach: 
  -  wygląd zewnętrzny: powierzchnie gładkie bez uszkodzeń mechanicznych, krawędzie 
     równe, proste bez pofałdowań,  
  -  gr. 0,2 mm ± 10%, 
  -  szerokość wstęgi – 4000 ÷ 12000 mm ± 100 mm,  
  -  masa powierzchniowa – 180 g/m2 ± 5%, 
  -  maksymalne naprężenia przy rozciąganiu: wzdłuż ≥ 15 MPa, w poprzek ≥ 14 MPa,   
  -  wodochłonność ≥ 1% 
  b)  beton B 25, 
  c)  włókna stalowe profilowane 
  - średnica: 1,0  mm ± 0,07 mm, 
  - długość:  50,0  mm ± 3 mm, 
  - wytrzymałość na rozciąganie: 800 ÷ 1250 MPa, 

 - odporność na przeginanie, liczba przegięć, po których na powierzchni włókna nie 
występują pęknięcia ani naderwania: ≥ 7 

  d)  stal zbrojeniowa o średnicy 6 mm A-0 STOS, A-I ST3SY, A-III 34GS w postaci siatki  
 o wymiarach oczka 15 x 15 cm. 

  e)  posypka do wykończenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach: 
  -  wytrzymałość na ściskanie ≥ 55 MPa, 
  -  wytrzymałość na zginanie ≥ 8 MPa, 
  -  przesiąkliwość ≤ 10 mm 
  -  przesiąkliwość oleju ≤ 0,5 mm 
  -  przyczepność do podłoża ≥ 3 MPa, 
  -  odporność na ścieranie ≤ 1,8 mm, 
  -  odporność na uderzenia  ≤ 70 mm2, 
  -  mrozoodporność : spełnia wymagania 
  -  (np. Fortedur 1020 ) 
  f)  sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach: 
  -  baza materiałowa: spieniony polietylen, 



  -  klasyfikacja ogniowa: B 2, 
  -  wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż > 80 kPa, 
  -  stabilność wymiarowa: stabilny, 
  -  odporność na deformacje: dobra, 
  -  odporność termiczna: od - 40OC do + 60OC, 
  - absorpcja wody: brak 
  - ( np. CS 40) 
  g) preparat gruntujący o parametrach: 
  -  baza: żywica epoksydowa, 
  -  rozpuszczalnik: brak, 
  -  barwa: przezroczysta, 
  -  proporcje mieszania (wg zaleceń producenta), 
  -  sposób nanoszenia: smarowanie, nanoszenie wałkiem, 
  -  czas obróbki 1 kg preparatu w temp. + 20OC: ok. 30 min, 
  -  wymagana liczba warstw: 1 do 2 
  -  zużycie na warstwę: 250 – 500 g/m2, 
  -  okres czasu między nakładaniem dwóch warstw: od 2 do 10 godzin, 
  -  czas twardnienia 24 godziny. 
  -  (np. Flosil H) 
  h)  masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach: 
  - baza: żywica epoksydowa, 
  - rozpuszczalnik: brak, 
  - barwa: szara, 
  - proporcja mieszania: (wg zaleceń producenta), 
  - konsystencja: ciekło – płynna, 
  - czas obróbki 1 kg w temp. + 20OC: 40 – 50 min, 
  - czas twardnienia: 3 – 4 dni w temp. + 20OC 
  - (np. Plastikol 18) 
  i)  żywica epoksydowa do malowania pasów o parametrach: 
  - baza: żywica epoksydowa, 
  - barwa: żółta (RAL 1002), 
  - konsystencja: płynna, 
  - proporcja mieszania (wg zaleceń producenta), 
  - czas obróbki w temp. + 20OC i opak. 6kg: ok. 40 min., 
  - wymagana liczba warstw: 1 – 2, 
  - zużycie na warstwę: 300 – 500 g/m2, 
  - czas między nakładanie dwóch kolejnych warstw: nie więcej niż 10 godzin, 
  - (np. Eurolan FK 22) 
 
 Wykonawca może zastosować różne  materiały pod warunkiem,  że  zastosowane 
materiały będą posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne ITB lub deklaracje zgodności z 
odpowiednim dokumentem dopuszczającym do powszechnego stosowania w budownictwie 
oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 

Uwaga !  
Wymagane jest, aby zastosowany system posadzkowy lub posadzka wykonana  
w magazynie, posiadała atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny 
dopuszczający do stosowania w branży żywnościowej. 
 
W/w wymóg należy potwierdzić stosownym dokumentem 

 
3.    Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy  
Przedstawicielowi Zamawiającego - Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 



przepisami. Jeżeli do wykonywania robót będzie wykorzystywany sprzęt elektryczny 
wówczas wykonawca musi uzyskać od  Kierownika Składnicy warunki przyłączenia tych 
urządzeń do sieci energetycznej. Dotyczy to w szczególności mocy urządzeń jak i napięcia 
ich zasilania. 
Sieć energetyczna w zakładzie pracuje w układzie TN-C. System ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym: zerowanie ochronne . Po podłączeniu do sieci elektrycznej 
jakichkolwiek urządzeń, maszyn czy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
pomiarów stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, o ile 
takie jest wymagane. Protokół   z wykonania prób i pomiarów Wykonawca przekaże 
Przedstawicielowi Zamawiającego. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których wyniki 
pomiarów były negatywne są zabronione do stosowania.  
 

4.    Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

5.    Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Przedstawicielowi Zamawiającego. 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują szereg zabiegów niezbędnych do późniejszego 
prowadzenia robót wiążących się modernizacją posadzki. 
Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.: 
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w którym będą prowadzone roboty, 
- podłączenie do sieci energetycznej sprzętu elektrycznego, 
- przeprowadzenie prób odbiorczych i badań sprzętu elektrycznego,  
- przygotowanie materiałów do wykonania prac związanych z modernizacją posadzki. 
 

5.2.  Przebudowa  istniejącej posadzki w magazynie 

5.2.1. Usunięcie warstwy luźnego betonu z powierzchni magazynu i wywiezienie go do    
          utylizacji, oraz  przygotowaniu powierzchni podłoża wraz z wykonaniem warstwy   
          wyrównawczej pod posadzki  z mieszanki B-10  zatarciem na gładko. 
5.2.2 Podniesienie bram o ca 10 cm (demontaż oraz ponowny montaż bram) 
5.2.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej gr. min. 0,2 mm,  
          x 2 
5.2.4. Wykonanie posadzki z betonu B-25 o średniej grubości 12 cm zbrojonego włóknami   
          stalowymi. 
5.2.5. Wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo – korundowej. 
5.2.6. Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki na całej powierzchni  poprzez  
          zastosowanie zbrojenia siatką stalową o średnicy drutu ø 6mm i oczkach o wymiarach 15 

x 15 cm,. 
5.2.7. Wykonaną warstwę posadzki należy poddać impregnacji za pomocą preparatu do  
          pielęgnacji i powierzchniowego uszczelniania betonu. 
5.2.8. Wykonanie dylatacji poprzez nacięcie pól o wymiarach  6 x 6 m na głębokość 1/3   
          posadzki  oraz wypełnienie ich sznurem dylatacyjnym i wypełnienie poliuretanową  
          masą uszczelniającą. 
5.2.9. Po osiągnięciu przez wykonaną warstwę posadzki pełnej wytrzymałości należy wykonać   
          cokół przyścienny poprzez wyoblenie kąta prostego na styku ściana/słup - posadzka z   
          zastosowaniem żywicy epoksydowej. 
5.2.10. Po wykonaniu wszystkich prac modernizacyjnych posadzki należy na powierzchnię  
          Posadzki nanieść trwałe oznakowanie w postaci linii segregacyjnych i krawędziowych   
          żywicą epoksydową koloru żółtego – rozmieszczenie linii wg zaleceń Zamawiającego. 



 
 
6. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót z częstotliwością zapewniającą, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
7. Odbiór robót  

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom   
odbioru: 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 - odbiorowi końcowemu, 
 - odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów częściowych, podczas 
których  powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac. W odbiorze powinni 
uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele  Wykonawcy.  
 

7.1  Odbiór robót zanikających i zakryciu ulegających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje  Przedstawiciel Zamawiającego.  
 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót 
dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

7.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości 
do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego oraz 
Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
umowie. Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Przedstawicielowi Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z kosztorysem i szczegółową specyfikacją 
techniczną. 

 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
 8.  Obmiar robót 

            Obmiar  robót nie ma zastosowania. 
 
 9.  Podstawa płatności  

 Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie. 
 



 
 
10. Przepisy związane. 

10.1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 20119 r. poz. 1186  z późn. 
zm.  

10.2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U z 2002 r. nr 108 
poz. 953 )  

10.3.     Wykaz przepisów i norm 
10.3.1. Instrukcja ITB nr 228 Dotycząca wykonywania posadzek żywicznych, 
10.3.2  PN-62/B – 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i badania              

przy  odbiorze. 
10.3.3. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok. 
10.3.4. PN – 87 /C – 89085 Żywice epoksydowe – metody badań, 
10.3.5. PN - 82/B -02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.              

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 
10.3.6. PN - 82/B – 02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.              

Obciążenia pojazdami, 
10.3.7. PN - 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.              

Obliczenia   statyczne - projektowanie, 
10.3.8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.               

Piasek. 
10.3.9   PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
10.3.10 Instrukcje producentów i świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania w               

budownictwie. 
10.3.11  Aprobaty Techniczne 

 

 

 

 


